

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - II piętro

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo-budowlana                      Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

---

POZIOM CEN:                      średnie ceny remontowo - budowlane I kwartał 2026 r. woj. lubuskie wg  
Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenie nr 225

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.03.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Korytarz i hol (nowy budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Korytarz i hol (stary budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00			0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00			0,00	0,00%

Słownie:        zero i 0/100 zł

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	TZKNC Vt.05-a.06 kalkulacja własna analogia	Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz ponowne wniesienie i montaż	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalkulacja własna analogia	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)			
2.1		Pokój 220			
3 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,9	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
4 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
5 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
6 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
7 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.6	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8)			
2.2		Pokój 221			
11 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
12 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
13 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz. 12 - poz. 13	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
15 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 14	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
16 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 14	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 15, 16)			
2.3		Pokój 222			
19 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
20 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
21 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz. 20 - poz. 21	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 22	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
24 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 22	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
25 d.2.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 22, 23, 24)			
2.4		Pokój 223			
27 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
28 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
29 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.30	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
32 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.30	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 30, 31, 32)			
2.5		Pokój 224			
35 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,6	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
36 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
37 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
38 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,92 + 2,92 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37	m2	52,470	
				RAZEM	52,470
39 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	52,470	
				RAZEM	52,470
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.38	m2	52,470	
				RAZEM	52,470
41 d.2.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 38, 39, 40)			
2.6		Pomieszczenie 226			
2.6.1		Pokój 226			
43 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,71	m2	21,710	
				RAZEM	21,710
44 d.2.6. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2.6. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
46 d.2.6. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,27 + 6,62 + 1 + 0,61 + 0,41 + 3,27) * 3 - poz.44 - poz.45	m2	38,925	
				RAZEM	38,925
47 d.2.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.46	m2	38,925	
				RAZEM	38,925
48 d.2.6. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.46	m2	38,925	
				RAZEM	38,925
49 d.2.6. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.6. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 46, 47, 48)			
2.6.2		Łazienka 226.1			
51 d.2.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,55	m2	4,550	
				RAZEM	4,550
52 d.2.6. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
53 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,03 + 3,03 + 1 + 1) * 0,5	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
54 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.53	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
55 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.53	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
56 d.2.6. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.6. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 53, 54, 55)			
2.6.3		Kuchnia 226.2			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2.6. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		0,61 * 1,69	m2	1,031	
				RAZEM	1,031
59 d.2.6. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(0,61 + 0,61 + 1,69) * 0,5	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
60 d.2.6. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.59	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
61 d.2.6. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.59	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
62 d.2.6. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.6. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 59, 60, 61)			
2.7		Pomieszczenie 227			
2.7.1		Sień 227.1			
64 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,57	m2	2,570	
				RAZEM	2,570
65 d.2.7. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
66 d.2.7. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(0,71 + 0,65 + 1 + 0,9 + 2,05 + 0,53) * 3 - poz.65	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
67 d.2.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.66	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
68 d.2.7. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.66	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
69 d.2.7. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2.7. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 66, 67, 68)			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7.2		Łazienka 227.2			
71 d.2.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
72 d.2.7. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
73 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,1 + 2,1 + 1,56 + 1,56) * 0,5	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
74 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.73	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
75 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.73	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
76 d.2.7. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2.7. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 73, 74, 75)			
2.7.3		Pokój 227.3			
78 d.2.7. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,4	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
79 d.2.7. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
80 d.2.7. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
81 d.2.7. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,88 + 2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.79 - poz.80	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
82 d.2.7. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.81	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
83 d.2.7. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.81	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
84 d.2.7. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2.7. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 81, 82, 83)			
2.7.4		Salon + kuchnia 227.4			
86 d.2.7. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		34,15	m2	34,150	
				RAZEM	34,150
87 d.2.7. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(0,75 * 1,95) + (1,5 + 1,95)	m2	4,913	
				RAZEM	4,913
88 d.2.7. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 3	m2	5,535	
				RAZEM	5,535
89 d.2.7. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,17 + 6,55 + 0,5 + 1,21 + 0,75 + 0,71 + 3,19 + 0,71 + 0,79 + 4,26) * 3 - poz.87 - poz.88	m2	55,072	
				RAZEM	55,072
90 d.2.7. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.89	m2	55,072	
				RAZEM	55,072
91 d.2.7. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.89	m2	55,072	
				RAZEM	55,072
92 d.2.7. 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2.7. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 89, 90, 91)			
2.7.5		Garderoba 227.5			
94 d.2.7. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
95 d.2.7. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,5 + 1,5 + 2,05 + 2,05) * 3 - (1,1 * 2,8)	m2	18,220	
				RAZEM	18,220

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.2.7. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.95	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
97 d.2.7. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.95	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
98 d.2.7. 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.7. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 95, 96, 97)			
2.8		Pomieszczenie 228			
2.8.1		Sień 228.1			
100 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,57	m2	2,570	
				RAZEM	2,570
101 d.2.8. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
102 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(0,71 + 0,65 + 1 + 0,9 + 2,05 + 0,53) * 3 - poz.101	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
103 d.2.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.102	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
104 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.102	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
105 d.2.8. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.2.8. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 102, 103, 104)			
2.8.2		Łazienka 228.2			
107 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,41	m2	3,410	
				RAZEM	3,410
108 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
109 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(2,1 + 2,1 + 1,56 + 1,56) * 0,5$	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
110 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.109	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
111 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.109	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
112 d.2.8. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.8. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 109, 110, 111)			
2.8.3		Pokój 228.3			
114 d.2.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,35	m2	11,350	
				RAZEM	11,350
115 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$0,9 * 2,05$	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
116 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$1,5 * 1,95$	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
117 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(2,88 + 2,88 + 3,96 + 3,96) * 3$ - poz.115 - poz.116	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
118 d.2.8. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.117	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
119 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.117	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
120 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.2.8. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 117, 118, 119)			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8.4		Salon + kuchnia 228.4			
122 d.2.8. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		39,98	m2	39,980	
				RAZEM	39,980
123 d.2.8. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(0,75 * 1,95) + (1,5 + 1,95)$	m2	4,913	
				RAZEM	4,913
124 d.2.8. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$0,9 * 2,05 * 3$	m2	5,535	
				RAZEM	5,535
125 d.2.8. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,17 + 6,55 + 0,5 + 1,21 + 0,75 + 0,71 + 6 + 3,19 + 0,71 + 0,79 + 4,26) * 3$ - poz.123 - poz.124	m2	73,072	
				RAZEM	73,072
126 d.2.8. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.125	m2	73,072	
				RAZEM	73,072
127 d.2.8. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.125	m2	73,072	
				RAZEM	73,072
128 d.2.8. 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.2.8. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 125, 126, 127)			
2.8.5		Garderoba 228.5			
130 d.2.8. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
131 d.2.8. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(1,5 + 1,5 + 2,05 + 2,05) * 3 - (1,1 * 2,8)$	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
132 d.2.8. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.131	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
133 d.2.8. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.131	m2	18,220	
				RAZEM	18,220

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.2.8. 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.2.8. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 131, 132, 133)			
2.9		Pomieszczenie 229			
2.9.1		Pokój 229			
136 d.2.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,73	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
137 d.2.9. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
138 d.2.9. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
139 d.2.9. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,27 + 6,62 + 1 + 0,61 + 1 + 0,41 + 3,27) * 3 - poz.137 - poz.138	m2	41,925	
				RAZEM	41,925
140 d.2.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.139	m2	41,925	
				RAZEM	41,925
141 d.2.9. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.139	m2	41,925	
				RAZEM	41,925
142 d.2.9. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.2.9. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 139, 140, 141)			
2.9.2		Łazienka 229.1			
144 d.2.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,55	m2	4,550	
				RAZEM	4,550
145 d.2.9. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
146 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,03 + 3,03 + 1 + 1) * 0,5$	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
147 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 146	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
148 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 146	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
149 d.2.9. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.2.9. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 146, 147, 148)			
2.9.3		Kuchnia 229.2			
151 d.2.9. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		0,61 * 1,69	m2	1,031	
				RAZEM	1,031
152 d.2.9. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(0,61 + 0,61 + 1,69) * 0,5$	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
153 d.2.9. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 152	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
154 d.2.9. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 152	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
155 d.2.9. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.2.9. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 152, 153, 154)			
2.10		Pokój 230			
157 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,94	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
158 d.2.10	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
159 d.2.10	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.2.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.158 - poz.159	m2	55,710	
				RAZEM	55,710
161 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 160	m2	55,710	
				RAZEM	55,710
162 d.2.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 160	m2	55,710	
				RAZEM	55,710
163 d.2.10	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.2.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 160, 161, 162)			
2.11		Pokój 231			
165 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,09	m2	19,090	
				RAZEM	19,090
166 d.2.11	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
167 d.2.11	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
168 d.2.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 0,5 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.166 - poz.167	m2	57,210	
				RAZEM	57,210
169 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 168	m2	57,210	
				RAZEM	57,210
170 d.2.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 168	m2	57,210	
				RAZEM	57,210
171 d.2.11	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.2.11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 168, 169, 170)			
2.12		Pokój 232			
173 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,73	m2	19,730	
				RAZEM	19,730
174 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
175 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
176 d.2.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 0,5 - 0,22 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.174 - poz.175	m2	56,550	
				RAZEM	56,550
177 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.176	m2	56,550	
				RAZEM	56,550
178 d.2.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.176	m2	56,550	
				RAZEM	56,550
179 d.2.12	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.2.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 176, 177, 178)			
2.13		Pokój 233			
181 d.2.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,43	m2	18,430	
				RAZEM	18,430
182 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
183 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
184 d.2.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 - 1,5 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.182 - poz.183	m2	48,510	
				RAZEM	48,510
185 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.184	m2	48,510	
				RAZEM	48,510
186 d.2.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.184	m2	48,510	
				RAZEM	48,510
187 d.2.13	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.2.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 184, 185, 186)			
2.14		Pokój 234			
189 d.2.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,42	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
190 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
191 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
192 d.2.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 0,5 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.190 - poz.191	m2	54,510	
				RAZEM	54,510
193 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.192	m2	54,510	
				RAZEM	54,510
194 d.2.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.192	m2	54,510	
				RAZEM	54,510
195 d.2.14	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.2.14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 192, 193, 194)			
2.15		Pokój 235			
197 d.2.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,80	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
198 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
199 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
200 d.2.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 - 0,1 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.198 - poz.199	m2	51,510	
				RAZEM	51,510
201 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.200	m2	51,510	
				RAZEM	51,510
202 d.2.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.200	m2	51,510	
				RAZEM	51,510
203 d.2.15	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.2.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 200, 201, 202)			
3		Korytarz i hol (nowy budynek)			
205 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		179,81 - 19,95	m2	159,860	
				RAZEM	159,860
206 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(32,55 * 2,1) + (13,65 * 3,2) - (1,1 * 2,05) + (4,8 * 2 * 2,9) - (1,2 * 2,15) + (12,8 * 2 * 0,7) + (17,6 * 2 * 2,9) - (1,1 * 2,05 * 12) + (6,65 * 0,9) - (1,2 * 0,9 * 4) + (6,65 * 0,7 * 2) + (4 * 0,7) - (6,625 + 6,625 + 3,07 + 3,07) * 2,55	m2	192,311	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	192,311
207 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		192,311	m2	192,311	
				RAZEM	192,311
208 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		192,311	m2	192,311	
				RAZEM	192,311
209 d.3	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 206, 207, 208, 209)			
4		Korytarz i hol (stary budynek)			
211 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		72,19	m2	72,190	
				RAZEM	72,190
212 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$((31,05 * 2) + (2,1 * 2) - 6,65 - 3,5) * 2,55 - (1,1 * 2,05 * 17) - (1,9 * 2,05 * 2)$	m2	97,058	
				RAZEM	97,058
213 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		97,058	m2	97,058	
				RAZEM	97,058
214 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		97,058	m2	97,058	
				RAZEM	97,058
215 d.4	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (pozycje: 212, 213, 214)			

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	TZKNC Vt.05-a.06 kalkulacja własna analogia	Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz ponowne wniesienie i montaż	kpl	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kpl -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 16 r-g/kpl	r-g	16,0000	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalkulacja własna analogia	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i odpadów	kpl	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kpl -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 16 * 0,955 = 15,28 r-g/kpl	r-g	15,2800	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawczo - zakończeniowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)						
2.1		Pokój 220						
3 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,900	0,00000			
1*	921	przedmiar = 17,900 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0203	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,3903	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,810	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,810 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9220	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,5430	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,810	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,810 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1086	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	10,8801	0,00000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0155	0,00000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,810	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,810 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1654	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,8177	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8) -- S --						
1*	48999	rusztowanie 14,19594/(0,86*2) m-g	m-g	8,2535	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 220				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.2		Pokój 221						
11 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,950	0,00000			
		przedmiar = 19,950 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1372	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1222	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0360	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9030	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1806	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1321	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3082	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1609	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 15, 16)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 14,52474/(0,86*2) m-g	m-g	8,4446	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 221				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.3		Pokój 222						
19 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,1372	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1222	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	



## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0360	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9030	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1806	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1321	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3082	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1609	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 22, 23, 24)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 14,52474/(0,86*2) m-g	m-g	8,4446	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 222				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.4		Pokój 223						
27 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1372	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1222	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0360	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9030	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1806	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1321	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3082	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1609	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 30, 31, 32)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 14,52474/(0,86*2) m-g	m-g	8,4446	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 223				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.5		Pokój 224						
35 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,600	0,00000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	przedmiar = 19,600 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1172	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,9972	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,470	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,470 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9847	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,7410	0,00000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,470	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,470 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1482	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,0187	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0157	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,470	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,470 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2439	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,0064	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 38, 39, 40)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 14,37678/(0,86*2) m-g	m-g	8,3586	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 224				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.6		Pomieszczenie 226						
2.6.1		Pokój 226						
43 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,710	0,00000			
1*	921	przedmiar = 21,710 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,2375	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,7505	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2.6. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2.6. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
		przedmiar = 3,690 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2.6. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	38,925	0,00000			
1*	921	przedmiar = 38,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6979	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	11,6775	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2.6. 1	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	38,925	0,00000			
1*	921	przedmiar = 38,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3355	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	8,1743	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0117	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2.6. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,925	0,00000			
1*	921	przedmiar = 38,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6321	0,00000	0,00		



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	11,1326	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2.6. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2.6. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 46, 47, 48)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 10,66545/(0,86*2) m-g	m-g	6,2008	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 226				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.6.2		Łazienka 226.1						
51 d.2.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,550	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,550 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2594	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,6244	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2.6. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	4,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3829	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,2090	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	4,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2418	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,8463	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0012	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
55 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4796	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	1,1526	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2.6. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2.6. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 53, 54, 55)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1,10422/(0,86*2) m-g	m-g	0,6420	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Łazienka 226.1				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.6.3		Kuchnia 226.2						
58 d.2.6. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1,031	0,00000			
		przedmiar = 1,031 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0588	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	0,3681	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.2.6. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	1,455	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,455 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1382	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	0,4365	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.2.6. 3	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1,455	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,455 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0873	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,3056	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0004	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.2.6. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1,455	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,455 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1731	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	0,4161	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.2.6. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.2.6. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 59, 60, 61)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 0,39867/(0,86*2) m-g	m-g	0,2318	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Kuchnia 226.2				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenie 226				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.7		Pomieszczenie 227						
2.7.1		Sień 227.1						
64 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,570	0,00000			
1*	921	przedmiar = 2,570 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1465	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	0,9175	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2.7. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2.7. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	13,830	0,00000			
1*	921	przedmiar = 13,830 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3139	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	4,1490	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	13,830	0,00000			
1*	921	przedmiar = 13,830 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8298	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,9043	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0041	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.2.7. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,830	0,00000			
1*	921	przedmiar = 13,830 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6458	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	3,9554	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.2.7. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.2.7. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 66, 67, 68)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 3,78942/(0,86*2) m-g	m-g	2,2032	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Sień 227.1				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.7.2		Łazienka 227.2						
71 d.2.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,460	0,00000			
		przedmiar = 3,460 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1972	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,2352	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.2.7. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,660	0,00000			
1*	921	przedmiar = 3,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3477	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,0980	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	3,660	0,00000			
1*	921	przedmiar = 3,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2196	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,7686	0,00000		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0011	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,660	0,00000			
1*	921	przedmiar = 3,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	0,4355	0,00000	0,00		
2*	1510899	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	1,0468	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2.7. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.2.7. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 73, 74, 75)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1,00284/(0,86*2) m-g	m-g	0,5830	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Łazienka 227.2				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
2.7.3		Pokój 227.3						
78 d.2.7. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,400	0,00000			
1*	921	przedmiar = 11,400 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6498	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	4,0698	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.2.7. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.2.7. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.2.7. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	36,270	0,00000			
		przedmiar = 36,270 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4457	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	10,8810	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2.7. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	36,270	0,00000			
1*	921	przedmiar = 36,270 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1762	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	7,6167	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0109	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2.7. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	36,270	0,00000			
1*	921	przedmiar = 36,270 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3161	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	10,3732	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2.7. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2.7. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 81, 82, 83)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 9,93798/(0,86*2) m-g	m-g	5,7779	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 227.3				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.7.4		Salon + kuchnia 227.4						
86 d.2.7. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	34,150	0,00000			
1*	921	przedmiar = 34,150 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9466	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	12,1916	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2.7. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	4,913	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,913 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6387	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	5,4043	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.2.7. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	5,535	0,00000			
1*	999	przedmiar = 5,535 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,7196	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	6,0885	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2.7. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	55,072	0,00000			
1*	921	przedmiar = 55,072 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	5,2318	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,5216	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.2.7. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	55,072	0,00000			
1*	921	przedmiar = 55,072 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	3,3043	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,5651	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0165	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
91 d.2.7. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	55,072	0,00000			
1*	921	przedmiar = 55,072 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5536	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,7506	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.2.7. 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.2.7. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 89, 90, 91)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 15,089728/(0,86*2) m-g	m-g	8,7731	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Salon + kuchnia 227.4				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.7.5		Garderoba 227.5						
94 d.2.7. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,490	0,00000			
		przedmiar = 3,490 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1989	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,2459	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2.7. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	18,220	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,220 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7309	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	5,4660	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2.7. 5	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	18,220	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,220 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0932	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,8262	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0055	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.2.7. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	18,220	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,220 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1682	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	5,2109	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.2.7. 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.2.7. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 95, 96, 97)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 4,99228/(0,86*2) m-g	m-g	2,9025	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Garderoba 227.5				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenie 227				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8		Pomieszczenie 228						
2.8.1		Sień 228.1						
100 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,570	0,00000			
1*	921	przedmiar = 2,570 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1465	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	0,9175	0,00000		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.2.8. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	13,830	0,00000			
1*	921	przedmiar = 13,830 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3139	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	4,1490	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.2.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	13,830	0,00000			
1*	921	przedmiar = 13,830 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8298	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,9043	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0041	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,830	0,00000			
1*	921	przedmiar = 13,830 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6458	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	3,9554	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.2.8. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.2.8. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 102, 103, 104)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 3,78942/(0,86*2) m-g	m-g	2,2032	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Sień 228.1				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8.2		Łazienka 228.2						
107 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,410	0,00000			
		przedmiar = 3,410 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1944	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,2174	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,660	0,00000			
1*	921	przedmiar = 3,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3477	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,0980	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	3,660	0,00000			
1*	921	przedmiar = 3,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2196	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,7686	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0011	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,660	0,00000			
1*	921	przedmiar = 3,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	0,4355	0,00000	0,00		
2*	1510899	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	1,0468	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.2.8. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.2.8. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 109, 110, 111)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1,00284/(0,86*2) m-g	m-g	0,5830	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Łazienka 228.2				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
2.8.3		Pokój 228.3						
114 d.2.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,350	0,00000			
1*	921	przedmiar = 11,350 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6470	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	4,0520	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	36,270	0,00000			
		przedmiar = 36,270 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4457	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	10,8810	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.2.8. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	36,270	0,00000			
1*	921	przedmiar = 36,270 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1762	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	7,6167	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0109	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	36,270	0,00000			
1*	921	przedmiar = 36,270 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3161	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	10,3732	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.2.8. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 117, 118, 119)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 9,93798/(0,86*2) m-g	m-g	5,7779	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 228.3				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8.4		Salon + kuchnia 228.4						
122 d.2.8. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	39,980	0,00000			
1*	921	przedmiar = 39,980 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2789	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	14,2729	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.2.8. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	4,913	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,913 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6387	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	5,4043	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.2.8. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	5,535	0,00000			
1*	999	przedmiar = 5,535 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7196	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	6,0885	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.2.8. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	73,072	0,00000			
1*	921	przedmiar = 73,072 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9418	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	21,9216	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.2.8. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	73,072	0,00000			
1*	921	przedmiar = 73,072 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3843	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	15,3451	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0219	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
127 d.2.8. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	73,072	0,00000			
1*	921	przedmiar = 73,072 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	8,6956	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	20,8986	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.2.8. 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.2.8. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 125, 126, 127)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 20,021728/(0,86*2) m-g	m-g	11,6405	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Salon + kuchnia 228.4				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8.5		Garderoba 228.5						
130 d.2.8. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,490	0,00000			
		przedmiar = 3,490 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1989	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,2459	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.2.8. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	18,220	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,220 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7309	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	5,4660	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.2.8. 5	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	18,220	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,220 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0932	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,8262	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0055	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.2.8. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	18,220	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,220 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1682	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	5,2109	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.2.8. 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.2.8. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 131, 132, 133)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 4,99228/(0,86*2) m-g	m-g	2,9025	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Garderoba 228.5				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenie 228				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.9		Pomieszczenie 229						
2.9.1		Pokój 229						
136 d.2.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	22,730	0,00000			
1*	921	przedmiar = 22,730 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2956	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	8,1146	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.2.9. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.2.9. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.2.9. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	41,925	0,00000			
1*	921	przedmiar = 41,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9829	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	12,5775	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
140 d.2.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	41,925	0,00000			
1*	921	przedmiar = 41,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5155	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	8,8043	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0126	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.2.9. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	41,925	0,00000			
1*	921	przedmiar = 41,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9891	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	11,9906	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.2.9. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.2.9. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 139, 140, 141)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 11,48745/(0,86*2) m-g	m-g	6,6788	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					Pokój 229			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.9.2		Łazienka 229.1						
144 d.2.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,550	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,550 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2594	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,6244	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.2.9. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	4,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3829	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,2090	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	4,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2418	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,8463	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0012	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
148 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4796	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	1,1526	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.2.9. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	0,003 m3/kol. materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
150 d.2.9. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 146, 147, 148)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1,10422/(0,86*2) m-g	m-g	0,6420	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Łazienka 229.1				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.9.3		Kuchnia 229.2						
151 d.2.9. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1,031	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,031 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0588	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	0,3681	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
152 d.2.9. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	1,455	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,455 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1382	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	0,4365	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
153 d.2.9. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1,455	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,455 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0873	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,3056	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0004	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
154 d.2.9. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1,455	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,455 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1731	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	0,4161	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.2.9. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
156 d.2.9. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 152, 153, 154)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 0,39867/(0,86*2) m-g	m-g	0,2318	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Kuchnia 229.2				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenie 229				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.10		Pokój 230						
157 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,940	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,940 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1366	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1186	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.2.1 0	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
159 d.2.1 0	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,2399	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	55,710	0,00000			
1*	921	przedmiar = 55,710 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	5,2925	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,7130	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
161 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	55,710	0,00000			
1*	921	przedmiar = 55,710 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	3,3426	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,6991	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0167	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
162 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	55,710	0,00000			
1*	921	przedmiar = 55,710 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	6,6295	0,00000	0,00		
2*	1510899	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,9331	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
164 d.2.1 0	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 160, 161, 162)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 15,26454/(0,86*2) m-g	m-g	8,8747	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 230				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.11		Pokój 231						
165 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,090	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,090 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0881	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,8151	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
166 d.2.1 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
167 d.2.1 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	57,210	0,00000			
1*	921	przedmiar = 57,210 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,4350	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	17,1630	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
169 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	57,210	0,00000			
		przedmiar = 57,210 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4326	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	12,0141	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0172	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,210	0,00000			
1*	921	przedmiar = 57,210 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,8080	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	16,3621	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
171 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.2.1 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 168, 169, 170)						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	48999	-- S -- rusztowanie 15,67554/(0,86*2) m-g	m-g	9,1137	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 231				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.12		Pokój 232						
173 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,730	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,730 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1246	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,0436	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.2.1 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.2.1 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
176 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	56,550	0,00000			
1*	921	przedmiar = 56,550 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,3723	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,9650	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
177 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	56,550	0,00000			
1*	921	przedmiar = 56,550 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3930	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,8755	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0170	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
178 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	56,550	0,00000			
1*	921	przedmiar = 56,550 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7295	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	16,1733	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
179 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
180 d.2.1 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 176, 177, 178)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 15,4947/(0,86*2) m-g	m-g	9,0085	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 232				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.13		Pokój 233						
181 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,430	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,430 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0505	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,5795	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
182 d.2.1 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
183 d.2.1 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
184 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	48,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 48,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6085	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,5530	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
185 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	48,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 48,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9106	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,1871	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0146	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
186 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 48,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7727	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	13,8739	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
187 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
188 d.2.1 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 184, 185, 186)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 13,29174/(0,86*2) m-g	m-g	7,7278	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 233				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.14		Pokój 234						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
189 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,420	0,00000			
1*	921	przedmiar = 20,420 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1639	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,2899	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
190 d.2.1 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
191 d.2.1 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
192 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	54,510	0,00000			
		przedmiar = 54,510 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1785	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,3530	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
193 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	54,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2706	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,4471	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0164	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
194 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4867	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,5899	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
195 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
196 d.2.1 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 192, 193, 194)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 14,93574/(0,86*2) m-g	m-g	8,6836	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 234				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.15		Pokój 235						
197 d.2.1 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,800	0,00000			
1*	921	przedmiar = 17,800 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0146	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,3546	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
198 d.2.1 5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
199 d.2.1 5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
200 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8935	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,4530	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
201 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0906	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,8171	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0155	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
202 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,510	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,510 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1297	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,7319	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
203 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
204 d.2.1 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 200, 201, 202)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 14,11374/(0,86*2) m-g	m-g	8,2057	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 235				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Korytarz i hol (nowy budynek)						
205 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	159,860	0,00000			
1*	921	przedmiar = 159,860 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	9,1120	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	57,0700	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
206 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	192,311	0,00000			
1*	921	przedmiar = 192,311 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	18,2695	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	57,6933	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
207 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	192,311	0,00000			
1*	921	przedmiar = 192,311 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	11,5387	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	40,3853	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0577	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
208 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	192,311	0,00000			
		przedmiar = 192,311 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	22,8850	0,00000	0,00		
2*	1510899	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	55,0009	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
209 d.3	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 10 r-g/kol.	r-g	10,0000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,12 m2/kol.	m2	0,1200	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,04 m2/kol.	m2	0,0400	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 2,71 m-g/kol.	m-g	2,7100	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
210 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 206, 207, 208, 209)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 62,693214/(0,86*2) m-g	m-g	36,4495	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Korytarz i hol (nowy budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Korytarz i hol (stary budynek)						
211 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	72,190	0,00000			
1*	921	przedmiar = 72,190 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	4,1148	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	25,7718	0,00000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
212 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	97,058	0,00000			
1*	921	przedmiar = 97,058 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2205	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	29,1174	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
213 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	97,058	0,00000			
1*	921	przedmiar = 97,058 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8235	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	20,3822	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0291	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
214 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	97,058	0,00000			
1*	921	przedmiar = 97,058 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	11,5499	0,00000	0,00		
2*	1510899	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	27,7586	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
215 d.4	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 10 r-g/kol. -- M --	r-g	10,0000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,12 m2/kol.	m2	0,1200	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,04 m2/kol.	m2	0,0400	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 2,71 m-g/kol.	m-g	2,7100	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
216 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (pozycje: 212, 213, 214)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 26,593892/(0,86*2) m-g	m-g	15,4616	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Korytarz i hol (stary budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uprozczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawcze - zakończeniowe	0,00				
2 Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)	0,00				
3 Korytarz i hol (nowy budynek)	0,00				
4 Korytarz i hol (stary budynek)	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 8,4%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) +12,3%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie:    zero i 0/100 zł

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB)	r-g	591,0333	0,00	0,00
2	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB)	r-g	14,4165	0,00	0,00
RAZEM					0,00

*Słownie:*      zero i 0/100 zł

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna	dm3	354,8125	0,0000	354,8125	0,00	0,00
2	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm	m2	220,0127	0,0000	220,0127	0,00	0,00
3	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	121,9856	0,0000	121,9856	0,00	0,00
4	gips szpachlowy	kg	372,1809	0,0000	372,1809	0,00	0,00
5	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	260,5266	0,0000	260,5266	0,00	0,00
6	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,0870	0,0000	0,0870	0,00	0,00
7	płyty pomostowe robocze	m2	1,8600	0,0000	1,8600	0,00	0,00
8	płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,8900	0,0000	0,8900	0,00	0,00
9	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

*Słownie:*      zero i 0/100 zł

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,3722	0,00	0,00
2	rusztowania ramowe	m-g	49,7000	0,00	0,00
3	rusztowanie	m-g	203,4449	0,00	0,00
RAZEM					0,00

*Słownie:*      zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		3
2. Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)		3
3. Korytarz i hol (nowy budynek)		17
4. Korytarz i hol (stary budynek)		18
Kosztorys		19
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		19
2. Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)		19
3. Korytarz i hol (nowy budynek)		81
4. Korytarz i hol (stary budynek)		82
Zestawienie robocizny		86
Zestawienie materiałów		86
Zestawienie sprzętu		86
Spis treści		87