Biuro Projektow FUTUR Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elementéw drewnianych budynku Inhalatorium przy ul. Witczaka
5B w Jastrzebiu Zdroju

ADRES INWESTYCJI: ul. Witczaka 5B 44-300 Jastrzebie Zdro;

NAZWA INWESTORA:  Miasto Jastrzebie-Zdrgj
ADRES INWESTORA: Al.Pitsudzkiego 60 44-355 Jastrzebie Zdrgj

DATA OPRACOWANIA: 27.03.2026

Norma EXPERT



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR
1 Roboty Przygotowawcze
1] KNR 5-15 | Ogrodzenie budowy z siatki stalowej na stupkach m
d.1{ 1006-01 drewnianych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
2| KNR 2-02 | Zabezpieczenie fasady szklanej od zewnatrz ptytami OSB | m2
d.1| 0610-08
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
3| KNNR 2 | Podstepowanie tymczasowe konstrukcji dachowej m2
d.1| 0101-05
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
4/ KNR 4-01 | Rozbiorka oktadzin stupow oraz cokotow m2
d.1| 0426-02
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
5| KNR 13-12 | Rozbidrka marek stalowych zatopionych w fundamencie t
d.1| 0101-05
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
6]/ KNR 4-04 | Rozebranie posadzki granitowej w miejscach stupow m2
d.1| 0504-03
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1| 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
1101-06 | odlegtos¢ 10 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
2 Wzmocnienie konstrukcji
8 Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem | kpl.
d.2| kalk. wiasna | antykorozyjnym oraz montazem (1,8T)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 2-02 | Wykonanie podlewki niskoskorczliwej m3
d.2| 0201-01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
10| KNR 2-02 | Uciaglenie izolacji poziomej m2
d.2| 0602-01
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
11| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane rygli poziomych m3
d.2| 0301-03
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
12| KNR 2-02 | Przygotowanie podtozg pod odtworzenie posadzki m2
d.2[ 1118-01 granitowej
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
13| KNR 0-12ll | Odtworzenie posadzki granitowej m2
d.2|1118-07 z.sz.
53.azsz
53.ezsz.
5.3.f
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
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14| KNR 2-23 | Maskownice drewniane oraz cokoly wzmocnienh m2
d.2| 0304-05
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
15| KNNR-W 3 | Impregnacja p.poz oraz przeciw korozji biologicznej m2
d.2| 0504-11
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
16/ KNNR-W 3 | Impregnacja drewna lakierobejca m2
d.2| 0504-09
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
3 Roboty porzadkowe
17| KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka | m
d.3| 0318-04.04 | metalowa
60 m 60,000
RAZEM 60,000
18| KNR 4-01 | Rozbidrka podparcia konstrukcji dachu m2
d.3| 0426-02
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
19| KNR 4-01 | Rozbidrka zabezpieczenia fasady m2
d.3| 0426-02
80 m2 80,000
RAZEM 80,000

Norma EXPERT



