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PRZEDMIAR 

1 Roboty Przygotowawcze 

1 KNR 5-15 Ogrodzenie budowy z siatki stalowej na słupkach m 
d.1 1006-01 drewnianych 

60 m 60,000 

RAZEM 60,000 

2 KNR 2-02 Zabezpieczenie fasady szklanej od zewnątrz płytami OSB m2 
d.1 0610-08 

80 m2 80,000 

RAZEM 80,000 

3 KNNR 2 Podstępowanie tymczasowe konstrukcji dachowej m2 
d.1 0101-05 

220 m2 220,000 

RAZEM 220,000 

4 KNR 4-01 Rozbiórka okładzin słupów oraz cokołów m2 
d.1 0426-02 

10 m2 10,000 

RAZEM 10,000 

5 KNR 13-12 Rozbiórka marek stalowych zatopionych w fundamencie t 
d.1 0101-05 

0,1 t 0,100 

RAZEM 0,100 

6 KNR 4-04 Rozebranie posadzki granitowej w miejscach słupów m2 
d.1 0504-03 

15 m2 15,000 

RAZEM 15,000 

7 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym m3 
d.1 1101-03 załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na 

1101-06 odległość 1 O km 

1,2 m3 1,200 

RAZEM 1,200 

2 Wzmocnienie konstrukcji 

8 Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem kpi. 
d.2 kalk. własna antykorozyjnym oraz montażem (1,8T) 

1 kpi. 1,000 

RAZEM 1,000 

9 KNR 2-02 Wykonanie podlewki niskoskórczliwej m3 
d.2 0201-01 

0,3 m3 0,300 

RAZEM 0,300 

10 KNR 2-02 Uciąglenie izolacji poziomej m2 
d.2 0602-01 

15 m2 15,000 

RAZEM 15,000 

11 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane rygli poziomych m3 
d.2 0301-03 

1,5 m3 1,500 

RAZEM 1,500 

12 KNR 2-02 Przygotowanie podłożą pod odtworzenie posadzki m2 
d.2 1118-01 granitowej 

15 m2 15,000 

RAZEM 15,000 

13 KNR 0-1211 Odtworzenie posadzki granitowej m2 
d.2 1118-07 z.sz. 

5.3.a z.sz. 
5.3.e z.sz. 

5.3.f 

15 m2 15,000 

RAZEM 15,000 
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14 KNR 2-23 Maskownice drewniane oraz cokoły wzmocnień m2 
d.2 0304-05 

40 m2 40,000 

RAZEM 40,000 

15 KNNR-W 3 Impregnacja p.poż oraz przeciw korozji biologicznej m2 
d.2 0504-11 

160 m2 160,000 

RAZEM ( 160,000 

16 KNNR-W 3 Impregnacja drewna lakierobejcą m2 
d.2 0504-09 

160 m2 160,000 

RAZEM 160,000 

3 Roboty porządkowe 

17 KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka m 
d.3 0318-04.04 metalowa 

60 m 60,000 

RAZEM 60,000 

18 KNR 4-01 Rozbiórka podparcia konstrukcji dachu m2 
d.3 0426-02 

220 m2 220,000 

RAZEM 220,000 

19 KNR 4-01 Rozbiórka zabezpieczenia fasady m2 
d.3 0426-02 

80 m2 80,000 

RAZEM 80,000 
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