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Studio Komputerowe KZS   
Elżbieta Wyszowska-Zając 
ul. Wojska Polskiego 13/1 
59-220 Legnica 
tel. 501752695, studio@kzs.pl 

 
 
NAZWA OPRACOWANIA: 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 
 
 
NAZWA ZADANIA: 

Wymiana ogrodzenia terenu zielonego (skweru) 

ograniczonego ulicami: Witelona i Św. Piotra (w sąsiedztwie 

budynku przy ul. Witelona 10) 
 

w ramach zadania inwestycyjnego  

„EKO-SKWER w sercu miasta” 
 

INWESTOR: GMINA LEGNICA, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ,  

ul. Zielona7, 59-220 Legnica 

 

ADRES I KATEGORIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Teren zieleni - skwer  

59-220 Legnica, ul. Witelona 10, dz. nr 348 obręb: Stare Miasto 

Kategoria: XXIX – Tereny zieleni (zgodnie z Klasyfikacją 

Obiektów Budowlanych, grupa 2) 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Studio Komputerowe KZS  Elżbieta Wyszowska-Zając 

ul. Wojska Polskiego 13/1, 59-220 Legnica 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Elżbieta Wyszowska-Zając 
 

 
KODY CPV : 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  

34928200-0 Ogrodzenia 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe / przygotowanie terenu 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 

 
Data opracowania:  10 listopad 2025 r. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

  Strona tytułowa 
  Zawartość opracowania 
   
 
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
00.00.00 1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 1.1. Przedmiot i zakres robo t budowlanych 
 1.2. Wykaz akto w prawnych norm i przepiso w branz owych 
 l.3. Warunki obmiaru i płatnos ci 
 1.4. Dokumentacja budowy 
 1.5. Ogo lne wymagania dotyczące robo t 
 1.6. Odbio r robo t 
 1.7. Kontrola jakos ci robo t 
   

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 I. WSTĘP 
   
 II. ROBOTY BUDOWLANE 
D-01.00.00  2. ROBOTY ROZBIO RKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
 2.1. Demontaz  / rozbio rka istniejącego ogrodzenia 
 2.2. Remont istniejącej podmuro wki/cokołu i istniejących słupo w murowanych 
D-02.00.00 3. NAWIERZCHNIE – S CIEZ KI KOMUNIKACJI PIESZEJ 
 3.1. Roboty brukarske 
 3.2. Nawierzchnia mineralna 
   
 III. OGRODZENIE – MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA 
D-03.00.00  4. Zakup, dostawa i montaż architektury ogrodowej / nowych 

elementów ogrodzenia 
   
 IV. PRACE OGRODNICZE - uzupełnienie brakującego fragmentu żywopłotu 
D-04.00.00 5.  ZIELEN  
  Wycinka krzewów liściastych 
  Sadzenie krzewów iglastych 
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00.00.00 ZASADY OGÓLNE 
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, odbioru technicznego 
następujących robo t budowlanych wg nomenklatury Wspo lnego Słownika Zamo wien . 
 
Specyfikacja w/w robo t została ujęta, w sposo b szczego łowy, w poszczego lnych rozdziałach: 
- Roboty rozbio rkowe i przygotowawcze 
- Nawierzchnie – s ciez ki komunikacji pieszej 
- Ogrodzenie 
- Zielen  
 
1.2. Wykaz aktów prawnych, norm i przepisów branżowych 
1.2.1. Prawo budowlane 
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). 
Zmiana: Dz.U. z 2006.170.1217, Dz.U.2007.88.587, Dz.U.2007.99.665 
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 - Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r.; W sprawie rodzajo w 
obiekto w budowlanych, przy kto rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231 - Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.; Wzo r protokołu 
obowiązkowej kontroli. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 - Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r.; Ksiąz ka obiektu 
budowlanego. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 - Rozporządzenie z dnia 2 wrzes nia 2004 r.; Nowelizacja: Dz.U. 
2005r., Nr 75, poz. 664; W sprawie szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uz ytkowego. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 - Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, os wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomos cią na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 - Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.; Informacja dotycząca 
bezpieczen stwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczen stwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043  - Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r.; Warunki i tryb 
postępowania w sprawach rozbio rek nieuz ytkowanych lub niewykon czonych obiekto w 
budowlanych.  
Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 - Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.; Nowelizacja: Dz.U. 
2004.198.2042; Dziennik budowy, montaz u i rozbio rki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczen stwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554  - Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r.; Rodzaje obiekto w 
budowlanych, przy kto rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494 - Rozporządzenie z dnia 9 paz dziernika 2002 r.; Szczego łowy tryb 
przeprowadzania kontroli działania organo w administracji architektoniczno-budowlanej oraz 
wzo r protokołu kontroli i sposo b jego sporządzania. 
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Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 - Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r.; Dopuszczalne stęz enia i 
natęz enia czynniko w szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposaz enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423  - Rozporządzenie z dnia 16 paz dziernika 2002 r.; Nadanie 
pracownikom organo w nadzoru budowlanego uprawnien  do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758  - Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty 
budowlane 
 
1.1.1. Warunki techniczne 
Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. 2003 r., nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004 r., nr 109, 
poz. 1156  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.; Warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadac  budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 - Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r.; Warunki techniczne 
uz ytkowania budynko w mieszkalnych. 
 
1.1.2. Wyroby budowlane 
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.;  System oceny zgodnos ci. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 - Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.; Systemy oceny 
zgodnos ci, wymagania, jakie powinny spełniac  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodnos ci, oraz sposo b oznaczania wyrobo w budowlanych oznakowaniem CE. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 - Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.; Sposoby 
deklarowania zgodnos ci wyrobo w budowlanych oraz sposo b znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375 - Rozporządzenie z dnia 14 paz dziernika 2004 r.; Europejskie 
aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaz nione do ich wydawania. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 - Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r.; Aprobaty techniczne 
oraz jednostki organizacyjne upowaz nione do ich wydawania.  
Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1368 - Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobo w 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 - Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Pro bki wyrobo w 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1861 - Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r.; Sposo b prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobo w Budowlanych.  
Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374 - Rozporządzenie z dnia 14 paz dziernika 2004 r.; Europejskie 
aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaz nione do ich wydawania. 
Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 - Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.; Wykaz jednostek 
organizacyjnych pan stw członkowskich Unii Europejskiej upowaz nionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
 
1.2.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpoz arowa. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139  - Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. Przeciwpoz arowe 
zaopatrzenie w wodę oraz drogi poz arowe. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563  - Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Ochrona 
przeciwpoz arowa budynko w, innych obiekto w budowlanych i tereno w.  
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 - Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.; Uzgadnianie projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpoz arowej  
Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 - Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodnos ci wyrobo w budowlanych oraz sposo b znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
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1.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004 - Rozporządzenie z dnia 29 maja 2003 r. 
Minimalne wymagania dotyczące bezpieczen stwa i higieny pracy pracowniko w zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na kto rych moz e wystąpic  atmosfera wybuchowa. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1723 - Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. Bezpieczen stwo i 
higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 
- Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.; Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki 
ich zatrudniania przy niekto rych z tych prac.  
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 - Rozporządzenie z dnia 26 wrzes nia 1997 r. 
Ogo lne przepisy bezpieczen stwa i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 
Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744 - Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r.; Ustalanie okolicznos ci i 
przyczyn wypadko w przy pracy oraz sposo b ich dokumentowania, a takz e zakres informacji 
zamieszczanych w rejestrze wypadko w przy pracy. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 12063 - Rozporządzenie z dnia 20 wrzes nia 2001 r. Bezpieczen stwo i 
higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzen  technicznych do robo t ziemnych, 
budowlanych i drogowych. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 - Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczen stwo i higiena 
pracy podczas wykonywania robo t budowlanych.  
Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 - Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczen stwo i higiena 
pracy przy obsłudze przenos niko w. 
Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912 - Rozporządzenie z dnia 17 wrzes nia 1999 r. Bezpieczen stwo i 
higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288 - Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 
Rodzaje prac, kto re powinny byc  wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U. z 2002 r. Nr 
132, poz. 1115 - Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r.; Wykaz choro b zawodowych, szczego łowe 
zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania choro b 
zawodowych oraz podmioty włas ciwe w tych sprawach. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 - Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. 
Najwyz sze dopuszczalne stęz enia i natęz enia czynniko w szkodliwych dla zdrowia w s rodowisku 
pracy. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 - Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Pan stwowa Inspekcja Pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 
 
1.2.6. Normy branżowe 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo t budowlanych PN-
62/B-02357 Tolerancja wymiaro w w budownictwie. Tolerancja wymiaro w stolarki budowlanej i 
meblowej oraz elemento w budowlanych wykon czenia. 
 
 
1.3. Warunki obmiaru i płatności 
1.3.1. Obmiar robo t 
Ogo lne zasady obmiaru robo t powinny uwzględniac  załoz enia ogo lne zawarte w Katalogach 
Nakłado w Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczego lnych branz  
przywołanych w załoz eniach szczego łowych KNR i ze zwro ceniem uwagi na warunki specjalne 
wyszczego lnione osobno w w/w KNR dla wybranych robo t i elemento w robo t. 
Jednostki obmiarowe: nalez y stosowac  ogo lnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki 
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w częs ci ogo lnej opisującej zakres i układ katalogo w 
KNR odpowiednich branz . 
Wyszczego lnienie robo t objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno byc  zgodne z 
kolejnos cią technologiczną wykonywania robo t, podawac  ilos ci robo t w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, wskazywac  podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR odpowiednich branz  dla 
ustalenia szczego łowego opisu robo t lub tez  zawierac  wprost szczego łowy opis obejmujący 
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wyszczego lnienie i opis czynnos ci składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych 
technologii wykonania niz  te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robo t 
okres lana jest odrębnie przez producento w lub dostawco w np. urządzen , maszyn, materiało w czy 
komponento w. 
1.3.2. Podstawa płatnos ci 
Przyjmuje się, z e podstawą płatnos ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych 
katalogo w: Katalogo w Nakłado w Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Nakłado w 
Rzeczowych (KNNR), Katalogo w Norm Pracy (KNP) lub tez  udokumentowanych kalkulacji 
własnych wykonawcy. 
Ustala się, z e za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty 
wynikające z nakłado w bezpos rednich odpowiednich katalogo w dla następujących składniko w: R 
(robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S (sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania 
robo t) oraz narzuto w Kp (koszto w pos rednich), Z ( zysku kalkulacyjnego). 
Cena jednostkowa powinna obejmowac  całokształt koszto w związanych z wykonaniem robo t 
opisanych daną pozycją kosztorysową w szczego lnos ci z uwzględnieniem wszelkich koszto w 
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnos nych katalogach a koniecznych dla poniesienia z 
punktu widzenia technologii realizacji robo t. 
 
1.4. Dokumentacja budowy 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawierac : 
projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę lub dowo d zgłoszenia robo t. 
projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i uzgodniony przez 
uprawnionych rzeczoznawco w i instytucje 
plan bezpieczen stwa i ochrony zdrowia na budowie 
wymagane dopuszczenia materiało w i urządzen  do obrotu w budownictwie 
dziennik budowy wraz protokołami odbioru robo t zanikających, zagęszczenia, czyszczenia, badan  
i sprawdzen ; 

- dokumentację powykonawczą, 
- zgłoszenie o zakon czeniu budowy i gotowos ci do odbioru. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robo t jest odpowiedzialny za jakos c  ich wykonania oraz za ich zgodnos c  z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
• Zamawiający, w terminie okres lonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaz e dziennik budowy oraz dwa komplety SST. 
• Dokumentacja projektowa 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Inwestorowi do akceptacji 
wykazu materiało w i wyrobo w budowlanych, wraz z niezbędnymi aprobatami technicznymi, 
kto rych zamierza uz yc  do wykonania przewidzianych umową robo t, a takz e jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji okres lającej w sposo b jednoznaczny przewidziany zakres i sposo b 
prowadzenia robo t, a takz e uz yte materiały, urządzenia, sprzęt. 
Wykonana dokumentacja ma zawierac  opis, częs c  graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczego łowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do sporządzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania biez ącego przeglądu stanu technicznego elemento w budowlanych, kto rych wymiana, 
remont lub modernizacja została opisana w dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez 
Inwestora, w celu aktualizacji zawartych w w/w dokumentacji ustalen . W szczego lnos ci dotyczy 
to okres lenia, przez osobę uprawnioną, wytrzymałos ci stropo w pod kątem ich dodatkowego 
obciąz enia poprzez wykonanie wylewek podłoz a posadzek, jez eli takie roboty będą występowac . 
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W trakcie wykonywania robo t, przed przystąpieniem do wbudowywania lub montaz u gotowych 
robo t budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiaro w na 
budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany, w cenie umowy, opro cz w/w, opracowac  dokumentację: projekt 
organizacji i harmonogram robo t; 
projekt zaplecza technicznego budowy. 
• Zgodnos c  robo t z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa - zaakceptowana przez Zamawiającego, SST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy o 
wykonanie robo t, a wymagania wyszczego lnione w choc by jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbiez nos ci w ustaleniach poszczego lnych dokumento w obowiązuje kolejnos c  ich 
waz nos ci wymieniona w "Ogo lnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moz e wykorzystywac  błędo w lub opuszczen  w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic  Inspektora nadzoru, kto ry dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiez nos ci podane na rysunku wielkos ci liczbowe 
wymiaro w są waz niejsze od odczytu ze skali rysunko w. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają byc  zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Wielkos ci okres lone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaz ane za wartos ci docelowe, od 
kto rych dopuszczalne są odchylenia w ramach okres lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiało w i elemento w budowli muszą byc  jednorodne i wykazywac  zgodnos c  z okres lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczac  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nic będą zgodne z dokumentacją 
projektową tub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakos c  elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
• Ochrona s rodowiska w czasie wykonywania robo t 
Wykonawca ma obowiązek znac  i stosowac  w czasie prowadzenia robo t wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony s rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywanie robo t wykon czeniowych Wykonawca będzie: 
podejmowac  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepiso w i 
norm dotyczących ochrony s rodowiska na terenie i woko ł terenu budowy oraz będzie unikac  
uszkodzen  lub uciąz liwos ci dla oso b lub własnos ci społecznej, a wynikających ze skaz enia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagan , Wykonawca będzie miał szczego lny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztato w, magazyno w, składowisk, 
s rodki ostroz nos ci i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorniko w i cieko w wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moz liwos cią powstania poz aru. 
• Ochrona przeciwpoz arowa 
Wykonawca będzie przestrzegac  przepisy ochrony przeciwpoz arowej. 
Wykonawca będzie utrzymywac  sprawny sprzęt przeciwpoz arowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposo b zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem oso b trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poz arom wywołanym jako 
rezultat realizacji robo t albo przez personel wykonawcy. 
• Bezpieczen stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robo t wykonawca będzie przestrzegac  przepiso w dotyczących bezpieczen stwa 
i higieny pracy. 
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W szczego lnos ci wykonawca ma obowiązek zadbac , aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagan  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odziez  dla ochrony z ycia i zdrowia oso b zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, z e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagan  okres lonych powyz ej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
• Ochrona i utrzymanie robo t 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robo t i za wszelkie materiały i urządzenia 
uz ywane do robo t od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
• Stosowanie się do prawa i innych przepiso w 
Wykonawca zobowiązany jest znac  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
pan stwowej i samorządowej, kto re są w jakikolwiek sposo b związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiso w i wytycznych podczas prowadzenia robo t. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robo t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz.401). 
Wykonawca będzie przestrzegac  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagan  prawnych odnos nie wykorzystania opatentowanych urządzen  
lub metod i w sposo b ciągły będzie informowac  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwolen  i inne odnos ne dokumenty. 
Zabezpieczenie obiektu 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia budynek w okresie trwania realizacji az  do 
zakon czenia prac i odbioru ostatecznego. 
Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zapłacie. 
Inwestor zobowiązany jest usuwac  z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty kolidujące z 
wykonywanymi pracami, o ile jest to moz liwe. Pozostałe sprzęty nalez y zabezpieczyc  przed 
zanieczyszczeniem i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu ponosi inwestor. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uz ytkowniko w oraz pokryje koszty naprawy. 
Materiały nie odpowiadająca wymaganiom jakos ciowym zostaną przez Wykonawcę wy- wieziono 
z terenu budowy, bądz  złoz one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Kaz dy rodzaj robo t, w kto rym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robo t, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakos c  i włas ciwos c  do robo t i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiało w będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
• Wariantowe stosowanie materiało w 
Jez eli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie ro z nych rodzajo w materiało w, lub ze 
względu na koszt dostępnos ci itp., moz liwe jest zastosowanie innego materiału. 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego materiału i 
uzyska jego oraz projektanta pisemną akceptację. 
• Wymagania ogo lne dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uz ywania jedynie takiego sprzętu, kto ry nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakos c  wykonywanych robo t. Sprzęt uz ywany do robo t powinien byc  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadac  pod wzglądem typo w i ilos ci wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos ci lub projekcie organizacji robo t, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajnos c  sprzętu będzie gwarantowac  przeprowadzenie robo t, zgodnie z zasadami 
okres lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnos cią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma byc  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowos ci do pracy. Będzie spełniał normy ochrony s rodowiska i przepisy 
dotyczące jego uz ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumento w potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uz ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jez eli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moz liwos c  wariantowego uz ycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uz yciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moz e byc  po z niej zmieniany bez jego zgody. 
 
1.6. Odbiór robót 
1.6.1. Ogo lne zasady odbioru 
• Odbio r częs ciowy 
Odbio r częs ciowy polega na ocenie ilos ci i jakos ci wykonanych częs ci robo t. Odbioru częs ciowego 
robo t dokonuje się dla zakresu robo t okres lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robo t. Odbioru robo t dokonuje Inspektor nadzoru. 
• Odbio r ostateczny (kon cowy) Zasady odbioru ostatecznego robo t 
Odbio r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo t w odniesieniu do 
zakresu (ilos ci) oraz jakos ci. 
Całkowite zakon czenie robo t oraz gotowos c  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbio r ostateczny robo t nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakon czenia robo t i przyjęcia dokumento w, o kto rych 
mowa w punkcie 1.6.2. 
Odbioru ostatecznego robo t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnos ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakos ciowej na 
podstawie przedłoz onych dokumento w, wyniko w badan  i pomiaro w, ocenie wizualnej oraz 
zgodnos ci wykonania robo t z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo t poprawkowych lub robo t uzupełniających w 
poszczego lnych elementach konstrukcyjnych i wykon czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynnos ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, z e jakos c  wykonywanych robo t w poszczego lnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartos c  wykonywanych robo t w stosunku do wymagan  przyjętych w 
dokumentach umowy. 
1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kon cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protoko ł odbioru ostatecznego robo t, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowac  następujące dokumenty: 
szczego łowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumento w umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąz ki obmiaro w (oryginały), 
-  wyniki pomiaro w kontrolnych oraz badan  i oznaczen  laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakos ci (PZJ) - jes li ustalono ich koniecznos c  z inspektorem nadzoru, 
- deklaracje zgodnos ci lub certyfikaty zgodnos ci wbudowanych materiało w, certyfikaty na znak 
bezpieczen stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos ci (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robo t. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robo t poprawkowych i robo t uzupełniających wyznaczy komisja t stwierdzi ich 
wykonanie. 
Odbio r pogwarancyjny 
Odbio r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo t związanych z usunięciem wad, kto re 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbio r pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie "Odbio r ostateczny robo t". 
 
1.7. Kontrola jakości robót 
- Program zapewnienia jakos ci 

Do obowiązko w Wykonawcy nalez y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos ci (PZJ), w kto rym przedstawi on 
zamierzony sposo b wykonania robo t, moz liwos ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robo t zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakos ci winien zawierac : 
- organizację wykonania robo t, w tym termin i sposo b prowadzenia robo t, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo t, plan bezpieczen stwa i 
ochrony zdrowia, 
- wykaz zespoło w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz oso b odpowiedzialnych za jakos c  i terminowos c  wykonania poszczego lnych 
elemento w robo t. 
- system (sposo b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakos cią 
wykonywanych robo t, 
wykaz maszyn i urządzen  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaz eniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilos c  s rodko w transportu oraz urządzen  do magazynowania i załadunku materia-
ło w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 
- Zasady kontroli jakos ci robo t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakos ci robo t i stosowanych 
materiało w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
pro bek i badan  materiało w oraz robo t. 
Wykonawca będzie przeprowadzac  pomiary i badania materiało w oraz robo t z często- 
tliwos cią zapewniającą stwierdzenie, z e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan  i ich częstotliwos ci są okres lone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okres lone, Inspel (tor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnic  wykonanie robo t zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan  materiało w i robo t 
ponosi Wykonawca. 

- Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac  
moz na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiaro w lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na pis mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

-  Raporty z badan  
Wykonawca będzie przekazywac  Inspektorowi nadzoru kopie raporto w z wynikami badan  
jak najszybciej, nie po z niej jednak niz  w terminie okres lonym w programie zapewnienia 
jakos ci. Wyniki badan  (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

- Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celo w kontroli jakos ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania pro bek i badania materiało w u z ro dła ich wytwarzania. 
Do umoz liwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiało w. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo t prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniac  zgodnos c  materiało w i robo t z wymaganiami SST na 
podstawie wyniko w badan  dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moz e pobierac  pro bki materiało w i prowadzic  badania niezalez nie od 
Wykonawcy, na swo j koszt. Jez eli wyniki tych badan  wykaz ą, z e raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalez nemu 
laboratorium przeprowadzenie powto rnych lub dodatkowych badan , albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnos ci materiało w j robo t z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powto rnych lub 
dodatkowych badan  i pobierania pro bek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

- Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moz e dopus cic  do uz ycia tylko te wyroby i materiały, kto re:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczen stwa wykazujący, z e zapewniono zgodnos c  z 
kryteriami technicznymi okres lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz włas ciwych przepiso w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodnos ci lub certyfikat zgodnos ci z: 
Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobo w, dla kto rych nic ustanowiono Polskiej 
Normy, jez eli nie są objęte certyfikacją okres loną w pkt. 1 i kto re spełniają wymogi SST. 

-znajdują się w wykazie wyrobo w, o kto rym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiało w, dla kto rych ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaz da ich partia 
dostarczona do robo t będzie posiadac  te dokumenty, okres lające w sposo b jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, kto re nie spełniają tych wymagan  będą odrzucone. 
- Dokumenty budowy  
- Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
kon ca okresugwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na biez ąco i będą dotyczyc  przebiegu robo t, 
stanu bezpieczen stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpos rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nalez y wpisywac  w szczego lnos ci: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego zatwierdzonej przez niego, a sporządzonej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos ci i harmonogramo w robo t, 
terminy rozpoczęcia i zakon czenia poszczego lnych elemento w robo t, 
przebieg robo t, trudnos ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robo t, z podaniom powodu, 
zgłoszenia i daty odbioro w robo t zanikających i ulegających zakryciu, częs ciowych i ostatecznych 
odbioro w robo t, 
- wyjas nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



12 
 

stan pogody i temperaturę; powietrza w okresie wykonywania robo t podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodnos c  rzeczywistych warunko w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynnos ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robo t, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robo t, 
- dane dotyczące jakos ci materiało w, pobierania pro bek oraz wyniki przeprowadzonych badan  z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki pro b poszczego lnych elemento w budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robo t. 
Propozycje, uwagi i wyjas nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoz one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnien  do wydawania polecen  Wykonawcy 
robo t. 
Ksiąz ka obmiaro w 
Ksiąz ka obmiaro w stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaz dego z 
elemento w robo t. Obmiary wykonanych robo t przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumento w budowy zalicza się, opro cz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub dowo d zgłoszenia robo t, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robo t, 
- protokoły z narad i ustalen , 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczen stwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumento w budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie kto regokolwiek z dokumento w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na z yczenie Zamawiającego. 
Nalez y wykonac  badanie materiało w, kto re będą uz yte do wykonywania zaprawy badania w czasie 
robo t. 
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SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

I. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1.  Umowa z Zamawiającym 

1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 

2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

1.1.3.  PKN Katalog Polskich Norm; 

1.1.4.  Wspólny Słownik Zamówień. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wymianą ogrodzenia terenu zieleni – skweru nowo zrealizowanego pn: „Wymiana 

ogrodzenia terenu zielonego (skweru) ograniczonego ulicami: Witelona i Św. Piotra  

(w sąsiedztwie budynku przy ul. Witelona 10)” w ramach zadania inwestycyjnego  

EKO-SKWER w sercu miasta, które obejmują: wymianę istniejącego ogrodzenia. 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

W ramach wymiany ogrodzenia wokół terenu zieleni towarzyszącemu budynkowi 

przy ul. Witelona 10 w Legnicy konieczne będzie przeprowadzenie: 

 

• prac budowlanych w zakresie: demontażu starego ogrodzenia, remontu 

istniejącego cokołu i istniejących słupów murowanych, uzupełnienia 

fragmentu ścieżki prowadzącej do furtki przy ul. Witelona. 

• prac ogrodniczych  w zakresie uzupełnienia istniejącego żywopłotu od 

budynku przy ul. Witelona 10 do nowo projektowanej furtki. 

• montażu nowego ogrodzenia z gotowych paneli ogrodzeniowych, furtek 

i bramy wjazdowej. 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej prac budowlanych  obejmuje: 

• Demontaż istniejącego ogrodzenia 

• Remont istniejącego cokołu, istniejących słupów murowanych 
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✓ Wykonanie niewielkiego odcinka ścieżki o nawierzchni mineralnej z 

obrzeżem z kostki granitowej – fragment do uzupełnienia przy furtce 

od ul. Witelona 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej prac ogrodniczych  obejmuje: 

• Sadzenie krzewów iglastych, 

 

Zakres robót SST w części dotyczącej wymiany ogrodzenia  obejmuje: 

• Montaż słupów stalowych, przęseł ogrodzeniowych, furtek i bramy 

wjazdowej, 

 

1.4.1. Zakres robót – Budowa ścieżek komunikacji pieszej  

1.4.1.1.  Zakres robót dot. budowy ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem 

obmiaru: 

• Nawierzchnia mineralna, ograniczona obrzeżami z kostki 

granitowej o wym. 9 x 11 cm 

15 m2 

1.4.2. Zakres robót – demontaż istniejącego ogrodzenia 

1.4.2.1.  Zakres robót dot. demontażu istniejącego ogrodzenia z uwzględnieniem obmiaru: 

• Demontaz  paneli ogrodzeniowych wraz z istniejącymi słupami 

stalowymi 

91,5 mb 

• Remont istniejącego cokołu (podmuro wki)  85,5 mb 

• Remont istniejących słupo w murowanych   3 szt. 

1.4.3. Zakres robót – prace ogrodnicze 

 

1.4.3.1.  Zakres robót dot. urządzenia szaty roślinnej z uwzględnieniem obmiaru: 

 

Wycinka krzewów, w tym:   

• Wycinka krzewo w   2 m2 

• Przygotowanie podłoz a do sadzenia krzewo w  15 m2 

 

Na usunięcie krzewów nie jest wymagane zezwolenie. 

1.4.4. Zakres robót – realizacja nowej szaty roślinnej, sadzenie roślin  

1.4.4.1.  Zakres robót dot. zakupu i sadzenia nowych roślin z uwzględnieniem 

obmiaru: 

Nasadzenia zieleni urządzonej – razem 30 szt., w tym:   
Sadzenie krzewów    

• Sadzenie krzewo w iglastych 30 szt. 
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1.4.5. Zakres robót – Zakup i montaż elementów nowego ogrodzenia –i 

słupów systemowych, paneli ogrodzeniowych, furtek i bramy wjazdowej 

1.4.5.1.  Zakres robót dot. zakupu i montażu gotowych elementów do wymiany 

ogrodzenia z uwzględnieniem obmiaru – Razem: 76 szt. 

Najcenniejszym elementem skweru jest istniejący drzewostan. W związku z 

powyższym, w trakcie prowadzenia prac na terenie planowanej inwestycji należy 

odpowiednio zabezpieczyć cały istniejący drzewostan.  

Drzewa na placach budów muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie  

z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych przepisów nakładających 

obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie. Przepisy te nakładają 

obowiązek skutecznego zabezpieczenia drzew w ich części nadziemnej (pień, kora) i 

podziemnej (korzenie wraz z glebą) powierzchni do 1,5 x zasięgu korony.  

Dotyczy to zarówno bezpośredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu 

prowadzenia robót (roboty muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący 

drzewom), tj.: 

• wykopy w strefie korzeniowej należy wykonać ręcznie, korzenie uszkodzone 

o średnicy powyżej 2 cm należy opatrzyć środkiem do zamykania skaleczeń 

drzewa, a te poniżej 2 cm – aktywnym środkiem wspomagającym wzrost 

korzeni, naderwane korzenie należy równo obciąć, 

• odsłonięte korzenie przykryć materiałem jutowym, matami słomianymi itp. 

• zabrania się skażania gruntów w strefie korzeniowej poprzez składowanie 

środków chemicznych, materiałów budowlanych czy śmieci. 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pt.: „Eko-Skwer w 

sercu miasta”. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w kolejności ich 
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wykonywania: 

 

SST nr 1 Wymagania ogólne 

SST nr 2 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe / przygotowanie terenu 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  

34928200-0 Ogrodzenia 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

SST nr 3 Prace ogrodnicze 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.5. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. 
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d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. 

1.4.8. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi (lub chodnika). 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.10. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 

komplet SST. 

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę zadania. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację budynków, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
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pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor 

nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi 

budowlami, urządzeniami i roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 7 dni po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
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nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.15. Zaplecze 

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

(dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 

pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 



22 
 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań 

i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
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zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) 

następujące dokumenty: 

1. protokoły przekazania terenu budowy 

2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

3. protokoły odbioru robót, 

4. protokoły z narad i ustaleń, 

5. korespondencję na budowie. 

Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w 

formie pisemnej i przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie. 

Wykonawca je podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
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wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój . 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami. Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 

odpowiednim odbiorem robót. 
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II. ROBOTY BUDOWLANE 

D-01.00.00 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. WSTĘP 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.1. Zakres prac 

Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, odbioru technicznego 

robót rozbiórkowych i prac przygotowawczych w ramach zagospodarowania terenu. 

 

1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze. 

- demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych, 

- demontaż istniejących słupów i bramy wjazdowej 

- usunięcie krzewów ok. 2 m2 wraz z systemem korzeniowym. 

2. Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych: fragment ścieżki o nawierzchni mineralnej.  

3. Przygotowanie terenu do nasadzeń roślin wieloletnich – uzupełnienie żywopłotu - fragment od 

ul. Witelona.  

2. MATERIAŁY 

Humus, ziemia, kruszywo kamienne, materiał szkółkarski. 

3. SPRZĘT 

Koparka przedsiębierna, spycharka, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 

piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne. 

4. TRANSPORT 

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie 

należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu nawierzchni utwardzonych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Prace ziemne wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. Przy rozległych lub głębokich wykopach 

należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z OST. 

7. OBMIAR 

Powierzchnia (m2). 

8. ODBIÓR 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Na podstawie umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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II. OGRODZENIE 

 
KODY CPV: 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 
D-02.00.00  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z zakupem i montażem elementów ogrodzenia – przęseł 

ogrodzeniowych, furtek i bramy wjazdowej wokół terenu zieleni towarzyszącego 

budynkowi przy ul. Witelona 10 zlokalizowanego w centrum Legnicy w ramach 

zadania pt: „Wymiana ogrodzenia terenu zielonego (skweru) ograniczonego ulicami: 

Witelona i Św. Piotra (w sąsiedztwie budynku przy ul. Witelona 10) w ramach zadania 

inwestycyjnego „EKO-SKWER w sercu miasta”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót jak w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót związanych z wymianą starego ogrodzenia na nowe.  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z dostawą i montażem elementów ogrodzenia: słupów stalowych, paneli 

ogrodzeniowych, furtek i bramy wjazdowej: 

• dostawę w/w elementów ogrodzenia 

• montażu w/w elementów ogrodzenia. 

• kontrola jakości robót i materiałów. 

Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje przedmiar robót.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w 

odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami i definicjami podanymi w 

SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w OST „Wymagania ogólne” pkt.2. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

• dostarczenia materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami projektu 

wymiany ogrodzenia terenu, specyfikacji technicznych, stosowania 

materiałów, posiadających aprobatę,  

• poinformowania Inżyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczęciem dostaw  

o proponowanych źródłach materiałów oraz uzyskania zgody Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru). 

Materiały – elementy ogrodzenia zgodnie z projektem, załączonymi kartami 
technicznymi oraz specyfikacją. 
 

 

WYKAZ I ILOŚCIOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH 

Tabela 1 

L.p. Elementy ogrodzenia 
 

Ilość 
[szt.] 

 PRZĘSŁA stalowe projektowane  
1. • przęsła ogrodzeniowe  długos c  2,5 m  28 szt. 

2. • przęsła niewymiarowe/ kro tsze – dł. około 0,75 m 1 szt. 

3. • przęsła niewymiarowe/ kro tsze – dł. około 1,5 m 1 szt. 

4. • przęsła niewymiarowe/ kro tsze – dł. około 2,0 m 1 szt. 

5. • przęsła niewymiarowe/ dłuz sze – dł. około 2,83 m 2 szt. 

 Razem przęsła ogrodzeniowe: 34 szt. 
 SŁUPY stalowe projektowane  
6. • słupy stalowe pomiędzy przęsłami  28 szt. 

7. • słupy przy furtce 6 szt. 

8. • słupy naroz ne i kon cowe 4 szt. 

 Razem słupów: 38 szt. 
   
 FURTKI i BRAMY projektowane  
9. • Furtki dla pieszych - szerokos c  1,00 m 1 szt. 

10. • Furtki dla pieszych - szerokos c  1,35 m 2 szt. 

11. • Brama dwuskrzydłowa – szerokos c  3 m 1 szt. 

 Razem bram i furtek: 4 szt. 
 RAZEM  wszystkie elementy ogrodzenia: 76 szt.  
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Rys.1. Segment ogrodzeniowy – długość podstawowa 2500 mm, wysokość 1200 mm  

 

 
Rys.2. Furtka dla pieszych  – szerokość 1,00 m i 1,35 m, wysokość 1200 mm  
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Rys.3. Brama dwuskrzydłowa – długość 3000 mm, wysokość 1200 mm 

 

 
 

Wizualizacja 1 -  Słup stalowy z blachą kotwiącą  
 
Wymiary: 

• Długość / wysokość  słupa: ok. 1300–1350 mm 
(mierzoną od górnej płaszczyzny cokołu do końca 
słupa), 

• Przekrój słupa: 120 x 120 x 3 mm 

Kolor:  
• Grafitowy (ocynk + RAL 7016 matowy) 

 

 

Typ mocowania do istniejącego cokołu  

Blachy kotwiące (stopy montaz owe) do istniejącego cokołu. 
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Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do zaprojektowanych 

elementów ogrodzenia pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają wzór 

zgodny z projektem zaakceptowanym przez Konserwatora Zabytków oraz 

parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów 

wymienionych w projekcie.  

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru i 

Konserwatora Zabytków. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości 

wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może 

stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji 

obiektu.  

Składowanie materiałów i gotowych elementów do montażu - zgodne z zapisami 

aprobat technicznych oraz wytycznymi producentów. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP i  powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Wyposażenie terenu zieleni centrum Legnicy przy ul. Witelona może być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. 

Przyjmuje się, że koszt transportu wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów 

robót, za ich zgodność z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 

wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

Ponadto sposób montażu zakupionych elementów wyposażenia skwerów - małej 

architektury – mebli miejskich: ławek, leżaków miejskich,  koszy na śmieci, solarnych 

lamp parkowych powinny być zgodne z instrukcją producenta. 

Prace przy montażu wyposażenia i małej architektury prowadzić w taki sposób aby 

nie dopuścić do uszkodzenia drzewostanu – ich systemu korzeniowego i pni drzew. 

5.2. Organizacja robót 

Ustawienie wolnostojących mebli miejskich i montaż elementów małej architektury 

musi zostać przeprowadzone w całkowitej zgodności z instrukcją dostarczoną przez 

producentów oraz według najnowszych standardów technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy zakupione 

wyposażenie  posiada atest wyrobu według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi aprobaty techniczne 

materiałów i wyrobów użytych do realizacji robót.  

Materiały nie spełniające wymagań i nie posiadające certyfikatów lub deklaracji  

zgodności będą przez Inwestora odrzucone.   

6.3. Kontrola jakości robót 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 

zakresem robót oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Kontrola musi objąć zgodność wykonanych prac z zaleceniami technicznymi 

producenta oraz warunkami udzielanej przez niego gwarancji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa – szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2.     Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3.  Odbiór  techniczny  końcowy. 

Jest to odbiór techniczny, przed przekazaniem do wyposażenia do eksploatacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt.9. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 wg ceny 

jednostkowej skalkulowanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca  powinien  uwzględnić  w cenach  jednostkowych  pozycji  

kosztorysowych lub w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i  

badania składające się na ich wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru  robót  oraz  opisie  

przedmiotu zamówienia. 

 

Cena wykonanych i odebranych elementów ogrodzenia obejmuje: 

• zakup gotowych elementów do wymiany ogrodzeniamateriałów,  

• transport materiałów na miejsce montażu, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie robót montażowych, 

• wszelkie roboty kontrolne.  
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III. PRACE OGRODNICZE 

SADZENIE KRZEWÓW 
 
KODY CPV: 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1. Zlecenie inwestora 
1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 
2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm; 
1.1.4. Wspólny Słownik Zamówień. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z zielenią w ramach zadania „Eko-Skwer w sercu miasta”. Obejmuje waloryzację 

istniejącej dendroflory w zakresie nasadzenia nowej zieleni.  Zasadniczym 

działaniem będzie poprawa estetyki zieleni w istniejącym założeniu ogrodowym, 

poprzez dokonanie nowych nasadzeń: drzew, krzewów i wieloletnich roślin 

zielnych.  

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ze względu na pożądany całościowy charakter robót na terenie zieleni 

towarzyszącej budynkowi przy ul. Witelona 10 w Legnicy podstawą będzie 

pielęgnacja zieleni istniejącej oraz realizacja nowych nasadzeń drzew, krzewów, 

bylin i traw ozdobnych stanowiących  uzupełnienie zieleni istniejącej  (urządzenie 

nowej szaty roślinnej). 

Zakres robót SST w części dotyczącej prac w zieleni obejmuje : 

• Sadzenie krzewów iglastych w formie dwurzędowego żywopłotu, 
 



36 
 

1.4.1. Zakres robót - Urządzanie nowej szaty roślinnej 

1.4.1.1. Zakres robót dot. urządzenia szaty roślinnej z uwzględnieniem obmiaru 
• sadzenie krzewów iglastych w formie żywopłotów   …….. szt. 
 

1.4.1.2. Szczegółowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiałów 
 

Szczegółowy zakres prac przedstawia projekt „EKO-SKWER w sercu miasta” . 

 
 Nasadzenia krzewów: 

Przewiduje się sadzenie krzewów w doły całkowicie zaprawiane ziemią urodzajną. 

Do nasadzeń wykorzystać materiał roślinny o wymiarach takich samych jak żywopłot 

posadzony na zrealizowanym odcinku wokół Eko-Skweru. 

 
Wyszczególnienie robót przy zakładaniu żywopłotu z krzewów iglastych  (……..  szt.): 

1. usunięcie korzeni po starym, usuniętym żywopłocie; 
2. dokładne przygotowanie podłoża pod realizację żywopłotu, 
3. wyznaczenie miejsc sadzenia; 
4. wykopanie dołów; 
5. zaprawienie dołów ziemią kompostową. 
6. posadzenie roślin z dowiezieniem; 
7. podlanie. 

 

Dobór i ilość materiału roślinnego: 

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA 

ILOŚĆ 

ROŚLIN 

[SZT.] 

KRZEWY IGLASTE 

1. Taxus baccata  Cis pospolity  30 

  RAZEM KRZEWY: 30 szt. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami, 

nomenklaturą łacińsko-polską  wg. S. Seneta i W. Bugała, oraz nomenklaturą stosowaną  przez 

Związek Szkółkarzy Polskich.  

1.5.1. Ziemia urodzajna (humusowa) 
Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 

1.5.2.  Ziemia żyzna (ogrodowa) 
Ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości fizyczne i 

chemiczne, zasobną w składniki pokarmowe; 

1.5.3. Substrat torfowy 
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Mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami mineralnymi i 

mikroelementami; 

1.5.4.  Materiał roślinny 
Sadzonki drzew i krzewów 

1.5.5. Forma naturalna 
Forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.5.6. Forma pienna 
Forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 

uformowaną koroną. 

1.5.7. Forma krzewiasta 
Forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.5.8.  Bryła korzeniowa 
Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w 

umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, 

Księgę Obmiaru Robót, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien 

powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i 

zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia 

i odbioru robót. 

1.6.4. Ochrona przyrody i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez 

podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów 
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i stanu dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 

2001r). 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5 m od osi pnia 
drzew, 

• wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu ręcznie i 
obsługiwanym ręcznie, lekkim sprzętem mechanicznym, 

• zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych starodrzewu przed 
zagęszczeniem na skutek ucisku spowodowanego użyciem niezbędnego 
ciężkiego sprzętu, 

• lokalizacje dróg dojazdowych. 
 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwo palne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowmi oraz z 

dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla środowiska. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

bądź aprobatę agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 

wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora (Inspektora 

Nadzoru). Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
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dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje się, że koszty związane z zapewnieniem i 

utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy zostały uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

urządzenia używane do robót do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez inspektora nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt 

realizacji zadania był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie 

inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 

powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 

zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 

nadzoru. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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2.1.4. Pochodzenie materiałów. 
Wszystkie materiały dostarczone do nasadzenia, siewu powinny być nowe, 

wysokiej jakości. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 

powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 

podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencją 

przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty 

potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 

międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed 

złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 

złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i 

starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem 

Inwestora. 

2.2. Wymaganie dotyczące materiałów 

2.2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następującą charakterystykę: nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2.2.  Ziemia żyzna 
Ziemia pozyskana z pól uprawnych będących w wysokiej kulturze 

agrotechnicznej, zasobna w składniki pokarmowe dla roślin. 

2.2.3. Substrat torfowy 
Torf użyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011. 

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wyścielania powierzchni wokół drzew i 
krzewów). Wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmielonej z 
mocznikiem i osadami  
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost  
z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przed zmieszanie 
kompostu z glebą. 

2.2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 

chemicznym - zawartość: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

2.2.6. Paliki drewniane – toczone, długość minimum 2,0 m, Ø min. 60 mm. 
2.2.7. Nasiona traw do wykonania nawierzchni trawiastych. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.2.8.  Materiał roślinny sadzeniowy. 
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Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i 

odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanym w nim 

wymiarom minimalnym. 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 (mat. 

szkółkarski, drzewa i krzewy liściaste), właściwie oznaczone, tzn. muszą 

mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer 

normy. 

  

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju  charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 

cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 

przewodnik; 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 

korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; 
• pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące np. u form kulistych; 
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 
• przewodnik powinien być praktycznie prosty; 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zrośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form 
naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne 

• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 
• ślady żerowania szkodników; 
• oznaki chorobowe; 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory, na korzeniach i częściach naziemnych; 
• martwice i pęknięcie kory; 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 
• dwupędowe korony drzew formy piennej; 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• złe zrośnięcie formy szczepionej z podkładką. 
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Projektowana wielkość materiału szkółkarskiego  

 

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA 
WIELKOŚĆ ROŚLIN 

[SZT.] 

Taxus baccata  Cis pospolity  C5,  H=50/+ 

 
Skróty użyte w kolumnach: 3, 4.  

C1,C5,C10……C50 - pojemnik w litrach 

50 cm/+ - wysokość krzewu 

 

3.  SPRZĘT 

Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót przy realizacji 

zadania „Wymiana ogrodzenia terenu zielonego (skweru) ograniczonego ulicami: 

Witelona i Św. Piotra (w sąsiedztwie budynku przy ul. Witelona 10) w ramach zadania 

inwestycyjnego „EKO-SKWER w sercu miasta” powinny być dobrane z 

uwzględnieniem specyfiki miejsca, tzn. istniejący teren zieleni z cennym 

drzewostanem. W związku z powyższym powinny spełniać następujące warunki: 

• mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron 
drzew i krzewów; 

• mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie 
stref korzeniowych szaty roślinnej – do 5 ton; 

Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie 

zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, 

wody  i powietrza. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane 

przepisami. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń nowej szaty roślinnej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z zakresu realizacji nowej 

zieleni oraz jej pielęgnacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• drobnego sprzętu do prac ogrodniczych (np. sekatorów, łopat, taczek, grabi), 
• mechanicznych nożyc do strzyżenia żywopłotu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wymienionym warunkom mogą 

być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do realizacji nowej zieleni może być dowolny pod warunkiem, 

że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie 

transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowanie bryły korzeniowej lub być w 

pojemnikach. Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem 

(pod plandeką). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczną 
firmę ogrodniczą. 

UWAGI ! 
• w trakcie wykonywania wszystkich prac należy zwrócić szczególną uwagę na 

sąsiedztwo istniejących drzew, w rejonie których wykop należy wykonywać 
ręcznie, starając się nie uszkodzić strefy korzeniowej, 
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• w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i 
ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku 
należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków. 

• w przypadku ujawnienia w trakcie prac ogrodniczych ziemnych i 
budowlanych, jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych 
(np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.) niezwłocznie zawiadomienie o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody; 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów 

robót, za ich zgodność z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 

wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej 

i SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.2. Prace ziemne w obrębie drzew 

Prace ziemne w obrębie drzew wykonywać najlepiej ręcznie lub lekkim sprzętem, w 

taki sposób aby nie uszkodzić korzeni. 

5.3. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy 

przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie 

materiału organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić 

odpowiednią ziemią ogrodniczą. 

Dla nasadzeń grupowych/żywopłotu istniejące podłoże usunąć i zastąpić je 

odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej 

podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość 

co najmniej 20 cm. 

Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości krzewów odczyn powinien 

wynosić pH 6,5-7. 

Nasadzenia krzewów wydzielić taśmą ogrodniczą. 
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Terminy sadzenia: 

Przy wybieraniu pory sadzenia drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na 

sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza 

i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. 

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub 

w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki 

ogrodniczej. 

Dobór materiału roślinnego: 

Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału 

roślinnego przedstawiono w tabeli „Projektowana wielkość materiału 

szkółkarskiego  ” pkt 2.2. 

 Materiał roślinny powinien spełniać następujące kryteria: 

• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni 
pokrój i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 

• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, 
zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 

• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy 
rosnące korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach 
o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny, 

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać 
plam, obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe bez 
śladów żerowania szkodników, 

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla 
danego gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 

 

Technika sadzenia: 

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin 

przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno 

jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy 

chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu 

trzeba wykopać dół o średnicy  co najmniej dwa razy większej niż średnica 

pojemnika, w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie 

(zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie 

dołu należy założyć drenaż grubości 45 cm z drobnych kamieni, żwiru (można z 

niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doły 

należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed 

posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą. Drzewa i krzewy sadzić 

tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym 

osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy posadawiać ją na nienaruszonej 

glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną przestrzeń w dole wypełnić 

ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy 

używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po 
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napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać. Po całkowitym 

napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać, a powierzchnię ziemi wokół drzew i 

krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu , następnie obficie 

podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach form 

piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu 

więzadłami o szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod 

koronami drzew. Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu 

należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego 

istniejących drzew. 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

• pora sadzenia – jesień lub wiosna 
• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 

dokumentacją projektową; 
• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość dopasowaną do wielkości 

bryły korzeniowej i powinny być zaprawione ziemią urodzajną; 
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się głębiej jak rosła w szkółce. 

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny; 
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 

paliki; 
• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną; 
• wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia 

posadzonego drzewa; 
• po posadzeniu drzew i krzewów dookoła nich powinno powstać naturalne 

zagłębienie o głębokości 5-7 cm, w którym należy rozścielić warstwę 3-4 cm 
kory mielonej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do 

zatwierdzenia Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

• część ogólną opisującą: organizację wykonywania robót, terminy i sposób 
prowadzenia robót, oznakowanie robót, BHP, kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne pracowników, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywania robót, wyposażenie i sprzęt, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 
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transportu, sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca będzie przeprowadzać 

badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacja projektową i SST. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, 

personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, 

inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż 

stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 

6.3. Kontrola jakości robót z zakresu pielęgnacji istniejącej zieleni 

 Kontrola jakości robót z zakresu wykonania prac pielęgnacyjnych w istniejącej 

zieleni polega na sprawdzeniu: 

• zgodności wytypowanych drzew do usunięcia z dokumentacją, 
• sposobu i ilości ściętych drzew, 
• zgodności wytypowanych drzew do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych z 
dokumentacją, 
• prawidłowości prac pielęgnacyjnych w koronach drzew, 
• oczyszczenia terenu po pracach. 

6.4. Kontrola jakości robót z zakresu nasadzenia nowej zieleni - krzewy 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod krzewy; 
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową – gatunki roślin; 
• zgodności zastosowanych odmian z dokumentacją projektową, 
• odległości sadzenia roślin –krzewów; 
• materiału roślinnego - w zakresie wymagań jakościowych systemu 

korzeniowego, wielkości, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023; 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 
• odpowiednich terminów sadzenia; 
• wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów; 

• zasilania nawozami mineralnymi; 
 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową; 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją 

projektową; 
• wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
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kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni; 
• jakości posadzonego materiału. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik Budowy 
6.6.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w czasie od przekazania terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
6.6.1.2. Zapisy dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
6.6.1.3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
6.6.1.4. Wszystkie załączone dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
6.6.1.5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia 
wstrzymania robót z podaniem przyczyn, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
wyjaśnienia i uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza 
w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące jakości 
materiałów, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do rejestru 

obmiarów będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

6.6.2. Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2 

następujące dokumenty: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
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6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

Wykonawcy robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich 

realizacji. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

7.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z 

inspektorem nadzoru. 

8.2. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór części robót, 
• odbiór końcowy robót, 
• odbiór pogwarancyjny. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 

inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 

podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór części robót 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W 

trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

robót uzupełniających i poprawkowych.  

Dokumenty do odbioru 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń 
inspektora, 

• Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

Kwota ryczałtowa obejmować będzie w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące cen 

Podstawą płatności jest przedmiar robót - tabela zbiorcza. 
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Cena posadzenia roślin obejmuje: 

• roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołków; 

• dostarczenie materiału roślinnego - zakup i transport, 
• zakup ziemi żyznej, ogrodniczej, 
• sadzenie roślin według dokumentacji; 
• pielęgnacja posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie; 
• pielęgnacja dwuletnia po nasadzeniu z uzupełnieniem nasadzeń. 

 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE – NORMY 

PN-G-98011       Torf rolniczy 
PN-R-67023       Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
BN-73/0522-11  Kompost fekaliowo-torfowy  
BN-65-9125-022  Materiał. 
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