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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST-00 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.0 Część ogólna:  
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty rekreacyjnej w Lechlinie 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych: Opracowanie zapiera projekt wiaty o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, o 
kącie pochylenia połaci dachu 25,5° bez wewnętrznych instalacji (nie projektuje się ani instalacji elektrycznej, ani sanitarnej). 

Obiekt kryty blachodachówką. Szczegółowy zakres robót ujęty jest  w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarach robót. 
Opis robót przewidzianych do wykonania  przy realizacji przedsięwzięcia, określający rozwiązania  techniczne,  w  podziale  
na  rodzaje  robót  ujęty  w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarach  robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  
prac  i  ich  zgodność z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  ustaleniami 
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty ściśle  według otrzymanej  dokumentacji  
technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego co do podjęcia dalszych kroków.  
1.3 Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  
➢ Organizacji robót budowlanych :  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i 

wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej związanymi z wytyczeniem zewnętrznej klatki schodowej oraz wzmocnieniem istniejącej konstrukcji 
drewnianej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  
jeśli  wymagać  tego  będzie Zamawiający  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

➢ Zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  
wszystkich materiałów  i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w  sposób  
satysfakcjonujący  Zamawiającego.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez  umieszczenie  
tablic  informacyjnych  w  miejscach  i  ilościach  oraz  treści  określonych przepisami.  Tablice  informacyjne  będą  
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  
budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia. 

➢ Ochrony środowiska: W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  

➢ Warunków bezpieczeństwa pracy: Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  
jest obowiązany  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z obowiązującymi przepisami i 
informacją BIOZ wskazaną przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się zaznajomić 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  i  odzież  wymaganą  
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  
zgodności  z  wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich  przepisów prawnych obowiązujących w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  
zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  
odległości  od  budynków  i  składowisk,  w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich. Wykonawca będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie akceptowane. Jakikolwiek  
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla  środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed użyciem  takich  



Wiata rekreacyjna 

Biuro Projektowe „Tektones” mgr inż. Magdalena Wojno – ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 
4 

 

materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

➢ Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  zorganizuje  zatrudnionym  
na  budowie pracownikom  odpowiednie  zaplecze  socjalno-sanitarne  oraz  magazynowe  dla  potrzeb budowy. 
Wszelkie koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach własnych.  

➢ Warunków dotyczących organizacji ruchu: Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  
obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

➢ Ogrodzenia: Prace  budowlane  prowadzone  będą  wewnątrz  budynku  i  na  zewnątrz  budynku.  Wykonawca 
wykona we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne inne ogrodzenie.  

➢ Zabezpieczenia chodników i jezdni: Wykonawca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  kosztów  ewentualnego  
czasowego  zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go 
do stanu pierwotnego.  

➢ Określenia podstawowe, definicje pojęć i określeń: 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.   
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych.  
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)  
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

 
2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.  
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, dokumentacji projektowej i obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  potwierdzające,  że  wszystkie zastosowane  materiały  
są  zgodne  z  wymogami  obowiązujących  przepisów  w  tym  Ustawy  o wyrobach  budowlanych,  wg  której  materiały  
nadają  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.   
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń: Zamawiający  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i 
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych, 
dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisów. Zamawiający  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  
materiału, żeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości danej partii 
materiałów. 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń: W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach  technicznych 
wymagane są  atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest określający  w sposób  jednoznaczny  jej  
cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości materiałów,  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  
materiały  posiadające  atest  producenta stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów    z  warunkami  podanymi  w  
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy.   

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane przez  zarządzającego  
realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie stwierdzona  niezgodność  właściwości  
przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  nie  zostaną  one przyjęte do wbudowania.   
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy: Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze  
szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu budowy.  Jeśli  
Zamawiający  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  robót niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotn ie  
nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być odpowiednio  skorygowana  przez  Zamawiającego. 

Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  
przez Zamawiającego,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wykonawcy.  
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  
urządzenia  tymczasowo składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich 
jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu. Muszą  one  w  każdej  
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chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.   
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą zlokalizowane  w  obrębie  

placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym,  lub poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  
przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  
przed uszkodzeniem.   

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia  zamienne,  inne  
niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  
zamiarze  Zamawiającego  na  3  tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego.  
3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych: 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  
jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  zarządzającego  
realizacją  umowy.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z wymaganiami ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  
użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość  wariantowego  
użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez  
Zamawiającego.  Nie  może  być  później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4.0 Wymaganie dotyczące środków transportu: Środki  transportu  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  parametrów  technicznych.  Środki  
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy, będą  usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  
spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.    
5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  
zgodnie  z  warunkami  umowy,  za jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją projektową  oraz  ustaleniami  Zamawiającego.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich elementów  robót  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie instrukcjami  Zamawiającego.  Błędy  popełnione  przez  
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.   
6.0 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót  budowlanych: Wykonawca  jest  
odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  
określone  w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót: Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  Zamawiającego. Jeżeli  urządzenia  te  lub  
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  
utrzymywane  przez  wykonawcę  w  dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach 
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wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
8.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: Koszt robót tymczasowych i towarzyszących 
zawarty będzie w cenie umownej zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że roboty tymczasowe rusztowania wykonawca 
wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Inne roboty towarzyszące i tymczasowe 
ujęte zostaną w kosztach własnych wykonawcy wliczone w ceny robót.  
9.0 Przepisy związane, dokumenty odniesienia: 
9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
9.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez  władze  
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01 
WYKOPY 

1. 0 Wstęp: 
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych.  
1.2. Zakres stosowania ST: Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST: Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą:  

• Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek 

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 

• Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III  

• Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km 

1.4. Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  
zgodność  z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.0  Materiały:  
2.1. Uwagi ogólne:  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i  aprobatami technicznymi.  
2.2. Do wykonania robót wg pkt. 1.3 materiały nie występują. 
3.0 Sprzęt: Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharek. Załadowanie humusu na samochód samowyładowczy za 
pomocą koparki podsiębiernej. Roboty  wykonywane ręcznie. 
4.0 Transport: Samochód samowyładowczy lub inny dowolny środek transportu.  
5. 0 Wykonanie robót : 
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi: Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed 
budową obiektu należy sprawdzić zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
5.1.2 Tolerancje wykonywania wykopów:  Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 2 cm .  
6.0 Kontrola jakości robót: Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi 
normami. 
6.1 Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu obejmują: 

➢ Zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
➢ Prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
➢ Przygotowanie terenu, 
➢ Rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
➢ Wymiary wykopów, 
➢ Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

 
7. 0 Obmiar robót: Jednostkami obmiarowymi są:  

➢ B.02.01.00 – tyczenie – [m]  

➢ B.02.02.00 – usunięcie humusu – [m3]  
➢ B.02.03.00 – wykopy ręczne rowów – [m3]  

➢ B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  
 

8. 0 Odbiór robót: Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 
ilości, jakości i kosztów. 
9.0  Podstawa płatności: 
B.02.01.00 – Pomiary przy wykopach fundamentowych.  Cena obejmuje: 

➢ Wyznaczenie zarysu wykopu,  

B.02.02.00 – Usunięcie humusu – płaci się za m3 gruntu. Cena obejmuje:  
➢ Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, 
➢ Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odkładu mas ziemnych,  
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B.02.03.00 – Wykonanie ręczne wykopów – płaci się za m3. Cena obejmuje:  
➢ Wykonanie ręcznego wykopu pod fundamenty  

B.02.04.00.  Transport  gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w z uwzględnieniem odległości transportu.  
Cena obejmuje:  

➢ Załadowanie gruntu na środki transportu, 
➢ Przewóz na wskazaną odległość, 
➢ Wyładunek z rozplantowaniem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02 

FUNDAMENTY 
 

1. 0 Wstęp: 
1.1.  Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
fundamentów drewnianej wiaty. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji: Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające  na  celu  
wykonanie wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w  projekcie budowy altany. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem zbrojenia, betonowaniem i  wykończeniem robót betonowych, wykonywanych 
na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją: W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  
robót  betonowych  i żelbetowych:  

➢ wykonanie podkładu z betonu C12/15 

➢ przygotowanie i montaż zbrojenia 

➢ betonowanie stóp z betonu C20/25 

1.4.  Określenia podstawowe: Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  
Specyfikacji Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem elementów 
fundamentowych i wszystkich robót pomocniczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i  poleceniami  inspektora  nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.0  Materiały: 
2.1. Uwagi ogólne:  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i  aprobatami technicznymi.  
2.2 Szalowanie:  
2.4.1 Drewno  do  wyrobu  szalunków:  Deski  i  sklejki  używane  przy  deskowaniu  oraz  pozostałe materiały. 
2.4.2 Płyty deskowania: sklejka, deski drewniane lub deskowania metalowe wielokrotnego użytku.  
2.4.3 Środek antyadhezyjny: Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję  z  wolnym  wapnem  
znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania.  
2.4.4 Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  Bezbarwny  olej  mineralny,  nie  zawierający kerosenu, o lepkości od 

100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC. 
2.3 Zbrojenie:  
2.5.1. Stal zbrojeniowa: Zbrojenie stóp należy wykonać z prętów zbrojeniowych ze stali klasy B500SP. 
2.5.2. Materiały pomocnicze: Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie wykonane z PVC.   
2.6 Beton:  
- beton klasy C12/15 konsystencji wilgotnej K-1 – jako warstwa podkładowa pod fundamenty  
- beton klasy C20/25 konsystencji ciekłej K-5– ławy i stopy fundamentowe  
Zalecane receptury podstawowych betonów  
BETON C20/25 (B 25) Konsystencja K5 (ciekła)  
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3.0 Sprzęt:  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót: Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz 
szalunków pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  
lub  narzędzia  nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 
4.0 Transport: 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
4.2.  Transport materiałów 
4.2.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej: 
Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu   
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:  
•  naruszenia jednorodności masy,  
•  zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o  
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.  
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w Dokumentacji  
Projektowej może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego.   
Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać:  
•  dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6,  
•  dla betonów wilgotnych 1 o do 15   
Mieszanki betonowe mają być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość  
"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem  
odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii  
samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
•  90 minut  przy temperaturze otoczenia + 15,0° C  
•  70 minut  + 20,0° C  
•        30 minut  + 30,0   
4.2.2. Ogólne zasady transportu stali: 
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru  
stali zbrojeniowej na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każda wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
•  znak wytwórcy,  
•  gatunek stali,  
•  numer wyrobu lub partii,  
•  znak obróbki cieplnej,  
•  średnicę nominalną, .  
  
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria:  
•  na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych   
           zanieczyszczeń,  
•  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w   
           granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,  
•  pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż   
           5mm na 1 m długości pręta.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący  
uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5.0  Wykonanie robót: 
5.1  Zasady ogólne wykonania robót: Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2.  Szalunki:  
5.2.1 Wykonanie deskowań: Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i  
poziomów  oraz zgodność  wymiarów  z  rysunkami.  Należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich 
wodoszczelność.  
5.2.2.  Przygotowanie powierzchni deskowań: Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  
betonem  przed  przystąpieniem  do prac  opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntownie  oczyszczone  z  pozostałości  
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. Z  powierzchni  kontaktowej  deskowań  należy  usunąć  wszelkie  złuszczenia  stali  i  inne  
pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.3 Zbrojenie:  
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5.3.1  Przygotowanie zbrojenia: Stal  powinna  być  dostarczana  na  budowę  wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  
ona  być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem.  
Zbrojenie  powinno  być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
5.3.2  Układanie stali zbrojeniowej: Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,  
ziemię,  oraz  inne Zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia wg PN – 84 / B – 03264. Połączenia: 
zgodnie z PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  podanymi  na rysunkach. Gięcie  i  formowanie  zbrojenia  na  
miejscu  budowy  nie  jest  dozwolone,  za  wyjątkiem  przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania 
przygotowanych w warsztacie prętów.   
5.4    Betonowanie: 
5.4.1  Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej: Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych 
wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy lub przygotowywania mieszanki. 
5.4.2  Układanie mieszanki betonowej: Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm . Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  
rur  i  innych  urządzeń wykonanych z aluminium.  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne  zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu.   
5.4.3 Podawanie betonu przy pomocy pompy: Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca  
powinien  dysponować  na  miejscu,  podczas  betonowania  gotową  do  pracy pompą, transporterem, dźwigiem i 
pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora  nadzoru  pozwalającym  na  
odpowiednie  rozłożenie  betonowania  w  czasie  i  uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku 
uszkodzenia używanego sprzętu.  
5.4.4  Zagęszczanie betonu: Beton  będzie  zagęszczany  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną 
częstotliwością  8000  obr. \ min  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.  Przed rozpoczęciem 
betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.  W  celu  zapewnienia  
odpowiedniej  jakości  zagęszczenia  pracownik  obsługujący  wibrator musi  mieć  możliwość  obserwacji  wibrowanego  
betonu,  lub  wykonawca powinien  wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania.  
5.4.5 Zacieranie na gładko posadzki. Warstwę posadzki zatrzeć na gładko z uprzednim wykonaniem dylatacji. 
5.4.5 Pielęgnacja betonu: Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
(zraszanie betonu wodą i jego przekrycie folią paroszczelną): 
➢ 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  
➢ 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.  

6.0  Kontrola jakości robót:  
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót:  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: stopnia szalunków, zbrojenia, sposobu ułożenia betonu i jego 
zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu. W czasie kontroli szczególna uwaga będzie 
zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.2 Kontrola jakości betonów: Inżynier  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,  
cementowni  oraz urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających  materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.   
7.0 Obmiar robót:  
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót: Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  
Specyfikacji  Technicznej. Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  
7.2  Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2  stóp fundamentowych   
 
8.0 Odbiory robót i podstawy płatności: Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  
Specyfikacji Technicznej  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  
zawartych  w  wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną  określony  jest w ich 
opisie.  

Ceny jednostkowe obejmują: Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji Przygotowanie i 
montaż zbrojenia  Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań Dostarczenie  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  
z  zagęszczeniem,  pielęgnacją  i  wszystkimi pracami dodatkowymi. Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska 
pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST – 03 

„KONSTRUKCJA DREWNIANA ŚCIAN I DACHU” 
 
1.0  Wstęp:  
1.1. Przedmiot ST:  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania drewnianej 
konstrukcji dachu. 
1.2. Zakres stosowania ST:  
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST:  

➢ Wykonanie konstrukcji szkieletowej ścian z drewna sosnowego i dębowego 
➢ Wykonanie dachowej konstrukcji drewnianej dachu – dźwigary dachowe o drewnianej konstrukcji jętkowej. 

Kod (CPV) 45432000-1wykonywanie konstrukcji drewnianych  
1.4. Określenia podstawowe:  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.   

2.0.   Materiały:  
2.1. Uwagi ogólne:  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i  aprobatami technicznymi.  
2.2.  Drewno: 
Drewno konstrukcyjne powinno być klasy C – 24 dla drewna sosnowego i wilgotności < 12%. Tarcica powinna odpowiadać 
PN-B-06251, PN-75/B- 10080 i PN-75/B-96000. 
Zestawienie drewna: 
2.3. Łączniki stalowe: 
Łączniki stalowe wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – PSS160, GSI/160/4. Wszystkie stalowe łączniki 
projektowane i kupowane jako gotowe mają być zabezpieczone antykorozyjne przez ocynk ogniowy. 
2.4 Materiały pomocnicze: 
Wkręty typu SPAX lub o podobnych parametrach, gwoździe budowlane, śruby, nakrętki, podkładki, płytki stalowe, klamry 
ciesielskie. 
2.5. Lakierobejca Extra Piniowy 5l Sadolin lub porówalna: 

Rodzaj: Lakierobejca 

Kolor: Piniowy 

Wykończenie: Satyna 

Grupa kolorystyczna: Brązowy 

Pojemność: 5L 

Struktura: Półmatowa 

Zalecana liczba warstw: 2-3 

Czas schnięcia: 24h 

Wydajność: 15 - 20 m2/l 

Sposób aplikacji: Pędzel 

Temperatura stosowania [°C]: +10 do +30 

Przeznaczenie: Do drewna 

Temperatura aplikacji: Od +5°C do +30°C 

Ilość warstw: 2-3 

Czas nakładania kolejnej warstwy: po 14-24h 

Rozcieńczalnik: Bez rozcieńczania 

Zastosowanie: Zewnętrzne 
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3.0 Sprzęt: 
Sprzęt użyty powinien być sprawny technicznie i przeznaczony do realizacji zgodnie z założoną technologią. 

4.0 Transport: 
Wg Rozdziału wymagania ogólne specyfikacji. 

5.0 Wykonanie robót: 
5.1 Konstrukcję szkieletową ścian i konstrukcję przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.  Montaż  dźwigarów 
dachowych o konstrukcji drewnianej – kratowej przy pomocy dźwigu lekkiego. Wszystkie drewniane elementy wiaty klasy 
C24 należy uprzednio doprowadzić do NRO (klasy niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia) oraz zabezpieczyć przeciw 
grzybom, pleśniom i szkodnikom drewna metodą zanurzeniową. Elementy zakonserwować lakierobejcą do drewna w kolorze 
jasnego dębu. 
 
Dopuszczalna odchyłka rozstawu osiowego słupa - ±1cm 
Dopuszczalne odchylenie od osi słupa - ±0,5cm 
5.2 Połączenia: 

• do mocowania słupów z fundamentem stosować podstawę słupa szeroką PSS 160  – rys nr K-12 

• do łączenia belki oczepowej nr 2 z belką oczepową nr 1 stosować łącznik SGI/160/4  – rys nr K-12 

• połączenie oczepu ze słupem wykonać wg rysunku nr K-13 stosując wkręty φ8 z głowicami talerzowymi (z 
częściowym gwintem) oraz wkręty φ8 z głowicami cylindrycznymi (z pełnym gwintem)  

• montaż zastrzału (miecza) wykonać wg rysunku nr K-14  stosując wkręty φ8 z głowicami talerzowymi (z 
częściowym gwintem) oraz wkręty φ8 z głowicami cylindrycznymi (z pełnym gwintem) 

 6.0 Kontrola jakości robót: 
6.1. Wymagania ogólne Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczególne etapy wykonania konstrukcji dachowej 
są odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 
“Wymagania ogólne” pkt. 6 “Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych pkt 
6”.  
6.2. Zakres kontroli i badań:  
6.2.1. Materiały Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji drewnianej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda 
zmiana powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2. Drewniana konstrukcja altany Wykonanie i montaż konstrukcji altany podlega kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. Dopuszcza!ne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm.  
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania  
• kontrola drewna,  
• sprawdzenie elementów drewnianych,  
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie  
• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,  
• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale mocowane,  
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową,  
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
• kontrolę jakości wykonanych zabezpieczeń przed ogniem, przed korozją chemiczną.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7.0 Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Opis sposobu odbioru robót budowlanych” pkt. 8. Inspektor 
Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad 
wykonaniem konstrukcji drewnianej jako całości. Poszczególne etapy wykonania konstrukcji jako całości są odbierane przez 
Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.  
Odstępstwa od postanawień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  
— wbudowanych materiałów,  
— wykonania elementów przed ich zmontowaniem,  
— gotowej konstrukcji.  
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być 
dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów 
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z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm, państwowych. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny 
obejmować:  
— sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji wykonawczej,  
— sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy 
przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności 
z dokumentacją wykonawczą i wymaganiami podanymi w niniejszy ej SST,  
— sprawdzenie wilgotności drewna. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór między operacyjny) oraz po zakończeniu robót. Do 
odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada:  
• dokumenty techniczne,  
• świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,  
• pomiary odchyłek,  
• świadectwa jakości materiałów,  
• dziennik wykonania konstrukcji,  
• dokumentację projektową,  
• protokoły odbioru częściowego,  
• protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.  
Odbiór konstrukcji po rozładanku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przez niego 
zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących 
wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między operacyjny ch zostały 
usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej 
specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
8.0 Obmiar robót: 
Obmiar na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót budowlanych  i pomiarów powykonawczych. 

9.0 Podstawa płatności: 
Warunki płatności będą określone w umowie. 

10.0 Przepisy powiązane: 
• PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
• PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania wytrzymałości i 
odkształcalności.  
• PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
• Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST – 04 

„POKRYCIE DACHU” 
 

1.0  Wstęp  
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.  
1.2. Zakres stosowania ST:  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST: Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  odwodnieniem dachu.  
1.4. Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST.   
2.0   Materiały:  
2.1. Uwagi ogólne:  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i  aprobatami technicznymi.  
Do  wykonania  robót  budowlanych,  poszczególnych  obiektów  należy  stosować  następujące materiały, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami:  
- deskowanie pełne, typu pióro-wpust, gr. 25mm gat. I 
- kontrłaty, łaty 38x50 
- blachodachówka Ruukki Adamante, powłoka Ruukki 50 GreenCoat Pural BT mat, RUUKKI lub porównywalna 
 

 
- obróbki blacharskie – blacha płaska, powłoka GreenCoat Pural BT mat, arkusz 1250 x 2000 mm, RUUKKI lub 
porównywalna 
- wiatrownica do blach dachówkowych i trapezowych, dł. 2000 mm, RUUKKI lub porównywalna 
- listwa wentylacyjna - akcesoria dachowe, dł. 2365 mm, op. 12 szt., RUUKKI lub porównywalna 
- gąsior baryłkowy do blach dachówkowych i trapezowych, duży, dł. 2100 mm, RUUKKI lub porównywalny 
- rynny φ125mm i rury spustowe φ90mm z blachy ocynkowanej z blachy powlekanej RAL 7016 
Długość: 
4 mb 
Średnica: 
125 mm 
Kolor: 
RAL 7016 grafit 
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Materiał: 
Stal 
Głębokość rynny: 
4 cm 
Uszczelka: 
Wielowargowa 
Odporność na korozję: 

Wysoka 
Gwarancja na korozję perforacyjną: 
40 lat 
Dostępne kolory: 
RAL 3009, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8018, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9007 
Dostępne rozmiary rynien: 
125/90, 130/90, 130/100, 150/100, 150/120 
Długość denka: 
42 mm 
Średnica denka: 
125 mm 

 
 
3.0 Sprzęt: Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  –  00  –  Wymagania ogólne. Sprzęt  
budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodność z wymogami ST – 00 i z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do 
wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją wymagana będzie w pierwszym rzędzie od następującego 
wyposażenia wykonawcy: Materiały z blachy ocynkowanej, w tym rynny i rury spustowej przycinać nożycami do blachy. Nie 
wolno ciąć narzędziami rozgrzewającymi materiał. 
4.0 Transport: dowolny. 
5.0 Wykonanie robót:  
5.1 Wymagania ogólne: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne. Roboty 
prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
5.2 Wykonanie robót:  
5.2.1  Pokrycia dachowe:   
➢ Na krokwiach ułożyć deskowanie 
➢ Wykonać pełne ołacenie dachu 
➢ Wykonać obróbki blacharskie pasa nadrynnowego oraz krawędzi szczytowych 
➢ Zamocować listwy wentylacyjne 
➢ Ułożyć blachodachówkę zgodnie ze wszystkimi wytycznymi producenta 
➢ Zamocować gąsiory baryłkowe 

5.2.3  Rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy.  
➢ Zakłady wykonać w kierunku spływu wody,  
➢ Obróbki blacharskie wykonywać z blachy o grubości 0,55 – 0,6 mm  
➢ Pas nadrynnowy  z blachy ocynkowanej,  
➢ Podczas  lutowania  styków  obróbek  ,  elementów  systemu  rynnowego  należy zachować zakład  blachy, nie lutować 

bezpośrednio styków blach ze sobą, 
➢ Rynny  mocować  za  pomocą  uchwytów  rynnowych  rozstawionych  w  odległościach nie większych niż 0,4 - 0,5 m,  
➢ Uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu,  
➢ Złącza pionowe rur spustowych wykonać na rąbek pojedynczy leżący, 
➢ Złącza poziome rur spustowych wykonać na zakład do 40 mm, z lutowaniem na całej, długości  zakładu,  
➢ Rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie max. 3 m, 
➢ Nad  uchwytami  rury  spustowej  stosować  obrączki  o  szerokości  30-40  mm przylutowane na obwodzie do rury,  
➢ Nie stosować złączy pionowych rur spustowych od strony muru,  
➢ Połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera,  
➢ Obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie,  
➢ W celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować ew. podkład z papy.  
5.2.4  Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie 
z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
6.0   Kontrola jakości:  
6.1 Wymagania ogólne: Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.  
6.2 Badania materiałów: Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymogami  Dokumentacji 
Technicznej i odpowiednimi normami. 
6.3 Kontrola jakości robót: Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót ze 
zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:  

➢ Montaż płyt OSB 
➢ Szczelność warstwy podkładowej pod gont 
➢ Odchylenia od pionu i poziomu elementów systemu rynnowego  
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➢ Łączenia obróbek blacharskich  
➢ Sprawdzenie  właściwego  wykonania  pokrycia  dachu  (  zachowanie  płaszczyzny dachu) i szczelności  
➢ Prawidłowość i szczelność połączenia z pionami kanalizacji deszczowej  

7.0   Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru na 
poszczególnych obiektach są:  

[mb]  elementy ołacenia na podstawie pomiaru na obiekcie.  
[mb,m2]  –  system  rynien,  rur  spustowych  na  podstawie  pomiaru  w  terenie,  obróbki  blacharskie dachu, pokrycie 
dachu, gąsiory, płotki śniegowe.  

8.0   Odbiór robót:  
8.1. Odbiór podłoża: Badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (płyt OSB) należy 
przeprowadzać za pomocą  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm .  
8.2. Odbiór robót pokrywczych: Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  
Badania  w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
8.2.1 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

➢ Jakości zastosowanych materiałów,  
➢ Dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
➢ Dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
➢ Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.   
➢ Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
➢ Dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,  
➢ Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
➢ Protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  
➢ Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek blacharskich  i  

połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

8.2.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
➢ Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
➢ Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
➢ Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  
➢ Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów kanalizacyjnych.  

 
9.0 Podstawa płatności:  

Pokrycie z gontu: płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia dachu  
Obróbki blacharskie: płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

➢ Przygotowanie,  
➢ Zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,  
➢ Uporządkowanie stanowiska pracy.  

Rynny i rury spustowe: płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
➢ Przygotowanie,  
➢ Zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,  

➢ Uporządkowanie stanowiska pracy.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-05 
POSADZKA 

1. 0 Wstęp: 
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru utwardzenia (posadzki) pod altaną 
1.2. Zakres stosowania ST: Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST: Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  
mające na celu wykonanie elementów zewnętrznych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą:  

➢ stabilizowana mechanicznie warstwa z łamanego kruszywa 0-31,5mm o grubości 20cm  
➢ wykonanie podsypki cemetnowo-piaskowej 1:4 
➢ układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm 
➢ układanie obrzeży betonowych 8x30cm 

1.4. Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  
zgodność  z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
2.0  Materiały: 
2.1. Uwagi ogólne:  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.  
2.1. Do wykonania warstwy odsączającej: kruszywo łamane gr. 0-31,5mm 
2.2. Do  wykonania nawierzchni: Kostka brukowa, gr 6cm i obrzeża 8x30cm 

 

 
3.0 Sprzęt: Ogólne zasady przestawiono ST-00 
4.0 Transport:  
4.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady transportowania materiału przedstawiono ST-00 
5. 0 Wykonanie robót : 
5.1 Przygotowanie podłoża: 
Usunąć warstwę humusu i gruntu na głębokość pokazaną w części graficznej.  
5.2 Wykonanie warstwy odsączającej:  
 Ułożyć stabilizowaną mechanicznie warstwę z łamanego kruszywa 0-31,5mm o grubości 20cm. 
5.2 Zagęszczenie warstwy odsączającej:  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Id = 0,98  
5.3 Ułożenie kostki brukowej:  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
6.0 Kontrola jakości robót:  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:   1 cm,  

− o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5cm. 

7. 0 Obmiar robót: Jednostkami obmiarowymi są [m2]  
8. 0 Odbiór robót: Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.0  Podstawa płatności: 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta, 

− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Normy: 
 

       • PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
       • PN-EN 1339: 2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
       • PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 


