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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Modernizacja uktadu recyrkulacji osadu powrotnego na oczyszczalni
$ciekow w Zgierzu - Technologia

ADRES INWESTYCJI: Oczyszczalnia $ciekow w Zgierzu
ul. Waleriana t.ukasinskiego 26, 95-100 Zgierz
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
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DATA OPRACOWANIA: 11 grudnia 2025

Kazdy potencjalny oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z dokumentacjg projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter pomocniczy. Szczegdtowe
okreslenie zakresu rzeczowego pozostaje po stronie oferenta

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 5374



Przedmiar robét opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra z dnia 1 Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021r. na podstawie art.34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 - Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.
U. nr2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 w oparciu o projekt budowlany pod nazwa: "Modernizacja ukfadu
recyrkulacji osadu powrotnego na oczyszczalni Sciekow w Zgierzu - Technologia"

Przedmiotem opracowania jest czes¢ technologiczna modernizacji uktadu recyrkulacji osadu powrotnego na
oczyszczalni $ciekdw w Zgierzu.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 5374



Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:

1 | Modernizacja ukfadu recyrkulacji osadu powrotnego 1 6
1.1 | Pompownia tymczasowa Q = 750 m3/h 1 6

2 | Modernizacja przepompowni recyrkulacyjnej 7 40
2.1 | Komora mokra 7 9
2.2 | Komora sucha strona ssawna 10 15
2.3 | Komora sucha strona ttoczna 16 26
2.4 | Komora pomiarowa na rurociggu osadu powrotnego 27 29
2.5 | Elementy pozostate 30 35
2.6 | Plyta gérna komory czerpalnej 36 40
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszecz. | Razem
OBMIAR:
1 Modemizacja ukfadu recyrkulacji osadu powrotnego
1.1 Pompownia tymczasowa Q = 750 m3/h
Rurocigg tymczasowy dn-400, | =220 m kpl.
d.1.1] analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wypozyczenie pomp - zatozono 10 dni kpl.
d.1.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Transport pomp z odbiorem zwrotnym kpl.
d.1.1] analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Montaz i demontaz pompowni kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Obstuga i nadzor nad eksploatacjg -zatozono 10 dni kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt energii elektrycznej kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Modemizacja przepompowni recyrkulacyjnej
21 Komora mokra
7 Szczelna demontowalna przegroda - szandor do montazu | kpl.
d.2.1| analiza nasciennego w komorze o szerokosci 2,50m (stal
indywidualna| nierdzewna 1.4404 )
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR4 | Zasuwa nozowa DN500 migedzykotnierzowa z kpl.
d.2.1 1109-03 | przedtuzeniem trzpienia w obudowie, naped reczny - kétko
analogia | na kolumience
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNNR4 [ tacznik rurowo - kotnierzowy zabezpieczony przed szt.
d.2.1] 1014-10 [ przesunigciem o $r. 500 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Komora sucha strona ssawna
10| KNNR4 | Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, naped reczny o kpl.
d.2.2] 1109-02 [ $r.400 mm montowane w komorach
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNNR4 | tacznik rurowo - kotnierzowy zabezpieczony przed szt.
d.2.2| 1014-09 | przesunieciem o $r. 400 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNNR 4 | £acznik dwukotnierzowy, diugos$¢ zabudowy L=350mm o | szt.
d.2.2] 1014-09 | $r.400 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNNR 4 | Kompensator kotnierzowy; diugos$¢ zabudowy L=255mm o | szt.
d.2.2| 1014-09 | $r. 400 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNNR 4 | Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, naped reczny o kpl.
d.2.2| 1109-01 $r.150 mm montowane w komorach
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNNR 4 | tacznik dwukotnierzowy, diugo$é zabudowy L=150mm o | szt.
d.2.2] 1014-04 | $r.150 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 Komora sucha strona ttoczna
16| KNNR 4 | Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, naped reczny o kpl.
d.2.3| 1109-01 $r.150 mm montowane w komorach
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
171 KNNR 4 | Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy o $r.150 mm kpl.
d.2.3] 1109-01 montowane w komorach
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNNR 4 Kompensator kotnierzowy; dlugo$¢ zabudowy L=230mm o | szt.
d.2.3] 1014-06 | $r.250 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19 KNNR4 | Lacznik dwukotnierzowy, diugosé zabudowy L=220mm o | szt.
d.2.3 1014-08 | $r. 350 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 KNNR4 | tacznik dwukotnierzowy, diugo$é zabudowy L=600mm o | szt.
d.2.3] 1014-04 | ér. 150 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
211 KNNR4 [ Zawdr zwrotny klapowy kotnierzowy, z dzwignig i kpl.
d.2.3] 1109-01 przeciwwagg o $r.350 mm montowane w komorach
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNNR4 | Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa, naped reczny o kpl.
d.2.3[ 1109-01 | $r.350 mm montowane w komorach
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
23] KNNR4 | Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa, naped reczny o kpl.
d.2.3[ 1109-01 $r.100 mm montowane w komorach
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNNR 4 | tagcznik rurowo - kotnierzowy zabezpieczony przed szt.
d.2.3] 1014-04 | przesunieciem o $r. 150 mm
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNNR 4 | tacznik dwukotnierzowy, diugos¢ zabudowy L=284mm o | szt.
d.2.3] 1014-08 | $r.350 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNNR4 | Przejscie szczelne taricuchowe wykonanie odporne na szt.
d.2.3| 1014-03 | korozje $rednica przewodu: DN100 stal AISI 304 (7114,3 x
analogia | 2,6mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Komora pomiarowa na rurociggu osadu powrotnego
27] KNR 7-04 | Demontaz kraty kpl.
d.2.4| 0307-06
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 7-04 | Montaz zastawki - materiat Inwestora kpl.
d.2.4| 0307-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 7-04 | Zastawka nascienna DN800 kpl.
d.2.4| 0307-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Elementy pozostate
30 Wymiana armatury w czgsci mokrej przepompowni kpl.
d.2.5 analiza wykonywana przez nurka. Czas wykonywania prac 4 dni
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31 Dostosowanie dtugosci istniejgcych rurociggéw do kpl.
d.2.5| analiza projektowanej armatury
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR4 | Rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.100 mm - stal m
d.2.5| 1005-02 | AISI304
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
33| KNR-W 7-09 | Montaz ksztattek ze stali kwasodpornej, 304 o $r.100 mm | szt.
d.2.5| 2115-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o wiertnicg dla rury 180mm cm
d.2.5| 0101-04
analogia
podbudowa | 20 cm 20,000
RAZEM 20,000
35| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - | m3
d.2.5| 0609-03 | sciany cylindryczne
analogia
otwory 3,14*0,25*0,25*0,20*4 + 3,14 *0,08*0,08*0,2* 2 m3 0,165
kanat 0,6 *0,65*1 m3 0,390
RAZEM 0,555
2.6 Plyta gérna komory czerpalnej
36| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci m2
d.2.6 0104-06 | powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop
analogia
podbudowa | 2,5 *0,5 m2 1,250
RAZEM 1,250
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37] KNR 2-05 | Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowych - stal 1.4301| t
d.2.6| 0120-01
28,64 * 0,001 t 0,029
RAZEM 0,029
38| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw cm
d.2.6/ 0102-03
26 cm 26,000
RAZEM 26,000
39 Kotwy wklejane szt.
d.2.6
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
40| KNR-W 4-01 | Przekrycia kratami pomostowymi TWS m2
d.2.6| 0522-04
25*05+2*16*14 m2 5,730
RAZEM 5,730
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