Modernizacja stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w REMIARI26-04-22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace przygotowawcze
1|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1(1013-01
74 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2 Prace demontazowe
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
(8*1,20)+1,7+1,7 m 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0353-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Prace montazowe
6|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone jednokwaterowe jednorzedowe budownictwa uzy- |m?2
d.3/1003-04 tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,6-1,0 m2
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone jednorzedowe dwukwaterowe budownictwa uzy- |m2
d.3/1003-07 tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1,5 m2
2,16+2,16+2,13 m?2 6,450
RAZEM 6,450
4 Prace wykonczeniowe
8|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.4|0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
12*(0,88+0,88+0,88) m?2 31,680
RAZEM 31,680
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
12*(0,88+0,88+0,88)*0,25 m?2 7,920
RAZEM 7,920
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