
Modernizacja stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Resku 2026-04-22OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

7*4 m2 28,000
RAZEM 28,000

2 Prace demontażowe
2

d.2
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(8*1,20)+1,7+1,7 m 13,000
RAZEM 13,000

3
d.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,7 m 1,700
RAZEM 1,700

4
d.2

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3 Prace montażowe
6

d.3
KNR 2-02
1003-04

Okna drewniane zespolone jednokwaterowe jednorzędowe budownictwa uży-
teczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 0,6-1,0 m2

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

7
d.3

KNR 2-02
1003-07

Okna drewniane zespolone jednorzędowe dwukwaterowe budownictwa uży-
teczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m2

m2

2,16+2,16+2,13 m2 6,450
RAZEM 6,450

4 Prace wykończeniowe
8

d.4
KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

12*(0,88+0,88+0,88) m2 31,680
RAZEM 31,680

9
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

12*(0,88+0,88+0,88)*0,25 m2 7,920
RAZEM 7,920
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38297


