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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwy i kody WSZ robét objetych przedmiotem zaméwienia

45000000 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

71000000 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
71200000-0 UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE
71320000-7 Ustugi w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Zawartosc¢ programu funkcjonalno-uzytkowego
I. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA
Il. cZESC OPISOWA
Il. CZESC INFORMACYJINA
Spis tresci:

I. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4 Szczegoétowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto
c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur

lub wskaznikow

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

2.2. Wymagania w zakresie architektury

2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

2.4. Wymagania w zakresie -wykonczenia i wyposazenia

2.5. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

2.6. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych

IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

4.1. Mapa do celéw projektowych terenu inwestycji

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

4.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsq i jej przeprowadzeniem, warunki
techniczne wod-kan.

5. Zakres zamoOwienia

6. Wytyczne rysunkowe

Rys. nr 01 — mapa zasadnicza

Rys. nr 02 — wytyczne lokalizacyjne
Rys. nr 03 — wytyczne kontenera
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

I. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA:
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalnouzytkowego
dla zadania pt. ,Budowa kontenera sanitarnego”. Niniejsze opracowanie dotyczy dziatki ewidencyjnej nr 1561/5

(Obreb: 0010 Chwatowice) zlokalizowanej w Rybniku — Chwatowicach przy ul. 1 Maja

Program Funkcjonalno - Uzytkowy bedzie stuzyt jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych oraz przygotowania ofert na zaprojektowanie i

wykonanie przedsiewziecia.

Il. CZESC OPISOWA:

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg zadania (inwestycja typu
zaprojektuj - wybuduj)

Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania opracowany zostat w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.2454).

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji miedzymiastowej (Dz.U. z 2022 r., poz.125)

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy;

- przygotowania oferty przez Wykonawce;

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i robét budowlanych

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Obiekt kontenerowy:

- dt. szer. wys.: 6,0 x 3,00 x 2,80 m (wymiary zewnetrzne)

- powierzchnia zabudowy — 18,00 m2

- powierzchnia uzytkowa — 15,00 m2

- kubatura — 54,00 m3

- opaska chodnikowa szer. Ok. 1 m wokoét kontenera z dojsciem do istniejgcego terenu utwardzonego
Obiekt kontenerowy szatni nalezy ustawi¢ na stopach fundamentowych lub bloczkach betonowych.
Obiekt nalezy podtaczy¢ do sieci wodociggowej, do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do sieci elektrycznej.

Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:
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- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe (Projekt Budowlany) oraz
wykonania robét budowlanych (Projekt Techniczny);

- wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego oraz uzyskania niezbednych warunkdéw technicznych oraz decyzji;

- wybudowanie kontenera wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wybudowanie przytgcza wodociggowego wg uzyskanych warunkdw technicznych;

- wybudowanie instalacji kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do sieci lub zbiornika bezodptywowego;

- wybudowanie elektrycznej linii zasilajgcej WLZ;

- przekazanie obiektu do eksloatacji/uzytkowania.

Opracowane projekty budowlane lub materiaty zgtoszeniowe powinny uwzgledniaé zakres robdt okreslony w
niniejszym programie funkcjonalno -uzytkowym.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagane zakresy prac projektowych, wykonawstwa robdt oraz
standardy wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy
niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe
wykonanie oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia bedzie zlokalizowany w miejscowosci Rybnik gm. Rybnik, na dziatce ewidencyjnej nr 1561/5

(Obreb: 0010 Chwatowice) przy ul. 1 Maja

Dziatka nie posiada przytacza wodociggowego ani kanalizacji sanitarne;j.

W ramach zamodwienia nalezy wykona¢ wg uzyskanych warunkdéw technicznych przytaczenie do sieci wodociggowej
oraz kan. sanitarnej lub wybudowanie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Wykonawca uzyska warunki techniczne przytgczenia energii elektrycznej. Po stronie Wykonawcy bedzie

zaprojektowanie i wybudowanie wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ).

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot zamdwienia bedzie petnit funkcje zaplecza sanitarnego dla kierowcéw autobuséw KMR

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni
netto

- powierzchnia zabudowy — 18,00 m2

- powierzchnia uzytkowa — 15,00 m2

- kubatura — 54,00 m3
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c) inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
- nie dotyczy
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur

lub wskaznikow

Dopuszcza sie przekroczenie przyjetych parametréow do 15% jedynie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchniowych. Nalezy je traktowac jako minimalne.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robét.

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351) w zakresie uzyskania niezbednych decyzji wymaganych
ta ustawg, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.2454).

Projekty powinny obejmowac caty zakres prac niezbedny do wykonania robét budowlanych i montazowych. W
przypadku, jezeli jakakolwiek czynnosé lub zakres prac nie zostanie zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce,
a jest konieczna z uwagi na eksploatacje i odbidr obiektu, prace te zostang zaprojektowane i wykonane w cenie
zaoferowanej przez Wykonawce w ofercie.

Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej z odpowiednim
podziatem na branze. Wykonawca wykona niezbedng ilos¢ egzemplarzy dokumentacji wymagang do uzyskania
warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji itp. (ilos¢ do uzgodniona z Zamawiajgcym).

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnien i
zatwierdzer min.:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

- projekt techniczny

- inne projekty, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz
informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do

stanu faktycznego.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, o ich wykryciu

natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przygotowanie terenu budowy:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w sposdb gwarantujgcy bezpieczny przebieg prowadzonych
prac oraz gwarantujacy bezpieczestwo

- zagospodarowania placu budowy i zaplecza budowy - przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy
przygotowac projekt organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania
placu budowy (jezeli bedzie wymagany)

- organizacje robot budowlanych

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy

- zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

- wygrodzenie tereny budowy (zabezpieczenie przed wstepem oséb niepowotanych)

- zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (jezeli dotyczy)

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ

Wykonaweca dostarczy kontenery do gromadzenia wszelkich odpaddw.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca pracy robotnikdw budowlanych, ekip instalacyjnych.

W trakcie prowadzenia prac obszar na ktérym prowadzone sg prace powinien zostaé¢ réwniez ogrodzony i
zabezpieczony przed wstepem osdb niepowotanych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu drég dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenia, sygnaty itp., wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
mieszkajgcej oraz innych osdb.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy

wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektowany budynek kontenerowy dla obstugi kierowcow to budynek parterowy bez podpiwniczenia i poddasza
uzytkowego , z dachem ptaskim o konstrukcji metalowej . Bedzie to obiekt wyposazonych w instalacje i
przygotowanych do ustawienia w wydzielonym miejscu na uprzednio przygotowanym podtozu. Budynek ten
zostanie wykonany przez firme produkujaca tego typu obiekty gotowe.

Budynek nie bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi, bedzie uzytkowany okazjonalnie.

Planowane rozwigzania architektoniczne nie mogg narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno uzytkowych i specyfiki

przeznaczenia obiektu.
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Wymagane jest spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania,
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, rozwigzania architektoniczne, dobdér materiatéw, kolorystyka muszg by¢

kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajgcym.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

2.3.1 Fundamenty.

Kontener zostanie postawiony na fundamentach podporowych o lub bloczkach betonowych (rodzaj posadowienia
zostanie opracowany przez wykonawce na etapie projektowym). Przestrzed pomiedzy poziomem punktéw
podporowych a podtozem budynku maksymalnie wyniesie do 15 cm . Punkty

podporowe winny by¢ odpowiednio wypoziomowane.

Gotowy obiekt nalezy przymocowac¢ do punktéw podporowych przy pomocy kotew ze wzgledu na podmuchy wiatru

2.3.2 Konstrukcja nosna kontenera

- podtoga

konstrukcja ramowa wykonana z profili stalowych o grubosci min 3 mm, narozniki kontenera spawane
-dach

profile stalowe o grubosci min 3 mm

- stupki narozne

profile stalowe min 4 mm zesrubowane (lub zespawane) z ramami dachowymi i podtogowymi

2.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

2.4.1 Elementy Scienne

Sciany zewnetrzne kontenera wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 12 cm
Wewnatrz Sciany nosne obudowane blachg powlekang gtadka koloru biatego.

Sciany dziatowe wykonane z ptyty grubosci 60 mm obustronnie obtozone blacha koloru biatego
2.4.2 Stolarka

- drzwiowa

drzwi zewnetrzne wykonane obustronnie z blachy z izolacjg grubosci 40mm

drzwi wewnetrzne petne o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z otworami nawiewnymi.

- okienna

okna z PCV z oszkleniem izolacyjnym koloru biatego (z roletami zewnetrznymi)

2.4.3 Dach.
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Dach jednospadowy z ptyty warstwowej z rdzeniem gr. 12 cm oktadziny wewnetrzne z blachy powlekanej gtadkiej
koloru biatego.

2.4.4 Posadzka .

- podtoze kontenera wykonane z ptyt blaszanych ocynkowanych grubosci 0,7mm

- izolacja min. gr. 140 mm

- podtoga - ptyta OSB o gr. min. 20mm odporna na dziatanie wody, plesni i grzyba oraz wyktadzina podtogowa z PCV.
2.4.5 Instalacje.

- ogrzewanie — elektryczne grzejniki konwekcyjne

- elektryczne — zasilanie z szafki, instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

- instalacja kanalizacyjna — zgodnie z uzyskanymi warunkami lub do zbiornika bezodptywowego o poj. min 3 m3

- Instalacja wodociggowa — z sieci zgodnie z warunkami technicznymi.

- wentylacyjna — kratki wentylacyjne w $cianach, konieczne regularne przewietrzanie pomieszczen, w

pomieszczeniu sanitarnym w $cianie umocowac wentylatory mechaniczne.

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie robdét budowlanych muszg posiadaé
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do stosowania oraz obrotu w budownictwie oraz inne swiadectwa i
decyzje (atesty) wymagane Prawem.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywac i montowac zgodnie z zaleceniami
producentdw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

Wykonanie prac budowlanych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej zapiecze sprzetowe i
wykwalifikowanych pracownikéw. W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisy BHP oraz instrukcji wydanych przez producentéw.

Elementy wyposazenia mogg by¢ gotowymi elementami systemowymi. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i
trwatych materiatéw (oznaczac sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami

okreslonym w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczeristwie produktow.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac zodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno -
uzytkowym. Dobdor materiatow i szczegétowe rozwigzani projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego uchwatg Nr 839/L1/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 pazdziernika 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci miasta Rybnika obejmujgcej obszar
dzielnicy Chwatowice (MPZP 36), ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego z dnia 23 pazdziernika
2018 roku poz. 6564.- teren o symbolu 13.ZU
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2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdélnosci z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 164 z pdzn zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstw-
a i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr HO, poz. 1389
z pozn.zm.)

- Inne ustawy i rozporzadzenia oraz akty, prawne odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedtozenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do akceptacji przed ztozeniem jej wraz z
whioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalajacej na wykonie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

- przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

- zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) terenu budowy na czas prowadzenia robot
wykonania robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia;

- dostarczenia, montazu i demontazu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi urzagdzen w celu
wykonania przedmiotu zamdwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych;

- wykonania wszelkich prac porzgdkowych zwigzanych z zakoriczeniem budowy (uporzagdkowanie terenu budowy,
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce oraz dokonania renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt fragmentéw nawierzchni, instalacji itp.);

- kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- przygotowania do odbioru kofncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;
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- przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych itp. na terenie budowy;

- uzgadniania wszelkich decyzji z Zamawiajgcym;

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

- prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy jesli jest wymagany (kierownikéw robot);

- transportu na witasny koszt odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji;

- wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych dotyczacych
odpaddéw i ochrony srodowiska;

- prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z prawem i warunkami umowy oraz bedzie opowiadac za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt (zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami
inspektora nadzoru).

Wykonawca przy wykonywaniu robdt moze stosowaé jedynie wyroby budowlane z materiatéw odpowiadajacych
wymagania Prawa budowlanego.

Na zadanie Zamawiajgcego musi okazac certyfikaty i atesty zgodnosci z Polskimi normami i obowigzujgcymi
przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci itp. kazdego uzywanego na budowie wyrobu
budowlanego.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

- zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy jezeli wymaga tego przedmiot zamoéwienia;

- przeprowadzenia odbioréw czesciowych i koricowego;

- uzyskania ostatecznej decyzji pozwalajgcej przekazanie przedmiotu zamdwienia (zgtoszenie o zakoriczeniu robot
budowlanych lub pozwolenie na uzytkowanie w zaleznosci od specyfiki robét budowlanych);

3. Kontroli przez Zamawiajgcego bedg podane w szczegélnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ztozeniem dokumentacji na pozwolenie,
zgtoszenie lub skierowaniem jej do realizacji;

- uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym, audytem i
warunkami umowy;

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i instrukcjach producenta;

- stosowane wyroby budowlane wytworzone na budowie w stosunku zgodnosci ich parametrow z dokumentacja
projektowsy;

- sposdb wykonania rot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi oraz
pozostatymi dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamédwienia;

- harmonogram realizacji inwestycji;
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Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie 0séb odpowiedzialnych ze strony zamawiajacego za
realizacje umowy.

Ze strony Wykonawcy niezbedne jest ustanowienie Kierownika budowy posiadajgce uprawnienia.

Roboty bedg realizowane w oparciu o:

- odpowiednie decyzje pozwalajace na wykonanie zamdwienia (pozwolenia, zgtoszenia);
- odpowiednie uzgodnienia;

- harmonogramy realizacji inwestycji;

- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, obowigzujgce normy, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

ROBOTY ZIEMNE

1. Dokumentacja robot i obliczanie objetosci mas ziemnych.

¢ Dokumentacja techniczna robét ziemnych powinna obejmowac: (jezeli bedzie konieczne) projekt robdt ziemnych,
opinie geotechniczng oraz jezeli okaze sie konieczne wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatéw uzytych w
robotach ziemnych.

¢ Projekt robét ziemnych powinien obejmowaé réwniez roboty przygotowawcze i towarzyszace. W projekcie
powinny by¢ okreslone warunki odwodnienia, transport i odktad gruntu z wykopow lub urabianie materiatéw w
ztozu, transport i uktadanie materiatéw w nasypie.

- Projekt powinien zawiera¢ m.in.: plan sytuacyjno-wysokosciowy, rzuty i przekroje obiektéw, nachylenie skarp
wykopdw i nasypdw, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, konstrukcje podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw, szczegétowe warunki techniczne dotyczgce np. wymaganego zageszczenia nasypow.

- Projektu robdt ziemnych mozna nie sporzqdza¢ w przypadku niewielkich, prostych obiektéw, dla ktérych roboty
ziemne mozna bezpiecznie wykonaé na podstawie projektu budowlanego.

- Odstepstwo od projektu musi by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika budowy.

¢ Obliczanie objetosci mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutach, przewozach, wykopach
i nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie rodzimym albo wedtug obmiaru na srodkach

transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

2. Roboty przygotowawcze
¢ Oczyszczenie terenu
- Wszelkie obiekty i urzqdzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej

usungc przed rozpoczeciem robaot.
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Funkcjonujace kanaty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne
itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozyé w porozumieniu z odpowiednimi wtadzami.

- W przypadku napotkania obiektow podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji, takich jak: urzadzenia i
przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (poktady
kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

- W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatow i innych pozostatosci wojennych nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi i zwierzat.

¢ Roboty geodezyjne

- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy
realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i
poszczegdlnych jego elementow,

b) wytyczenie punktow gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedszi,
zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robdt ziemnych, jak i elementéw
konstrukcji obiektu (np. $cian konstrukcyjnych),

¢) wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej.

- Repery powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie zmienit on
swego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

- W trakcie robét ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, poziomdw oraz nachylenia skarp, b) wykonywanie pomiaréw
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakorczonych, robdét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu oraz
sporzadzanie plandw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub
jej czesci nalezy wykonaé, zanim stanie sie ona niedostepna).

- Wyznaczanie konturu wykopu, zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomoca palika z uwidoczniong
na nim gtebokoscig wykopu, wyznaczenie za pomocg palikdw 2 punktéw przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu
z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarp powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu;
szablony nalezy przedtuzaé stopniowo w gtgb wykopu.

¢ Odwodnienie terenu (jezeli okaze sie konieczne)

- Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody
(gruntowej i opadowej). Nalezy wykonac ujecia i odprowadzenie wéd powierzchniowych naptywajgcych w miejsce
robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego. Istniejgce na terenie robdt ziemnych
zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane zgodnie z odrebnym projektem przed

przystgpieniem do robdt podstawowych.
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- System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wody i ciSnienia w
porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren

wykopow i niezawodnos$é odwodnienia.

3. Wykopy

¢ Zasady wykonywania wykopow

- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét
i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie

- Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpifo obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie
powinny by¢ podkopywane.

- Sposdb zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustalaé w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiaréw
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy,
staty), warunkow miejscowych i kosztéw.

- W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gilebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.

¢ Wykopy nieobudowane

-Wykopy o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itéw.

- Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- w pasie przylegajgcym do gdérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

- podndze skarpy wykopdéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

¢ Sktadowanie ukopanego gruntu

- Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona
na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

e Zasypywanie wykopow

- Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie powinien by¢

zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw).
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Wykop nalezy zasypywac warstwami, ktére po utozeniu powinny byc¢ zageszczone w zaleznosci od przyjetej metody

zageszczania.

4. Zabezpieczanie budowli i robét ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczy¢. Skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu nalezy umocnié
bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywa¢ odcinkami. W przypadku gdy trwale zabezpieczenie
nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wtasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz
dno wykopdw lub korone nasypéw przed dziataniem wptywdéw

atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych.

5. Roboty ziemne w okresie mrozéw

W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywac tylko z gruntdw niespoistych, z zachowaniem warunkdw specjalnych,
determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach nalezy odspaja¢ w sposéb ciggty, by nie przemarzat.

W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte. Teren,
na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozow, powinien by¢ wczesniej zabezpieczony przed

przemarzaniem.

6. Tolerancje wymiarowe

- Jesli projekt nie zawiera takich danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

1 2 h-5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

15 cm - dla wymiaréw w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

+ 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m, + 10% - dla nachylenia skarp

wykopoéw

7. Kontrola robét ziemnych

¢ Badania gruntow w wykopach. Grunty w wykopach nalezy badaé¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiarow i
kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, ktdra ma by¢ posadowiona w wykopie.

¢ Kontrola wykonania wykopdéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania wykopdow z projektem i wymaganiami
normy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na statecznos$¢ Scian (skarpy, obudowa) wykopdw, prawidtowosé ich
odwodnienia oraz doktadnos$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

¢ Kontrola zageszczenia nasypow
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- Zageszczenie gruntu nalezy badac na podstawie pomiarow gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i, jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci albo na podstawie pomiardow takich wtasciwosci, jak opér penetracji,
modut odksztatcenia itp.

¢ Zakres i termin przeprowadzania kontroli

- Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby

istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robdt przy odbiorze koncowym.

ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. Warunki wykonywania fundamentéw bezposrednich

¢ Podloze pod fundamenty

- Podtoze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem odbioru
czesciowego. W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu sprawdzenia, czy
rzeczywiscie wlasciwosci podtoza nie sg gorsze (np. mniejsza nosnos¢ lub wieksza podatnosc) od przyjetych w
projekcie konstrukcji i jej fundamentow. Odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony bezposrednio przed

przystgpieniem do robét fundamentowych.

2. Odbior robét

e Odbior podtoza. Odbidor podfoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
fundamentdéw, aby w okresie miedzy odbiorem podfoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmienié stan
gruntéw w podtozu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

e Odbidr robét fundamentowych

- Do robét fundamentowych mozna przystqpic po odbiorze podfoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.

W przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac robét fundamentowych. Moze mieé ono miejsce

dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i
zamodwienia u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony kontener powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie
zgodne ze standardem w jakim zostat zamdwiony. Odbidr kontenerow oraz ewentualne zalecenia co do sposobu

naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zostac przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerdw.
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Do zdejmowania kontenerdw ze srodkow transportu i ustawiania na gotowej konstrukgji

stuzacej do oparcia konteneréw nalezy stosowac urzadzenia o wysokosci zapewniajgcej kat

pomiedzy kazdg ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru.

TRANSPORT
Kontenery mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozenia obiektéw o
podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéow uprzednio zmontowanych.
Potagczenia wykonywad zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- wykonaé podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperdw wytyczajgcych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Potfaczenia na $ruby

- dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe

podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem

pokry¢ warstwg smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
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IIl. CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE 2ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja jest zgodna z zapisami planu.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla terenu, na
ktdrym bedzie realizowany przedmiot zamdwienia.

Zamawiajgcy dostarczy ww. oswiadczenie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi to prawo.

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w
szczegdblnosci z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z péin. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2019 r.,poz. 1065 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 r.. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389 z pdin. zm.);

- Inne ustawy i rozporzadzenia oraz akty prawne odpowiadajgce przedmiotowi zamdwienia;
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4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
W SZCZEGOLNOSCI

4.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH TERENU INWESTYCJI

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych z
uzbrojeniem terenu obejmujgcej teren przedsiewziecia.

Podstawg do opracowania map do celdow projektowych sg przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25., poz. 133 z

pozn zm.).

4.2. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren podlegajacy inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.3. DODATKOWE WYTYCZNE INTWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | IJE)
PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczeciem robdt projektowych i budowlanych zobowigzany jest na
podstawie niniejszego programu funkcjonalno -uzytkowego uzgadnia¢ wszystkie materiaty wyjsciowe do
projektowania z Inwestorem w szczegdlnosci winien uzgodni¢, badania, opinie i ekspertyzy dotyczace przedmiotu
zaméwienia.

Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt techniczny, plan BIOZ oraz wszelkie inne projekty i dokumenty
wynikajgce z przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca wszystkie opracowania winien ztozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed ztozeniem wniosku o decyzje
pozwalajgcg na wykonanie przedmiotu zamdwienia (pozwolenie na budowe, pozwolenie na wykonywanie robét
budowlanych lub dokonanie skutecznego zgtoszenia na roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe w zaleznosci
od specyfiki robdt w obiekcie i wymogéw

ustawy Prawo budowlane).

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu w
budownictwie.

Cata korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, wymogi

itp.) winna trafia¢ do wiadomosci Zamawiajgcego.
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5. ZAKRES ZAMOWIENIA:

5.1 Kontener socjalny:
o Wymiary: 6 m x 3 m, wysokos¢ ok. 2,8 -3 m
o Konstrukcja stalowa - szkielet stalowy
o Sciany i dach z ptyt warstwowych wypetnionych styropianem o grubosci min. 10 cm
» Kolor zewnetrzny: szary
= Kolor wewnetrzny: biaty
o Podtoga z blachy trapezowej T6 ocynkowanej, ocieplona styropianem o grubosci 8 cm, wykorczona wyktadzing PCV
o Obrébki blacharskie w kolorze antracytowym
o Orynnowanie PCV
o Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna
o Ogrzewanie - grzejnik konwektorowy ok. 2kW oraz grzejnik konwektorowy w WC - ok. 1,5 kW
o Kratki wentylacyjne - grawitacyjne 2 szt.
o Funkcjonalny podziat na czes¢ socjalng oraz toalete zgodnie z zatgczonym schematem
o Okna PCV rozwieralno-uchylne o wymiarach 80x100 cm wraz z roletami
o Drzwi zewnetrzne o szerokosci 90 cm
5.2 Wyposazenie czesci socjalnej:
o Aneks kuchenny
o Mini lodéwka
oZlew z ociekaczem
o Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
o Stét o wymiarach 120x80 cm
o 6 sktadanych krzeset
5.3 Wyposazenie toalety:
o Miska ustepowa
o pisuar z zaworem czasowym
o Szafka z umywalka
o Wieszak na papier toaletowy
o Dozownik na mydto
o Lustro
5.3 Instalacje elektryczne:
o Oswietlenie LED w kazdym wydzielonym pomieszczeniu
o Gniazdko elektryczne 230V w aneksie kuchennym przy kuchence elektrycznej i lodéwce + 1 dodatkowe
o Wentylacja wspomagana mechanicznie w pom. WC
5.4 Dokumentacja projektowa:
o Projekt budowlany oraz techniczny kontenera wraz z przytgczami
o Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe
o Uzyskanie map do celéw projektowych
5.5 Prace budowlane:
o Wykonanie posadowienia pod kontener
o Warunki przytaczenia: elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego (w razie potrzeby)
o Przygotowanie terenu pod montaz kontenera
o Opaska chodnikowa szer. ok. 1m wokét kontenera z dojsciem do terenu utwardzonego (chodnika)
o Wszelkie inne niezbedne prace umozliwiajgce prawidtowy montaz i uzytkowanie obiektu
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6. WYTYCZNE RYSUNKOWE
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Kontener socjalny:

Wymiary: 6 m x 3 m, wysoko$¢ ok. 3 m

Konstrukcja stalowa - szkielet stalowy

Sciany i dach z ptyt warstwowych wypetnionych styropianem o grubosci min. 10 cm
Kolor zewnetrzny: szary

Kolor wewnetrzny: bialy

Podtoga z blachy trapezowej, ocieplona styropianem o grubosci 8 cm, wykoriczona wyktadzing PCV
Obrobki blacharskie w kolorze antracytowym

Orynnowanie PCV

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna

Ogrzewanie - grzejnik konwektorowy ok. 2kW oraz grzejnik konwektorowy w WC - ok. 1,5 kW
Kratki wentylacyjne - grawitacyjne 2 szt.

Funkcjonalny podziat na cze$¢ socjalng oraz toalete zgodnie z zatagczonym schematem
Okna PCV rozwieralno-uchylne o wymiarach 80x100 cm wraz z roletami zewnetrznymi
Drzwi zewnetrzne o szerokosci 90 cm

Wyposazenie czesci socjalnej:

Aneks kuchenny

Mini lodéwka

Zlew z ociekaczem

Kuchenka elektryczna dwupalnikowa

Stot o wymiarach 120x80 cm

6 sktadanych krzeset

Wyposazenie toalety:

Miska ustepowa

Pisuar z zaworem czasowym

Szafka z umywalkg,

Wieszak na papier toaletowy

Dozownik na mydto

Lustro

Instalacje elektryczne:

Oswietlenie LED w kazdym wydzielonym pomieszczeniu

Gniazdko elektryczne 230V w aneksie kuchennym przy kuchence elektrycznej i lodéwce + 1 dodatkowe
Wentylacja wspomagana mechanicznie w pom. WC



