PIOTBUD s. c. ul. Traugutta 1 m. 3, 95-100 Zgierz

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji oficyn bez malowania wraz z wymiang drzwi wej$ciowych do klatki schodowej budynku
frontowego, wymiana okien piwnic lewej oficyny olraz zabezpieczenie spodéw piyt balkonowych budynku
frontowego

ADRES INWESTYCJI  : ul. Swietej Anny 13, Brzeziny .

INWESTOR . Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Swietej Anny 13 w Brzezinach

ADRES INWESTORA  : ul. Swietej Anny 13, Brzeziny

BRANZA :  Roboty remontowo - budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedzinski (Roboty remontowo - budowlane)
DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2025 .

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : SEKOCENBUD Il kwartat 2025 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2025 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Brzeziny ul Swietej Anny 13 rem elew bud Il rob BUABEEA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Remont elewacji oficyn

1
1.1|Prawa oficyna
1.1|Elewacja podiuzna

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty rozbiorkowe

1.1.1.|Parapety okienne

1.1.1.|Rury spustowe

1.1.1.|Punkty oswietleniowe

1.1.1.|Kratki wentylacyjne

1.1.1.|Roboty remontowe

1.1.1.|Elewacja cokotowa

1.1.1.|Elewacja powyzej cokotu

1.1.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.1.|Parapety okienne

1.1.1.|Rury spustowe

1.1.1.|Roboty pozostate

1.1.1.|Punkty oswietleniowe

1.1.1.|Kratki wentylacyjne

1.1.1.|Roboty porzadkowe

1.1.1.|Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2|Elewacja szczytowa lewa

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty remontowe

1.1.2.|Elewacja cokotowa

1.1.2.|Elewacja powyzej cokotu

1.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy

1.1.3|Elewacja szczytowa prawa

1.1.3.|Roboty zabezpieczajace

-
-

.|Roboty remontowe

-

.|Elewacja cokotowa

.|Elewacja powyzej cokotu

—
22

-

Rusztowanie z czasem pracy

Budynek frontowy

Elewacja podituzna

-
Niv|a : : :
i L Tl L R ad b ol L Mol Y

Roboty zabezpieczajace

1.2.1.|Roboty rozbiérkowe

1.2.1.|Parapety okienne

1.2.1.|Rury spustowe

1.2.1.|Kratki wentylacyjne

1.2.1.|Roboty remontowe
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Brzeziny ul Swietej Anny 13 rem elew bud Il rob BUABEEA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.2.1.|Elewacja cokotowa

1.2.1.|Elewacja powyzej cokotu

1.2.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.2.1.|Parapety okienne

1.2.1.|Rury spustowe

1.2.1.|Roboty pozostate

1.2.1.|Kratki wentylacyjne

1.2.1.|Roboty porzadkowe

6
1.2.1.|Rusztowanie z czasem pracy
7
1.3|Lewa oficyna
1.3.1|Elewacja podtuzna
1.3.1.|Roboty zabezpieczajace
1

1.3.1.|Roboty rozbiérkowe

1.3.1.|Parapety okienne

1.3.1.|Rury spustowe

1.3.1.|Punkty oswietleniowe

1.3.1.|Kratki wentylacyjne

1.3.1.|Roboty remontowe

1.3.1.|Elewacja cokotowa

1.3.1.|Elewacja powyzej cokotu

1.3.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.3.1.|Parapety okienne

1.3.1.|Rury spustowe

1.3.1.|Roboty pozostate

1.3.1.|Punkty oswietleniowe

1.3.1.|Kratki wentylacyjne

1.3.1.|Roboty porzadkowe

1.3.1.|Rusztowanie z czasem pracy

1.3.2|Elewacja szczytowa lewa

1.3.2.|Roboty zabezpieczajace

1.3.2.|Roboty remontowe

1.3.2.|Elewacja cokotowa

1.3.2.|Elewacja powyzej cokotu

1.3.2.|Rusztowanie z czasem pracy

1.3.3|Elewacja szczytowa prawa

1.3.3.|Roboty zabezpieczajace

1.3.3.|Roboty rozbiérkowe

1.3.3.|Parapety okienne

1.3.3.|Roboty remontowe

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Brzeziny ul Swietej Anny 13 rem elew bud Il rob BUABEEA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.3.3.|Elewacja cokotowa

1.3.3.|Elewacja powyzej cokotu

1.3.3.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.3.3.|Parapety okienne

1.3.3.|Roboty porzadkowe
5

1.3.3.|Rusztowanie z czasem pracy

6

2|Wymiana drzwi wejsciowych
do klatki schodowej budynku
frontowego

2.1|Roboty rozbiérkowe

2.2|Roboty budowlane

3|Wymiana okien piwniczych w
budynku lewej oficyny

3.1|Roboty rozbiérkowe

3.2|Roboty budowlane

4|Zabezpieczenie spodow plyt
balkonowych budynku fronto-
wego

4.1|Roboty zabezpieczajace

4.2|Roboty remontowe

4.3|Roboty porzagdkowe

4.4|Rusztowanie z czasem pracy

4.5|Projekt organizacji ruchu wraz
z kosztami zajecia pasa drogo-
wego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Brzeziny ul Swietej Anny 13 rem elew bud Il rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Remont elewacji oficyn
1.1 Prawa oficyna
1.1. Elewacja podiuzna
1
1.1. Roboty zabezpieczajace
1.1
KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
.|0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
9.00+3.20+8.50+2.50*2 m 25.700
RAZEM 25.700
ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.1./0101-01
1.1.
1
1.00%1.80*2*4*2 m?2 28.800
1.00%1.80 m?2 1.800
RAZEM 30.600
3|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m2
d.1./0101-01
1.1.
1
1.30*2.10 m?2 2.730
RAZEM 2.730
1.1. Roboty rozbiérkowe
1.2
1.1. Parapety okienne
1.2,
1
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2.1
parapety okienne
1.00%2%4*2 16.000
1.00 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.000
poz.A*0.30 m2 5.100
RAZEM 5.100
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1.{1107-04
2.1
poz.4*5.50<kg/m2>/1000 t 0.028
RAZEM 0.028
6|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.1./0211-01 charskie parapetéw okiennych
1.1.
21
poz.4/0.30*0.20 m?2 3.400
RAZEM 3.400
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
2.1
poz.6*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034
8 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
21
poz.7 m3 0.034
RAZEM 0.034
1.1. Rury spustowe
1.2,
2
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1.1.
2.2
7.60*2 m 15.200
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Brzeziny ul Swietej Anny 13 rem elew bud Il rob bud.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 15.200
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.1.{1107-04
2.2
poz.9*2.00<kg/m>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
1.1. Punkty oswietleniowe
1.2
3
11/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1./1133-07
1.1.
23
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Kratki wentylacyjne
1.2,
4
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1.1.
24
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.1. Roboty remontowe
1.3
1.1. Elewacja cokotowa
1.3.
1
13| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1.1.|analogia
3.1
elewacja
8.80"0.40*0.5 m?2 1.760
3.50*0.40 m?2 1.400
8.60*0.50 m?2 4.300
RAZEM 7.460
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
3.1
poz.13*0.02 m3 0.149
RAZEM 0.149
15 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
3.1
poz.14 m3 0.149
RAZEM 0.149
16| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |[m2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
1.1.
3.1
poz.13 m?2 7.460
RAZEM 7.460
17|TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
1.1.
3.1
poz.16 m?2 7.460
RAZEM 7.460
18/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.1.
3.1
poz.16 m?2 7.460
RAZEM 7.460
19| TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.1.|02-24 niowa
1.1.|analogia
3.1
poz.16 m?2 7.460
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.460
20| TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla sred- |m?2
d.1.|/02-36 niego stopnia zasolenia
1.1.|analogia
3.1
poz.16 m?2 7.460
RAZEM 7.460
21|TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|/0104-01
1.1.|analogia
3.1
poz.16 m?2 7.460
RAZEM 7.460
1.1. Elewacja powyzej cokotu
1.3.
2
22|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
1.1.
3.2
9.00+3.20+8.50 m 20.700
RAZEM 20.700
23|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1./0101-09 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty
1.1.
3.2
poz.22 m 20.700
RAZEM 20.700
24|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe istniejgce uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowegow |m
d.1./0107-01 gotowych bruzdach
1.1.|analogia
3.2
poz.22 m 20.700
RAZEM 20.700
25| TZKNBK VIl | Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1.1.|analogia
3.2
elewacja
9.00*7.30 65.700
3.20*8.50 27.200
8.50*7.30 62.050
-okno
-poz.2 -30.600
- drzwi wejsciowe
-poz.3 -2.730
A (obliczenia pomocnicze) ========
121.620
poz.A*50% m2 60.810
RAZEM 60.810
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.1./0108-10
3.2
poz.25*0.02 m3 1.216
RAZEM 1.216
27 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
3.2
poz.26 m3 1.216
RAZEM 1.216
28| TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.]-233 wierzchnia ponad 5 m2
1.1.
3.2
poz.25 m?2 60.810
RAZEM 60.810
29| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
1.1.
3.2
poz.28 m?2 60.810
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 60.810
30|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.1.
3.2
poz.28 m?2 60.810
RAZEM 60.810
31| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.1.|02-36
1.1.
3.2
poz.28 m?2 60.810
RAZEM 60.810
32| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.1.|06-11 15cm
1.1.|analogia
3.2
oscieza okienne i drzwiowe
[1.00+1.80*2]*2*4*2 73.600
[1.00+1.80*2] 4.600
[1.30+2.10%2] 5.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
83.700
poz.A*50% m 41.850
RAZEM 41.850
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
3.2
poz.32*0.15*0.02 m3 0.126
RAZEM 0.126
34 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
3.2
poz.33 m3 0.126
RAZEM 0.126
35|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $scian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - m2
d.1.|-234 powierzchnia do 1 m2
1.1.
3.2
poz.32*0.15 m?2 6.278
RAZEM 6.278
36| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.[-249 wierzchnia do 2 m2
1.1.
3.2
poz.35 m?2 6.278
RAZEM 6.278
37|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.1.
3.2
poz.35 m?2 6.278
RAZEM 6.278
38| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na osciezach otwo- |m?2
d.1.|/02-37 réw i wnek o szer.do 15 cm
1.1.
3.2
poz.35 m?2 6.278
RAZEM 6.278
1.1. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.1. Parapety okienne
1.4.
1
39| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m?2
d.1.|/05-161 rébki blacharskie
1.1.
41
poz.6 m?2 3.400
RAZEM 3.400
40| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2
d.1.|XXIIl 0105-
1.1.|07
4.1|analogia

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Brzeziny ul Swietej Anny 13 rem elew bud Il rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.4 m?2 5.100
RAZEM 5.100
41|TZKNBK VIl |Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylowym|m
d.1.|07-62
1.1.|analogia
41
poz.40/0.30 m 17.000
RAZEM 17.000
1.1 Rury spustowe
1.4
2
42| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 12 cm z blachy ocynko- |m
d.1.|XXIll 0104- |wanej
1.1.|01
4.2|analogia
poz.9 m 15.200
RAZEM 15.200
43| TZKNBK Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.
d.1.|XXIIl 0104-
1.1.]13
4.2
poz.42/1.00 szt. 15.200
RAZEM 15.200
1.1. Roboty pozostate
1.5
1.1. Punkty oswietleniowe
1.5.
1
44|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
d.1./0502-05 wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
1.1.
5.1
poz.11 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawa z demontazu kpl.
d.1.|0504-07
1.1.|analogia
5.1
poz.44 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 Kratki wentylacyjne
1.5
2
46|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.1.
5.2
poz.12 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.1. Roboty porzadkowe
1.6
47 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siatka metalowa m
d.1.|0318-04.04
1.1.
6
poz.1 m 25.700
RAZEM 25.700
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
1.1.
6
poz.2 m?2 30.600
RAZEM 30.600
49|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1./1215-02
1.1.
6
poz.3 m?2 2.730
RAZEM 2.730
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
1.7
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
1.1.
7
-9-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
8.80"0.40*0.5 m?2 1.760
3.50*0.40 m?2 1.400
8.60*0.50 m?2 4.300
9.00*7.30 m?2 65.700
3.20*8.50 m?2 27.200
8.50*7.30 m?2 62.050
RAZEM 162.410
51/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
1.1.
7
poz.50 m?2 162.410
RAZEM 162.410
52|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.1.|01
7
poz.50 m?2 162.410
RAZEM 162.410
53|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:2,4,6,9,11,12,22,23,24,25,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
1.1.|z.s2.5.15 45,48)
7
1.1. Elewacja szczytowa lewa
2
1.1. Roboty zabezpieczajace
2.1
54|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu budynku sasiedniego folig m2
d.1./1216-01
1.2.|analogia
1
2.00*5.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.1. Roboty remontowe
2.2
1.1. Elewacja cokotowa
2.2.
1
55| TZKNBK VIII |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1.2.|analogia
2.1
elewacja
0.90*0.40 m?2 0.360
RAZEM 0.360
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2./0108-10
21
poz.55*0.02 m3 0.007
RAZEM 0.007
57 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2.1
poz.56 m3 0.007
RAZEM 0.007
58| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.|-231 wierzchnia do 1 m2
1.2.
21
poz.55 m?2 0.360
RAZEM 0.360
59| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.[-249 wierzchnia do 2 m2
1.2.
2.1
poz.58 m?2 0.360
RAZEM 0.360
60|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.2.
21
poz.58 m?2 0.360
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RAZEM 0.360
61| TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.1./02-24 niowa
1.2.|analogia
2.1
poz.58 m?2 0.360
RAZEM 0.360
62| TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktfadane recznie - system tynkéw dla $sred- |m?2
d.1./02-36 niego stopnia zasolenia
1.2.|analogia
21
poz.58 m?2 0.360
RAZEM 0.360
63| TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|/0104-01
1.2.|analogia
2.1
poz.58 m?2 0.360
RAZEM 0.360
1.1. Elewacja powyzej cokotu
2.2,
2
64| TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1.2.|analogia
2.2
elewacja
2.80*7.30 20.440
2.80*1.50*0.5 2.100
-budynek sgsiedni
-2.00*3.50 -7.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.540
poz.A*50% m2 7.770
RAZEM 7.770
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2./0108-10
2.2
poz.64*0.02 m3 0.155
RAZEM 0.155
66 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2.2
poz.65 m3 0.155
RAZEM 0.155
67| TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.]-233 wierzchnia ponad 5 m2
1.2.
2.2
poz.64 m?2 7.770
RAZEM 7.770
68| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
1.2.
22
poz.67 m?2 7.770
RAZEM 7.770
69|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.2.
2.2
poz.67 m?2 7.770
RAZEM 7.770
70| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.1.|02-36
1.2.
2.2
poz.67 m?2 7.770
RAZEM 7.770
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
23
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71|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
1.2.
3
0.90*0.40 m?2 0.360
2.80*7.30 m?2 20.440
2.80*1.50*0.5 m?2 2.100
-budynek sgsiedni
-2.00*3.50 m?2 -7.000
RAZEM 15.900
72|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
1.2.
3
poz.71 m?2 15.900
RAZEM 15.900
73|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.2.|01
3
poz.71 m?2 15.900
RAZEM 15.900
74|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|r.16 (poz.:54,64,67,68,69,70)
1.2.|z.s2.5.15
3
1.1. Elewacja szczytowa prawa
3
1.1. Roboty zabezpieczajace
3.1
75|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1./0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
1.3.
1
2.80+2.50*2 m 7.800
RAZEM 7.800
1.1. Roboty remontowe
3.2
1.1. Elewacja cokotowa
3.2,
1
76| TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1.3.|analogia
21
elewacja
2.80*0.50 m?2 1.400
RAZEM 1.400
77/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.3./0108-10
2.1
poz.76*0.02 m3 0.028
RAZEM 0.028
78 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
21
poz.77 m3 0.028
RAZEM 0.028
79| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.[-231 wierzchnia do 1 m2
1.3.
2.1
poz.76 m?2 1.400
RAZEM 1.400
80| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-249 wierzchnia do 2 m2
1.3.
21
poz.79 m?2 1.400
RAZEM 1.400
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81|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.3.
2.1
poz.79 m?2 1.400
RAZEM 1.400
82| TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktfadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.1.|02-24 niowa
1.3.|analogia
21
poz.79 m?2 1.400
RAZEM 1.400
83| TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla sred- |m?2
d.1.|/02-36 niego stopnia zasolenia
1.3.|analogia
2.1
poz.79 m?2 1.400
RAZEM 1.400
84| TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|0104-01
1.3.|analogia
21
poz.79 m?2 1.400
RAZEM 1.400
1.1. Elewacja powyzej cokotu
3.2.
2
85| TZKNBK VIII |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1.3.|analogia
2.2
elewacja
2.80*7.30 20.440
2.80*1.50*0.5 2.100
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.540
poz.A*50% m2 11.270
RAZEM 11.270
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
2.2
poz.85*0.02 m3 0.225
RAZEM 0.225
87 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2.2
poz.86 m3 0.225
RAZEM 0.225
88| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
1.3.
2.2
poz.85 m?2 11.270
RAZEM 11.270
89| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
1.3.
2.2
poz.88 m?2 11.270
RAZEM 11.270
90|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
1.3.
2.2
poz.88 m?2 11.270
RAZEM 11.270
91| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.1.|02-36
1.3.
2.2
poz.88 m?2 11.270
RAZEM 11.270
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1.1. Rusztowanie z czasem pracy
3.3
92|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
1.3.
3
2.80*0.50 m?2 1.400
2.80*7.30 m?2 20.440
2.80*1.50*0.5 m?2 2.100
RAZEM 23.940
93|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
1.3.
3
poz.92 m?2 23.940
RAZEM 23.940
94| NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.3.|01
3
poz.92 m?2 23.940
RAZEM 23.940
95|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|r.16 (poz.:85,88,89,90,91)
1.3.|z.s2.5.15
3
1.2 Budynek frontowy
1.2 Elewacja podtuzna
1
1.2. Roboty zabezpieczajace
1.1
96|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
.|0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
3.50+2.60+5.80+9.80+2.50*2 m 26.700
RAZEM 26.700
ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./0101-01
2.1.
1
1.00%1.90*2*3 m?2 11.400
1.50%1.90*2 m?2 5.700
1.00*2.00 m?2 2.000
0.40*0.80 m?2 0.320
1.50%1.70 m?2 2.550
1.90%1.70 m?2 3.230
0.70*1.70 m?2 1.190
RAZEM 26.390
98|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - zabezpieczenie drzwi balkonowych folig malarska m2
d.1./0101-01
2.1.
1
0.70*2.50 m?2 1.750
RAZEM 1.750
1.2. Roboty rozbiérkowe
1.2
1.2. Parapety okienne
1.2,
1
99|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
2.1
parapety okienne
1.00%2*3 6.000
1.50*2 3.000
1.00 1.000
0.40 0.400
1.50 1.500
1.90 1.900
0.70 0.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
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14.500
poz.A*0.30 m2 4.350
RAZEM 4.350
100|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
21
poz.99*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
101|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.1./0211-01 charskie parapetéw okiennych
2.1.
2.1
p0z.99/0.30*0.20 m?2 2.900
RAZEM 2.900
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
2.1./0108-10
21
poz.101*0.01 m3 0.029
RAZEM 0.029
103 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
2.1
poz.102 m3 0.029
RAZEM 0.029
1.2. Rury spustowe
1.2
2
104|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2.1.
2.2
7.60*2 m 15.200
RAZEM 15.200
105|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
2.1./1107-04
22
poz.104*2.00<kg/m>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
1.2. Kratki wentylacyjne
1.2
3
106|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
2.1.
23
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2. Roboty remontowe
1.3
1.2. Elewacja cokotowa
1.3.
1
107|TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
2.1.|analogia
3.1
elewacja
3.50*0.50 m?2 1.750
2.60*0.50 m?2 1.300
5.80*0.50 m?2 2.900
9.80%0.40 m?2 3.920
RAZEM 9.870
108|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
2.1./0108-10
3.1
poz.107*0.02 m3 0.197
RAZEM 0.197
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109 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
3.1
poz.108 m3 0.197
RAZEM 0.197
110|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
2.1.
3.1
poz.107 m?2 9.870
RAZEM 9.870
111|TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
2.1.
3.1
poz.110 m?2 9.870
RAZEM 9.870
112|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
2.1.
3.1
poz.110 m?2 9.870
RAZEM 9.870
113|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m2
d.1./02-24 niowa
2.1.|analogia
3.1
poz.110 m?2 9.870
RAZEM 9.870
114|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.1./02-36 niego stopnia zasolenia
2.1.|analogia
3.1
poz.110 m?2 9.870
RAZEM 9.870
115|TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|/0104-01
2.1.|analogia
3.1
poz.110 m?2 9.870
RAZEM 9.870
1.2. Elewacja powyzej cokotu
1.3.
2
116|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
2.1.
3.2
3.50+2.60+5.80+9.80 m 21.700
RAZEM 21.700
117 |KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1./0101-09 poditoza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
2.1.
3.2
poz.116 m 21.700
RAZEM 21.700
118|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe istniejgce uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowegow |m
d.1./0107-01 gotowych bruzdach
2.1.|analogia
3.2
poz.116 m 21.700
RAZEM 21.700
119|TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
2.1.|analogia
3.2
elewacja
3.50*7.80 27.300
2.60*7.00 18.200
2.60*0.80*0.5 1.040
9.50*7.00 66.500
2.60*7.00 18.200
2.60*0.80*0.5 1.040
3.40*7.80 26.520
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-okno
-poz.97 -26.390
- drzwi balkonowe
-p0z.98 -1.750
-przeswit bramowy
-2.40*2.80 -6.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
123.940
poz.A*50% m2 61.970
RAZEM 61.970
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
3.2
poz.119%0.02 m3 1.239
RAZEM 1.239
121 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
3.2
poz.120 m3 1.239
RAZEM 1.239
122|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
2.1.
3.2
poz.119 m?2 61.970
RAZEM 61.970
123| TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
2.1.
3.2
poz.122 m?2 61.970
RAZEM 61.970
124|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
2.1.
3.2
poz.122 m?2 61.970
RAZEM 61.970
125|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.1.|02-36
2.1.
3.2
poz.122 m?2 61.970
RAZEM 61.970
126| TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.1.|06-11 15cm
2.1.|analogia
3.2
oscieza okienne i drzwiowe
[1.00+1.90*2]*2*3 28.800
[1.50+1.90*2]*2 10.600
[1.00+2.00*2] 5.000
[0.40+0.80*2] 2.000
[1.50+1.70%2] 4.900
[1.90+1.70%2] 5.300
[0.70+1.70%2] 4.100
[0.70+2.50*2] 5.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
66.400
poz.A*50% m 33.200
RAZEM 33.200
127|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
2.1./0108-10
3.2
poz.126*0.15*0.02 m3 0.100
RAZEM 0.100
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128 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
3.2
poz.127 m3 0.100
RAZEM 0.100
129|TZKNBK VIl |Oczyszczanie scian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - m2
d.1.|-234 powierzchnia do 1 m2
2.1.
3.2
poz.126*0.15 m?2 4.980
RAZEM 4.980
130{TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.[-249 wierzchnia do 2 m2
2.1.
3.2
poz.129 m?2 4.980
RAZEM 4.980
131|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
2.1.
3.2
poz.129 m?2 4.980
RAZEM 4.980
132|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na osciezach otwo- |m2
d.1.|/02-37 réw i wnek o szer.do 15 cm
2.1.
3.2
poz.129 m?2 4.980
RAZEM 4.980
1.2. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.2. Parapety okienne
1.4.
1
133|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m?2
d.1.|/05-161 rébki blacharskie
2.1.
41
poz.101 m?2 2.900
RAZEM 2.900
134| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2
d.1.|XXIIl 0105-
2.1.|07
4.1|analogia
poz.99 m?2 4.350
RAZEM 4.350
135| TZKNBK VI |Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylowym|m
d.1.|07-62
2.1.|analogia
41
poz.134/0.30 m 14.500
RAZEM 14.500
1.2. Rury spustowe
1.4.
2
136| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 12 cm z blachy ocynko- |m
d.1.|XXIll 0104- |wanej
2.1.|01
4.2|analogia
poz.104 m 15.200
RAZEM 15.200
137| TZKNBK Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.
d.1.|XXIIl 0104-
2.1.|13
4.2
poz.136/1.00 szt. 15.200
RAZEM 15.200
1.2. Roboty pozostate
1.5
1.2. Kratki wentylacyjne
1.5.
1
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138|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2.1.
5.1
poz.106 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2. Roboty porzadkowe
1.6
139|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siatka metalowa m
d.1.|0318-04.04
2.1.
6
poz.96 m 26.700
RAZEM 26.700
140|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
2.1.
6
poz.97 m?2 26.390
RAZEM 26.390
141|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych m2
d.1./1215-01
2.1.
6
poz.98 m?2 1.750
RAZEM 1.750
1.2. Rusztowanie z czasem pracy
1.7
142|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
2.1.
7
3.50*0.50 m?2 1.750
2.60*0.50 m?2 1.300
5.80*0.50 m?2 2.900
9.80*0.40 m?2 3.920
3.50*7.80 m?2 27.300
2.60*7.00 m?2 18.200
2.60*0.80*0.5 m?2 1.040
9.50*7.00 m?2 66.500
2.60*7.00 m?2 18.200
2.60*0.80*0.5 m?2 1.040
3.40%7.80 m?2 26.520
RAZEM 168.670
143|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
2.1.
7
poz.142 m?2 168.670
RAZEM 168.670
144|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.1.|01
7
poz.142 m?2 168.670
RAZEM 168.670
145|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|r.16 (p0z.:97,98,99,101,104,106,107,116,117,118,119,122,123,124,125,126,129,
2.1.|z.s2.5.15 130,131,132,133,134,135,136,137,138,140,141)
7
1.3 Lewa oficyna
1.3. Elewacja podtuzna
1
1.3. Roboty zabezpieczajace
1.1
146|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1./0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
3.1.
1
8.70+3.50+10.40+6.00+6.70+2.50*2 m 40.300
RAZEM 40.300
147|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./0101-01
3.1
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1.00%1.90*2*4*2 m?2 30.400
1.00%1.90 m?2 1.900
1.05%1.05 m?2 1.103
1.05%1.90 m?2 1.995
1.40%1.40*4 m?2 7.840
1.70%1.40*2 m?2 4.760
1.40%1.40 m?2 1.960
RAZEM 49.958
148|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi balkonowe folig malarska m2
d.1./0101-01
3.1
1
1.70*2.30 m?2 3.910
RAZEM 3.910
149|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m2
d.1./0101-01
3.1.
1
1.30*2.10*2 m?2 5.460
RAZEM 5.460
1.3. Roboty rozbiérkowe
1.2
1.3. Parapety okienne
1.2,
1
150|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1.
2.1
parapety okienne
1.00%2%4*2 16.000
1.00 1.000
1.05 1.050
1.05 1.050
1.40%4 5.600
1.70*2 3.400
1.40 1.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.500
poz.A*0.30 m2 8.850
RAZEM 8.850
151|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
21
poz.150*5.50<kg/m2>/1000 t 0.049
RAZEM 0.049
152|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.1./0211-01 charskie parapetéw okiennych
3.1.
2.1
poz.150/0.30*0.20 m?2 5.900
RAZEM 5.900
153|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
3.1./0108-10
21
poz.152*0.01 m3 0.059
RAZEM 0.059
154 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
2.1
poz.153 m3 0.059
RAZEM 0.059
1.3. Rury spustowe
1.2,
2
155|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3.1.
2.2
8.10*2 m 16.200
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7.60 m 7.600
RAZEM 23.800
156 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
3.1./1107-04
2.2
poz.155*2.00<kg/m>/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
1.3. Punkty oswietleniowe
1.2
3
157|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1.|1133-07
3.1
23
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Kratki wentylacyjne
1.2,
4
158|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
3.1
24
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.3. Roboty remontowe
1.3
1.3. Elewacja cokotowa
1.3.
1
159|TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3.1.|analogia
3.1
elewacja
21.00*0.60*0.5 m?2 6.300
12.50*0.40*0.5 m?2 2.500
RAZEM 8.800
160|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
3.1./0108-10
3.1
poz.159*0.02 m3 0.176
RAZEM 0.176
161 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
3.1
poz.160 m3 0.176
RAZEM 0.176
162|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
3.1.
3.1
poz.159 m?2 8.800
RAZEM 8.800
163|TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
3.1
3.1
poz.162 m?2 8.800
RAZEM 8.800
164 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.1.
3.1
poz.162 m?2 8.800
RAZEM 8.800
165|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m2
d.1./02-24 niowa
3.1.|analogia
3.1
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poz.162 m?2 8.800
RAZEM 8.800
166|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.1./02-36 niego stopnia zasolenia
3.1.|analogia
3.1
poz.162 m?2 8.800
RAZEM 8.800
167|TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|/0104-01
3.1.|analogia
3.1
poz.162 m?2 8.800
RAZEM 8.800
1.3. Elewacja powyzej cokotu
1.3.
2
168|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
3.1.
3.2
8.70+3.50+10.40+6.00+6.70 m 35.300
RAZEM 35.300
169|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1./0101-09 poditoza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
3.1.
3.2
poz.168 m 35.300
RAZEM 35.300
170|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe istniejgce uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowegow |m
d.1./0107-01 gotowych bruzdach
3.1.|analogia
3.2
poz.168 m 35.300
RAZEM 35.300
171|TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3.1.|analogia
3.2
elewacja
8.70*7.70 66.990
3.50*7.70 26.950
10.40%7.70 80.080
6.00*7.40 44.400
6.70*7.40 49.580
-okno
-poz.147 -49.958
- drzwi balkonowe
-poz.148 -3.910
-drzwi wejsciowe
-poz.149 -5.460
-istniejgce ocieplenie
-13.00%4.00 -52.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
156.672
poz.A*50% m2 78.336
RAZEM 78.336
172|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
3.1./0108-10
3.2
poz.171*0.02 m3 1.567
RAZEM 1.567
173 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
3.2
poz.172 m3 1.567
RAZEM 1.567
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174|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
3.1
3.2
poz.171 m?2 78.336
RAZEM 78.336
175|TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
3.1.
3.2
poz.174 m?2 78.336
RAZEM 78.336
176|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.1
3.2
poz.174 m?2 78.336
RAZEM 78.336
177|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.1.|02-36
3.1.
3.2
poz.174 m?2 78.336
RAZEM 78.336
178| TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.1.|06-11 15cm
3.1.|analogia
3.2
oscieza okienne i drzwiowe
[1.00+1.90*2]*2*4*2 76.800
[1.00+1.90%2] 4.800
[1.05+1.05*2] 3.150
[1.05+1.90*2] 4.850
[1.40+1.40*2]*4 16.800
[1.70+1.40%2]*2 9.000
[1.40+1.40%2] 4.200
[1.70+2.30%2] 6.300
[1.30+2.20*2]*2 11.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
137.300
poz.A*50% m 68.650
RAZEM 68.650
179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
3.1./0108-10
3.2
poz.178*0.15%0.02 m3 0.206
RAZEM 0.206
180 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
3.2
poz.179 m3 0.206
RAZEM 0.206
181|TZKNBK VIl |Oczyszczanie Scian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - m2
d.1.|-234 powierzchnia do 1 m2
3.1.
3.2
poz.178*0.15 m?2 10.298
RAZEM 10.298
182| TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-249 wierzchnia do 2 m2
3.1.
3.2
poz.181 m?2 10.298
RAZEM 10.298
183|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.1
3.2
poz.181 m?2 10.298
RAZEM 10.298
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184|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na osciezach otwo- |m?2
d.1.|/02-37 réw i wnek o szer.do 15 cm
3.1
3.2
poz.181 m?2 10.298
RAZEM 10.298
1.3. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.3. Parapety okienne
1.4.
1
185|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
3.1.
41
poz.152 m?2 5.900
RAZEM 5.900
186| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2
d.1.|XXIIl 0105-
3.1.|07
4.1|analogia
poz.150 m?2 8.850
RAZEM 8.850
187| TZKNBK VIl |Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylowym|m
d.1.|07-62
3.1.|analogia
41
poz.186/0.30 m 29.500
RAZEM 29.500
1.3. Rury spustowe
1.4.
2
188| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 12 cm z blachy ocynko- |m
d.1.|XXIll 0104- |wanej
3.1.|01
4.2|analogia
poz.155 m 23.800
RAZEM 23.800
189| TZKNBK Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.
d.1.|XXIIl 0104-
3.1.|13
4.2
poz.188/1.00 szt. 23.800
RAZEM 23.800
1.3. Roboty pozostate
1.5
1.3. Punkty oswietleniowe
1.5.
1
190 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
d.1./0502-05 wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.1
5.1
poz.157 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawa z demontazu kpl.
d.1.|0504-07
3.1.|analogia
5.1
poz.190 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Kratki wentylacyjne
1.5.
2
192|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3.1
5.2
poz.158 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.3. Roboty porzadkowe
1.6
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193|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1.|0318-04.04
3.1
6
poz.146 m 40.300
RAZEM 40.300
194|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
3.1.
6
poz.147 m?2 49.958
RAZEM 49.958
195/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych m2
d.1./1215-01
3.1
6
poz.148 m?2 3.910
RAZEM 3.910
196|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1./1215-02
3.1.
6
poz.149 m?2 5.460
RAZEM 5.460
1.3. Rusztowanie z czasem pracy
1.7
197 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
3.1
7
21.00*0.60*0.5 m?2 6.300
12.50*0.40*0.5 m?2 2.500
8.70*7.70 m?2 66.990
3.50*7.70 m?2 26.950
10.40%7.70 m?2 80.080
6.00*7.40 m?2 44.400
6.70*7.40 m?2 49.580
RAZEM 276.800
198|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
3.1.
7
poz.197 m?2 276.800
RAZEM 276.800
199|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
3.1.|01
7
poz.197 m?2 276.800
RAZEM 276.800
200|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.1.|r.16 (poz.:147,148,150,152,155,157,158,168,169,170,171,174,175,176,177,178,
3.1.|z.s2.5.15 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,194,195)
7
1.3. Elewacja szczytowa lewa
2
1.3. Roboty zabezpieczajace
2.1
201|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1.|/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
3.2.
1
2.90+2.50*2 m 7.900
RAZEM 7.900
1.3. Roboty remontowe
2.2
1.3. Elewacja cokotowa
2.2.
1
202|TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3.2.|analogia
2.1
elewacja
2.90*0.60 m?2 1.740
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RAZEM 1.740
203 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
3.2.|/0108-10
2.1
poz.202¥0.02 m3 0.035
RAZEM 0.035
204 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
21
poz.203 m3 0.035
RAZEM 0.035
205|TZKNBK VIl |Oczyszczanie Scian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m2
d.1.[-231 wierzchnia do 1 m2
3.2.
2.1
poz.202 m?2 1.740
RAZEM 1.740
206| TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-249 wierzchnia do 2 m2
3.2.
21
poz.205 m?2 1.740
RAZEM 1.740
207 |KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.2.
2.1
poz.205 m?2 1.740
RAZEM 1.740
208|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.1.|02-24 niowa
3.2.|analogia
21
poz.205 m?2 1.740
RAZEM 1.740
209|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sred-  |m2
d.1.|02-36 niego stopnia zasolenia
3.2.|analogia
2.1
poz.205 m?2 1.740
RAZEM 1.740
210| TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|/0104-01
3.2.|analogia
21
poz.205 m?2 1.740
RAZEM 1.740
1.3. Elewacja powyzej cokotu
2.2.
2
211|TZKNBK VIII | Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3.2.|analogia
2.2
elewacja
2.90*8.50 24.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.650
poz.A*50% m2 12.325
RAZEM 12.325
212|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
3.2.|/0108-10
2.2
poz.211*0.02 m3 0.247
RAZEM 0.247
213 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
2.2
poz.212 m3 0.247
RAZEM 0.247
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214|TZKNBK VIl |Oczyszczanie Scian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
3.2.
2.2
poz.211 m?2 12.325
RAZEM 12.325
215|TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
3.2.
2.2
poz.214 m?2 12.325
RAZEM 12.325
216|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.2.
2.2
poz.214 m?2 12.325
RAZEM 12.325
217|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.1.|02-36
3.2.
2.2
poz.214 m?2 12.325
RAZEM 12.325
1.3. Rusztowanie z czasem pracy
2.3
218|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
3.2.
3
2.90*0.60 m?2 1.740
2.90*8.50 m?2 24.650
RAZEM 26.390
219|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
3.2.
3
poz.218 m?2 26.390
RAZEM 26.390
220|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
3.2.|01
3
poz.218 m?2 26.390
RAZEM 26.390
221|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.1.|r.16 (poz.:211,214,215,216,217)
3.2.|z.s2.5.15
3
1.3. Elewacja szczytowa prawa
3
1.3. Roboty zabezpieczajace
3.1
222|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1.|/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
3.3.
1
6.20+1.60+2.50*2 m 12.800
RAZEM 12.800
223|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./0101-01
3.3.
1
0.60*1.60 m?2 0.960
RAZEM 0.960
1.3. Roboty rozbiérkowe
3.2
1.3. Parapety okienne
3.2.
1
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224 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.3.
2.1
parapety okienne
0.60 0.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.600
poz.A*0.30 m2 0.180
RAZEM 0.180
225|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.3./1107-04
21
poz.224*5.50<kg/m2>/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
226 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.1./0211-01 charskie parapetéw okiennych
3.3.
2.1
poz.224/0.30*0.20 m?2 0.120
RAZEM 0.120
227|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
3.3./0108-10
21
poz.226*0.01 m3 0.001
RAZEM 0.001
228 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.3.
2.1
poz.227 m3 0.001
RAZEM 0.001
1.3. Roboty remontowe
3.3
1.3. Elewacja cokotowa
3.3.
1
229|TZKNBK VIII | Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3.3.|analogia
3.1
elewacja
6.20*0.60 m?2 3.720
1.60%0.60 m?2 0.960
RAZEM 4.680
230|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
3.3./0108-10
3.1
poz.229*0.02 m3 0.094
RAZEM 0.094
231 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.3.
3.1
poz.230 m3 0.094
RAZEM 0.094
232|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.]-233 wierzchnia ponad 5 m2
3.3.
3.1
poz.229 m?2 4.680
RAZEM 4.680
233|TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
3.3.
3.1
p0z.232 m?2 4.680
RAZEM 4.680
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234|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.3.
3.1
poz.232 m?2 4.680
RAZEM 4.680
235|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m2
d.1.|02-24 niowa
3.3.|analogia
3.1
poz.232 m?2 4.680
RAZEM 4.680
236|TZKNBK VIII | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sred-  |m2
d.1.|/02-36 niego stopnia zasolenia
3.3.|analogia
3.1
p0z.232 m?2 4.680
RAZEM 4.680
237|TZKNBK XV |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|0104-01
3.3.|analogia
3.1
poz.232 m?2 4.680
RAZEM 4.680
1.3. Elewacja powyzej cokotu
3.3.
2
238|TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.1.|/06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3.3.|analogia
3.2
elewacja
6.20*8.20 50.840
1.60*8.20 13.120
-okno
-poz.223 -0.960
-istniejgce ocieplenie
-[6.20+1.60]*4.00 -31.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.800
poz.A*50% m2 15.900
RAZEM 15.900
239|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
3.3./0108-10
3.2
poz.238*0.02 m3 0.318
RAZEM 0.318
240 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.3.
3.2
poz.239 m3 0.318
RAZEM 0.318
241|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m?2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
3.3.
3.2
poz.238 m?2 15.900
RAZEM 15.900
242|TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.|-251 wierzchnia ponad 5 m2
3.3.
3.2
poz.241 m?2 15.900
RAZEM 15.900
243|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.3.
3.2
poz.241 m?2 15.900
RAZEM 15.900
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244|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m2
d.1.|02-36
3.3.
3.2
poz.241 m?2 15.900
RAZEM 15.900
245| TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.1.|06-11 15cm
3.3.|analogia
3.2
oscieza okienne i drzwiowe
[0.60+1.60%2] 3.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.800
poz.A*50% m 1.900
RAZEM 1.900
246|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
3.3./0108-10
3.2
poz.245*0.15*0.02 m3 0.006
RAZEM 0.006
247 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.3.
3.2
poz.246 m3 0.006
RAZEM 0.006
248| TZKNBK VIl |Oczyszczanie scian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - m2
d.1.|-234 powierzchnia do 1 m2
3.3.
3.2
poz.245*0.15 m?2 0.285
RAZEM 0.285
249|TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.1.[-249 wierzchnia do 2 m2
3.3.
3.2
poz.248 m?2 0.285
RAZEM 0.285
250(KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
3.3.
3.2
poz.248 m?2 0.285
RAZEM 0.285
251|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na osciezach otwo- |m2
d.1.|/02-37 réw i wnek o szer.do 15 cm
3.3.
3.2
poz.248 m?2 0.285
RAZEM 0.285
1.3. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
3.4
1.3. Parapety okienne
3.4.
1
252|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1.|/05-161 rébki blacharskie
3.3.
41
poz.226 m?2 0.120
RAZEM 0.120
253|TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2
d.1.|XXIIl 0105-
3.3.|07
4.1|analogia
poz.224 m?2 0.180
RAZEM 0.180
254| TZKNBK VIl |Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylowym|m
d.1.|07-62
3.3.|analogia
41
poz.253/0.30 m 0.600
RAZEM 0.600
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1.3. Roboty porzadkowe
3.5
255|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1.|0318-04.04
3.3.
5
poz.222 m 12.800
RAZEM 12.800
256|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
3.3.
5
poz.223 m?2 0.960
RAZEM 0.960
1.3. Rusztowanie z czasem pracy
3.6
257|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
3.3.
6
6.20*0.60 m?2 3.720
1.60%0.60 m?2 0.960
6.20*8.20 m?2 50.840
1.60*8.20 m?2 13.120
RAZEM 68.640
258|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
3.3.
6
poz.257 m?2 68.640
RAZEM 68.640
259|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
3.3.|01
6
poz.257 m?2 68.640
RAZEM 68.640
260(KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7
d.1.|r.16 (p0z.:223,224,226,229,238,241,242,243,244,245,248,249,250,251,252,253,
3.3.|z.s2.5.15 254,256)
6
2 Wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowej budynku frontowego
2.1 Roboty rozbiérkowe
261|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2.|0702-04 rokosci do 15 cm
1
1.35+2.60*2 m 6.550
RAZEM 6.550
262 |KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
1
poz.261*0.15*0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
263 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1/0108-10
poz.262 m3 0.020
RAZEM 0.020
264 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.262 m3 0.020
RAZEM 0.020
265|KNR 0-23 Demontaz ocieplenia zewnetrznego oscieza drzwiowego m2
d.2.|2614-05
1|analogia
poz.261*0.15 m?2 0.983
RAZEM 0.983
266 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1/0108-10
poz.265*0.03 m3 0.029
RAZEM 0.029
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267 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.266 m3 0.029
RAZEM 0.029
268 |KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi wejsciowych do klatki schodowej o powierz- |m?2
d.2.|0354-10 chni ponad 2 m2
1|analogia
1.35*2.60 m?2 3.510
RAZEM 3.510
269|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1/1107-04
poz.268*34.00<kg/m2>/1000 t 0.119
RAZEM 0.119
2.2 Roboty budowlane
270(KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrzne m2
d.2.|1024-06
2
poz.268 m?2 3.510
RAZEM 3.510
271|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.2./0320-03 nach z cegiet
2
poz.270 m2 3.510
RAZEM 3.510
272|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
poz.261 m 6.550
RAZEM 6.550
273|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.|202 1134-02 |pionowe
2
poz.272*0.15 m?2 0.983
RAZEM 0.983
274|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-05 wykonywane recznie na osciezach
2
poz.273 m?2 0.983
RAZEM 0.983
275|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.2.|2057-01
2
poz.274/0.15 m 6.553
RAZEM 6.553
276|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.|202 1134-02 |pionowe
2
poz.273 m?2 0.983
RAZEM 0.983
277 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2|z.s2.5.3
poz.273 m?2 0.983
RAZEM 0.983
278|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.2.|2614-05 BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
2|analogia wyprawy elewacyjnej mozaikowej
poz.265 m?2 0.983
RAZEM 0.983
279|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO- ochrona na-|m
d.2.|2612-08 roznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
poz.278/0.15 m 6.553
RAZEM 6.553
280(KNR 2-02 Uszczelnienie osciezy drzwiowych wejsciowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
2|analogia
poz.279 m 6.553
RAZEM 6.553
3 Wymiana okien piwniczych w budynku lewej oficyny
3.1 Roboty rozbiérkowe
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281|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.3./0702-04 rokosci do 15 cm
1
[1.15+0.85*2]*3 m 8.550
RAZEM 8.550
282|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.|/0108-09 18 km
1/0108-10
poz.281*0.15*0.02 m3 0.026
RAZEM 0.026
283 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
1
poz.282 m3 0.026
RAZEM 0.026
284 |KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.3./0702-04 rokosci do 15 cm
1|analogia
poz.281 m 8.550
RAZEM 8.550
285|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.|/0108-09 18 km
1/0108-10
poz.284*0.15*0.02 m3 0.026
RAZEM 0.026
286 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
1
poz.285 m3 0.026
RAZEM 0.026
287 |KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych okienek piwnicznych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.|0354-03
1|analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
288 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.|/0108-09 18 km
1/0108-10
1.15*0.85*0.05*3 m3 0.147
RAZEM 0.147
289 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
1
poz.288 m3 0.147
RAZEM 0.147
3.2 Roboty budowlane
290(KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.3./1022-08 obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2
1.15*0.85*3 m?2 2.933
RAZEM 2.933
291|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
poz.281 m 8.550
RAZEM 8.550
292|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3./202 1134-02 |pionowe
2
poz.291*0.15 m?2 1.283
RAZEM 1.283
293|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3./2009-05 wykonywane recznie na osciezach
2
poz.292 m?2 1.283
RAZEM 1.283
294/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.3.|2057-01
2
poz.293/0.15 m 8.553
RAZEM 8.553
295|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3./202 1134-02 |pionowe
2
poz.292 m?2 1.283
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RAZEM 1.283
296 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.3./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2|z.s2.5.3
poz.292 m?2 1.283
RAZEM 1.283
297 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2|analogia
poz.284 m 8.550
RAZEM 8.550
4 Zabezpieczenie spodéw ptyt balkonowych budynku frontowego
4.1 Roboty zabezpieczajace
298 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.4./0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
1
[3.00+2.50*2]*2 m 16.000
RAZEM 16.000
299|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie chodnika folig na czas prowadzenia prac remontowych m2
d.4.|1216-01
1|analogia
3.00*2.50*2 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4.2 Roboty remontowe
300|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na spodzie ptyty m2
d.4.|/0211-02 balkonowe;j
2|analogia
2.50*1.00*2<balkon> m?2 5.000
RAZEM 5.000
301|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.4.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
2/0108-16
poz.300*0.01 m3 0.050
RAZEM 0.050
302 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wtasna
2
poz.301 m3 0.050
RAZEM 0.050
303|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.4.|/0804-03 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
2
poz.300*2.00<m/m2> m 10.000
RAZEM 10.000
304|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.4.|0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powierzchnie sufitowe
2|9915
poz.303 m 10.000
RAZEM 10.000
305|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie stopek belek stalowych - recznie - po-  |m2
d.4./0806-01 wierzchnie sufitowe
2|9915
analogia
1.00*0.15*2<belka>*2<ptyta balkonowa> m?2 0.600
RAZEM 0.600
306|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o §r. |m
d.4.|0807-01 do 12 mm - powierzchnie sufitowe
2|9915
poz.304 m 10.000
RAZEM 10.000
307|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stopek belek stalowych [m2
d.4.|/0807-04 - powierzchnie sufitowe
2|9915
analogia
poz.305 m?2 0.600
RAZEM 0.600
308|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.4.|/0808-06 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
2
poz.300 m?2 5.000
RAZEM 5.000
309|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na stropach betono- |m2
d.4.|0814-01 wych i zelbetowych metoda suchg; strop ptaski o wys.do 4 m, grubo$¢ wypet-
2 nienia 10 mm
poz.308 m?2 5.000
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RAZEM 5.000
310|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.4.|/0815-05 gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa
2
poz.308 m?2 5.000
RAZEM 5.000
311|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.4.|/0816-02 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych
2
poz.308 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.3 Roboty porzadkowe
312|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich ptyt chodnikowych m2
d.4./1215-08
3|analogia
poz.299 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4.4 Rusztowanie z czasem pracy
313|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.4.|1610-06
4
2.00 kol. 2.000
RAZEM 2.000
314|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnegtrznych rurowych punktowych |szt.
d.4./1613-12 wysokosci do 20 m
4
poz.313 szt. 2.000
RAZEM 2.000
315|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 8
d.4.|r.16 (poz.:300,303,304,305,306,307,308,309,310,311)
4|z.52.5.15
4.5 Projekt organizacji ruchu wraz z kosztami zajecia pasa drogowego
316 Projekt organizacji ruchu kpl
d.4.|kalk. wtasna
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
317 Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia prac kpl
d.4.|kalk. wtasna
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/kg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
3. zt/kg drut stalowy okragty 3 mm 1120604-033
4. zi/m kgtownik aluminiowy ochronny 1220200-040
5. zt/m narozniki ochronne aluminiowe 1318000-040
6. zt/m?2 drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ze- 1319992-050
wnetrzne
7. zt/kg gwozdzie budowlane okragte gote 1330400-033
8. zt/kg haki do muru 1340399-033
9. zZt/szt. uchwyty do rur spustowych ocynkowane 1342999-020
10. zZt/szt. kotwy stalowe 1344499-020
11. zt/szt. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z za- 1350309-020
luzjg surowe 14x14 cm
12. zt/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
13. zt/dm3 grunt Ceresit CT 14 148HEN0211-066
14. zt/m?2 folia PE malarska 148HEN0601-050
15. zt/dm3 farby emulsyjne nawierzchniowe 1510899-066
16. zikg emulsja gruntujgca pod ocieplenie 1552327-033
17. zt/kg podktadowa masa tynkarska pod wyprawe 1552328-033
elewacyjng
18. zt/kg zaprawa klejowa do styropianu 1554103-033
19. zt/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
20. zt/m?2 folia polietylenowa 1560200-050
21. zt/m tasma malarska 1560302-040
22. zt/m3 ptyty styropianowe 3 cm 1562600-060
23. zt/m?2 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050
24. zt/szt. zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia 1590603-020
przewodéw
25. zt/m3 piasek do zapraw 1602003-060
26. zt/m3 piasek do zapraw' 1602003-060
27. zikg cement portlandzki 35 bez dodatkéw 1700301-033
28. zikg cement portlandzki 35 bez dodatkéw' 1700301-033
29. zit cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
30. zit gips budowlany szpachlowy 1740103-034
31. zikg zaprawa gipsowa 1740310-033
32. Zi/szt. cegta budowlana petna 1800199-020
33. zt/dm3 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066
34. zt/m?2 siatka 202x088-050
35. zt/kg silikon akrylowy 2301499-033
36. zt/kg tynk mozaikowy 2350040-033
37. zt/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
38. zt/kg mineralna powtoka ochrona przed korozjg 238HEN0601-033
Ceresit CD 30
39. zt/kg zaprawa kontaktowa Ceresit CD 30 238HEN0601-033
40. zt/kg szpachléwka do napraw betonu Ceresit 238HEN0604-033
CD 24
41. zt/kg zaprawa do napraw betonéw Ceresit CD 238HEN0605-033
25
42. zt/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI 2600105-060
43. zt/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI 2600618-060
44. zt/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l 2600619-060
45. zt/m?2 ptyty pomostowe robocze 2791399-050
46. zt/m?2 ptyty pomostowe komunikacyjne 2791499-050
47. zt/m?2 siatka z wtokna szklanego 3900600-050
48. zt/m3 woda z rurociggu 3930000-060
49. zt/m3 woda 3930000-060
50. zt/m3 woda 3930000-060
51. zt/m rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd piono- 5031346-040
wy)
52. Zi/szt. uchwyty 7598999-020
53. zt/szt. kotki kotwigce 8322199-020
54. Zi/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020
55. zikg tynk renowacyjny WTA AT26003-033
56. zt/dm3 preparat gruntujgcy na podtoza chtonne AT26007-066
57. zt/kg obrzutka AT26010-033
58. zt/dm3 preparat hydrofobizujgcy ptynny AT26018-066
59. zt/szt. szczotki z drutu do wiertarki C200016-020
60. zikg Fungomur z 07113-033
61. zt/m3 zaprawa cementowa z_80150-060
62. zikg blacha ocynkowa z230001-033
63. zt/kg spoiwo z230002-033
64. zt/kg gwozdzie z230003-033
65. zt/m3 utylizacja gruzu
66. zikg silikon akrylowy
67. zt/m3 utylizacja gruzu'
68. zi/kpl projekt organizacji ruchu
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69. zt/kpl zajecie pasa drogowego na czas prowa-
dzenia prac
70. zt/m-g wyciag 34000-148
71. zt/m-g wyciag' 34000-148
72. zt/m-g wycigg jednomasztowy z napedem elek- 34312-148
trycznym 0,5 t
73. zt/m-g zuraw okienny przenosny 35111-148
74. zt/m-g zuraw okienny przenosny 0,15 t' 35111-148
75. zt/m-g wycigg 35312-148
76. zt/m-g $rodek transportowy 39000-148
77. zt/m-g $rodek transportowy 39500-148
78. zt/m-g $rodek transportowy' 39500-148
79. zt/m-g samochdéd skrzyniowy do 5 t 39521-148
80. zt/m-g samochéd skrzyniowy do 5 t' 39521-148
81. zt/m-g $rodek transportowy 39599-148
82. zt/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
83. zt/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
84. zt/m-g torkretnica 46412-148
85. zt/m-g rusztowania ramowe 48200-148
86. zt/m-g rusztowania ramowe RR-1/30 o wysokosci 48200-148
kolumny do 6 m
87. zi/m-g rusztowanie 48999-148
88. zi/m-g sprezarka powietrzna 83113-148
89. zi/m-g betoniarka 150 | z 802-148
90. zi/m-g zurawik okienny z 803-148
91. zt/m-g wycigg WBT z 804-148
92. zi/m-g wycigg z2301-148
93. zt/m-g wiertarka z2302-148
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