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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Remont elewacji oficyn

1.1 Prawa oficyna
1.1.1 Elewacja podłużna

1.1.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.1.
2.1

Parapety okienne

1.1.1.
2.2

Rury spustowe

1.1.1.
2.3

Punkty oświetleniowe

1.1.1.
2.4

Kratki wentylacyjne

1.1.1.
3

Roboty remontowe

1.1.1.
3.1

Elewacja cokołowa

1.1.1.
3.2

Elewacja powyżej cokołu

1.1.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.1.
4.1

Parapety okienne

1.1.1.
4.2

Rury spustowe

1.1.1.
5

Roboty pozostałe

1.1.1.
5.1

Punkty oświetleniowe

1.1.1.
5.2

Kratki wentylacyjne

1.1.1.
6

Roboty porządkowe

1.1.1.
7

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2 Elewacja szczytowa lewa
1.1.2.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.2.
2

Roboty remontowe

1.1.2.
2.1

Elewacja cokołowa

1.1.2.
2.2

Elewacja powyżej cokołu

1.1.2.
3

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.3 Elewacja szczytowa prawa
1.1.3.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.3.
2

Roboty remontowe

1.1.3.
2.1

Elewacja cokołowa

1.1.3.
2.2

Elewacja powyżej cokołu

1.1.3.
3

Rusztowanie z czasem pracy

1.2 Budynek frontowy
1.2.1 Elewacja podłużna

1.2.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.2.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.2.1.
2.1

Parapety okienne

1.2.1.
2.2

Rury spustowe

1.2.1.
2.3

Kratki wentylacyjne

1.2.1.
3

Roboty remontowe
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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.2.1.

3.1
Elewacja cokołowa

1.2.1.
3.2

Elewacja powyżej cokołu

1.2.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.2.1.
4.1

Parapety okienne

1.2.1.
4.2

Rury spustowe

1.2.1.
5

Roboty pozostałe

1.2.1.
5.1

Kratki wentylacyjne

1.2.1.
6

Roboty porządkowe

1.2.1.
7

Rusztowanie z czasem pracy

1.3 Lewa oficyna
1.3.1 Elewacja podłużna

1.3.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.3.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.3.1.
2.1

Parapety okienne

1.3.1.
2.2

Rury spustowe

1.3.1.
2.3

Punkty oświetleniowe

1.3.1.
2.4

Kratki wentylacyjne

1.3.1.
3

Roboty remontowe

1.3.1.
3.1

Elewacja cokołowa

1.3.1.
3.2

Elewacja powyżej cokołu

1.3.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.3.1.
4.1

Parapety okienne

1.3.1.
4.2

Rury spustowe

1.3.1.
5

Roboty pozostałe

1.3.1.
5.1

Punkty oświetleniowe

1.3.1.
5.2

Kratki wentylacyjne

1.3.1.
6

Roboty porządkowe

1.3.1.
7

Rusztowanie z czasem pracy

1.3.2 Elewacja szczytowa lewa
1.3.2.

1
Roboty zabezpieczające

1.3.2.
2

Roboty remontowe

1.3.2.
2.1

Elewacja cokołowa

1.3.2.
2.2

Elewacja powyżej cokołu

1.3.2.
3

Rusztowanie z czasem pracy

1.3.3 Elewacja szczytowa prawa
1.3.3.

1
Roboty zabezpieczające

1.3.3.
2

Roboty rozbiórkowe

1.3.3.
2.1

Parapety okienne

1.3.3.
3

Roboty remontowe
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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.3.3.

3.1
Elewacja cokołowa

1.3.3.
3.2

Elewacja powyżej cokołu

1.3.3.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.3.3.
4.1

Parapety okienne

1.3.3.
5

Roboty porządkowe

1.3.3.
6

Rusztowanie z czasem pracy

2 Wymiana drzwi wejściowych
do klatki schodowej budynku
frontowego

2.1 Roboty rozbiórkowe
2.2 Roboty budowlane

3 Wymiana okien piwniczych w
budynku lewej oficyny

3.1 Roboty rozbiórkowe
3.2 Roboty budowlane

4 Zabezpieczenie spodów płyt
balkonowych budynku fronto-
wego

4.1 Roboty zabezpieczające
4.2 Roboty remontowe
4.3 Roboty porządkowe
4.4 Rusztowanie z czasem pracy
4.5 Projekt organizacji ruchu wraz

z kosztami zajęcia pasa drogo-
wego
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont elewacji oficyn

1.1 Prawa oficyna
1.1.

1
Elewacja podłużna

1.1.
1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

9.00+3.20+8.50+2.50*2 m 25.700
RAZEM 25.700

2
d.1.
1.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.00*1.80*2*4*2 m2 28.800
1.00*1.80 m2 1.800
 

RAZEM 30.600
3

d.1.
1.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych folią malarską m2

1.30*2.10 m2 2.730
RAZEM 2.730

1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.
1.2.

1

Parapety okienne

4
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety okienne
1.00*2*4*2 16.000
1.00 1.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.000
poz.A*0.30 m2 5.100
 

RAZEM 5.100
5

d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.4*5.50<kg/m2>/1000 t 0.028
RAZEM 0.028

6
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki bla-
charskie parapetów okiennych

m2

poz.4/0.30*0.20 m2 3.400
RAZEM 3.400

7
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.6*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034

8
d.1.
1.1.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.7 m3 0.034
RAZEM 0.034

1.1.
1.2.

2

Rury spustowe

9
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.60*2 m 15.200
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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.200

10
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.9*2.00<kg/m>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030

1.1.
1.2.

3

Punkty oświetleniowe

11
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
1.2.

4

Kratki wentylacyjne

12
d.1.
1.1.
2.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
1.3

Roboty remontowe

1.1.
1.3.

1

Elewacja cokołowa

13
d.1.
1.1.
3.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
8.80*0.40*0.5 m2 1.760
3.50*0.40 m2 1.400
8.60*0.50 m2 4.300
 

RAZEM 7.460
14

d.1.
1.1.
3.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.13*0.02 m3 0.149
RAZEM 0.149

15
d.1.
1.1.
3.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.14 m3 0.149
RAZEM 0.149

16
d.1.
1.1.
3.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.13 m2 7.460
RAZEM 7.460

17
d.1.
1.1.
3.1

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.16 m2 7.460
RAZEM 7.460

18
d.1.
1.1.
3.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.16 m2 7.460
RAZEM 7.460

19
d.1.
1.1.
3.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.16 m2 7.460
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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.460

20
d.1.
1.1.
3.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.16 m2 7.460
RAZEM 7.460

21
d.1.
1.1.
3.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.16 m2 7.460
RAZEM 7.460

1.1.
1.3.

2

Elewacja powyżej cokołu

22
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

9.00+3.20+8.50 m 20.700
RAZEM 20.700

23
d.1.
1.1.
3.2

KNR-W 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

poz.22 m 20.700
RAZEM 20.700

24
d.1.
1.1.
3.2

KNR-W 5-08
0107-01
analogia

Rury winidurowe istniejące układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach

m

poz.22 m 20.700
RAZEM 20.700

25
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
9.00*7.30 65.700
3.20*8.50 27.200
8.50*7.30 62.050
 
-okno
-poz.2 -30.600
 
- drzwi wejściowe
-poz.3 -2.730
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

121.620
poz.A*50% m2 60.810

RAZEM 60.810
26

d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.25*0.02 m3 1.216
RAZEM 1.216

27
d.1.
1.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.26 m3 1.216
RAZEM 1.216

28
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.25 m2 60.810
RAZEM 60.810

29
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.28 m2 60.810
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 60.810

30
d.1.
1.1.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.28 m2 60.810
RAZEM 60.810

31
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.28 m2 60.810
RAZEM 60.810

32
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VIII
06-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do
15 cm

m

ościeża okienne i drzwiowe
[1.00+1.80*2]*2*4*2 73.600
[1.00+1.80*2] 4.600
[1.30+2.10*2] 5.500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

83.700
poz.A*50% m 41.850

RAZEM 41.850
33

d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.32*0.15*0.02 m3 0.126
RAZEM 0.126

34
d.1.
1.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.33 m3 0.126
RAZEM 0.126

35
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VII
-234

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -
powierzchnia do 1 m2

m2

poz.32*0.15 m2 6.278
RAZEM 6.278

36
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.35 m2 6.278
RAZEM 6.278

37
d.1.
1.1.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.35 m2 6.278
RAZEM 6.278

38
d.1.
1.1.
3.2

TZKNBK VIII
02-37

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otwo-
rów i wnęk o szer.do 15 cm

m2

poz.35 m2 6.278
RAZEM 6.278

1.1.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
1.4.

1

Parapety okienne

39
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.6 m2 3.400
RAZEM 3.400

40
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.4 m2 5.100

RAZEM 5.100
41

d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
07-62
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

poz.40/0.30 m 17.000
RAZEM 17.000

1.1.
1.4.

2

Rury spustowe

42
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0104-
01
analogia

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy ocynko-
wanej

m

poz.9 m 15.200
RAZEM 15.200

43
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0104-
13

Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.

poz.42/1.00 szt. 15.200
RAZEM 15.200

1.1.
1.5

Roboty pozostałe

1.1.
1.5.

1

Punkty oświetleniowe

44
d.1.
1.1.
5.1

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

poz.11 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.
1.1.
5.1

KNR-W 5-08
0504-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa z demontażu kpl.

poz.44 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
1.5.

2

Kratki wentylacyjne

46
d.1.
1.1.
5.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

poz.12 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
1.6

Roboty porządkowe

47
d.1.
1.1.

6

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.1 m 25.700
RAZEM 25.700

48
d.1.
1.1.

6

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.2 m2 30.600
RAZEM 30.600

49
d.1.
1.1.

6

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.3 m2 2.730
RAZEM 2.730

1.1.
1.7

Rusztowanie z czasem pracy

50
d.1.
1.1.

7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2
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Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.80*0.40*0.5 m2 1.760
3.50*0.40 m2 1.400
8.60*0.50 m2 4.300
9.00*7.30 m2 65.700
3.20*8.50 m2 27.200
8.50*7.30 m2 62.050
 

RAZEM 162.410
51

d.1.
1.1.

7

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.50 m2 162.410
RAZEM 162.410

52
d.1.
1.1.

7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.50 m2 162.410
RAZEM 162.410

53
d.1.
1.1.

7

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,4,6,9,11,12,22,23,24,25,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,48)

1.1.
2

Elewacja szczytowa lewa

1.1.
2.1

Roboty zabezpieczające

54
d.1.
1.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie dachu budynku sąsiedniego folią m2

2.00*5.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
2.2

Roboty remontowe

1.1.
2.2.

1

Elewacja cokołowa

55
d.1.
1.2.
2.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
0.90*0.40 m2 0.360
 

RAZEM 0.360
56

d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.55*0.02 m3 0.007
RAZEM 0.007

57
d.1.
1.2.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.56 m3 0.007
RAZEM 0.007

58
d.1.
1.2.
2.1

TZKNBK VII
-231

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia do 1 m2

m2

poz.55 m2 0.360
RAZEM 0.360

59
d.1.
1.2.
2.1

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.58 m2 0.360
RAZEM 0.360

60
d.1.
1.2.
2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.58 m2 0.360
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.360

61
d.1.
1.2.
2.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.58 m2 0.360
RAZEM 0.360

62
d.1.
1.2.
2.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.58 m2 0.360
RAZEM 0.360

63
d.1.
1.2.
2.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.58 m2 0.360
RAZEM 0.360

1.1.
2.2.

2

Elewacja powyżej cokołu

64
d.1.
1.2.
2.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
2.80*7.30 20.440
2.80*1.50*0.5 2.100
 
-budynek sąsiedni
-2.00*3.50 -7.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

15.540
poz.A*50% m2 7.770

RAZEM 7.770
65

d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.64*0.02 m3 0.155
RAZEM 0.155

66
d.1.
1.2.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.65 m3 0.155
RAZEM 0.155

67
d.1.
1.2.
2.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.64 m2 7.770
RAZEM 7.770

68
d.1.
1.2.
2.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.67 m2 7.770
RAZEM 7.770

69
d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.67 m2 7.770
RAZEM 7.770

70
d.1.
1.2.
2.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.67 m2 7.770
RAZEM 7.770

1.1.
2.3

Rusztowanie z czasem pracy

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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71

d.1.
1.2.

3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

0.90*0.40 m2 0.360
2.80*7.30 m2 20.440
2.80*1.50*0.5 m2 2.100
-budynek sąsiedni
-2.00*3.50 m2 -7.000
 

RAZEM 15.900
72

d.1.
1.2.

3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.71 m2 15.900
RAZEM 15.900

73
d.1.
1.2.

3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.71 m2 15.900
RAZEM 15.900

74
d.1.
1.2.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:54,64,67,68,69,70)

1.1.
3

Elewacja szczytowa prawa

1.1.
3.1

Roboty zabezpieczające

75
d.1.
1.3.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

2.80+2.50*2 m 7.800
RAZEM 7.800

1.1.
3.2

Roboty remontowe

1.1.
3.2.

1

Elewacja cokołowa

76
d.1.
1.3.
2.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
2.80*0.50 m2 1.400
 

RAZEM 1.400
77

d.1.
1.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.76*0.02 m3 0.028
RAZEM 0.028

78
d.1.
1.3.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.77 m3 0.028
RAZEM 0.028

79
d.1.
1.3.
2.1

TZKNBK VII
-231

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia do 1 m2

m2

poz.76 m2 1.400
RAZEM 1.400

80
d.1.
1.3.
2.1

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.79 m2 1.400
RAZEM 1.400
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81

d.1.
1.3.
2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.79 m2 1.400
RAZEM 1.400

82
d.1.
1.3.
2.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.79 m2 1.400
RAZEM 1.400

83
d.1.
1.3.
2.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.79 m2 1.400
RAZEM 1.400

84
d.1.
1.3.
2.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.79 m2 1.400
RAZEM 1.400

1.1.
3.2.

2

Elewacja powyżej cokołu

85
d.1.
1.3.
2.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
2.80*7.30 20.440
2.80*1.50*0.5 2.100
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22.540
poz.A*50% m2 11.270

RAZEM 11.270
86

d.1.
1.3.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.85*0.02 m3 0.225
RAZEM 0.225

87
d.1.
1.3.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.86 m3 0.225
RAZEM 0.225

88
d.1.
1.3.
2.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.85 m2 11.270
RAZEM 11.270

89
d.1.
1.3.
2.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.88 m2 11.270
RAZEM 11.270

90
d.1.
1.3.
2.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.88 m2 11.270
RAZEM 11.270

91
d.1.
1.3.
2.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.88 m2 11.270
RAZEM 11.270
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1.1.
3.3

Rusztowanie z czasem pracy

92
d.1.
1.3.

3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

2.80*0.50 m2 1.400
2.80*7.30 m2 20.440
2.80*1.50*0.5 m2 2.100
 

RAZEM 23.940
93

d.1.
1.3.

3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.92 m2 23.940
RAZEM 23.940

94
d.1.
1.3.

3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.92 m2 23.940
RAZEM 23.940

95
d.1.
1.3.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:85,88,89,90,91)

1.2 Budynek frontowy
1.2.

1
Elewacja podłużna

1.2.
1.1

Roboty zabezpieczające

96
d.1.
2.1.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

3.50+2.60+5.80+9.80+2.50*2 m 26.700
RAZEM 26.700

97
d.1.
2.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.00*1.90*2*3 m2 11.400
1.50*1.90*2 m2 5.700
1.00*2.00 m2 2.000
0.40*0.80 m2 0.320
1.50*1.70 m2 2.550
1.90*1.70 m2 3.230
0.70*1.70 m2 1.190
 

RAZEM 26.390
98

d.1.
2.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi balkonowych folią malarską m2

0.70*2.50 m2 1.750
RAZEM 1.750

1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe

1.2.
1.2.

1

Parapety okienne

99
d.1.
2.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety okienne
1.00*2*3 6.000
1.50*2 3.000
1.00 1.000
0.40 0.400
1.50 1.500
1.90 1.900
0.70 0.700
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.500

poz.A*0.30 m2 4.350
 

RAZEM 4.350
100
d.1.
2.1.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.99*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024

101
d.1.
2.1.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki bla-
charskie parapetów okiennych

m2

poz.99/0.30*0.20 m2 2.900
RAZEM 2.900

102
d.1.
2.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.101*0.01 m3 0.029
RAZEM 0.029

103
d.1.
2.1.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.102 m3 0.029
RAZEM 0.029

1.2.
1.2.

2

Rury spustowe

104
d.1.
2.1.
2.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.60*2 m 15.200
RAZEM 15.200

105
d.1.
2.1.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.104*2.00<kg/m>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030

1.2.
1.2.

3

Kratki wentylacyjne

106
d.1.
2.1.
2.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
1.3

Roboty remontowe

1.2.
1.3.

1

Elewacja cokołowa

107
d.1.
2.1.
3.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
3.50*0.50 m2 1.750
2.60*0.50 m2 1.300
5.80*0.50 m2 2.900
9.80*0.40 m2 3.920

RAZEM 9.870
108
d.1.
2.1.
3.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.107*0.02 m3 0.197
RAZEM 0.197
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109
d.1.
2.1.
3.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.108 m3 0.197
RAZEM 0.197

110
d.1.
2.1.
3.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.107 m2 9.870
RAZEM 9.870

111
d.1.
2.1.
3.1

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.110 m2 9.870
RAZEM 9.870

112
d.1.
2.1.
3.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.110 m2 9.870
RAZEM 9.870

113
d.1.
2.1.
3.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.110 m2 9.870
RAZEM 9.870

114
d.1.
2.1.
3.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.110 m2 9.870
RAZEM 9.870

115
d.1.
2.1.
3.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.110 m2 9.870
RAZEM 9.870

1.2.
1.3.

2

Elewacja powyżej cokołu

116
d.1.
2.1.
3.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

3.50+2.60+5.80+9.80 m 21.700
RAZEM 21.700

117
d.1.
2.1.
3.2

KNR-W 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

poz.116 m 21.700
RAZEM 21.700

118
d.1.
2.1.
3.2

KNR-W 5-08
0107-01
analogia

Rury winidurowe istniejące układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach

m

poz.116 m 21.700
RAZEM 21.700

119
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
3.50*7.80 27.300
2.60*7.00 18.200
2.60*0.80*0.5 1.040
9.50*7.00 66.500
2.60*7.00 18.200
2.60*0.80*0.5 1.040
3.40*7.80 26.520
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-okno
-poz.97 -26.390
 
- drzwi balkonowe
-poz.98 -1.750
 
-prześwit bramowy
-2.40*2.80 -6.720
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

123.940
poz.A*50% m2 61.970

RAZEM 61.970
120
d.1.
2.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.119*0.02 m3 1.239
RAZEM 1.239

121
d.1.
2.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.120 m3 1.239
RAZEM 1.239

122
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.119 m2 61.970
RAZEM 61.970

123
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.122 m2 61.970
RAZEM 61.970

124
d.1.
2.1.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.122 m2 61.970
RAZEM 61.970

125
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.122 m2 61.970
RAZEM 61.970

126
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VIII
06-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do
15 cm

m

ościeża okienne i drzwiowe
[1.00+1.90*2]*2*3 28.800
[1.50+1.90*2]*2 10.600
[1.00+2.00*2] 5.000
[0.40+0.80*2] 2.000
[1.50+1.70*2] 4.900
[1.90+1.70*2] 5.300
[0.70+1.70*2] 4.100
[0.70+2.50*2] 5.700
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

66.400
poz.A*50% m 33.200

RAZEM 33.200
127
d.1.
2.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.126*0.15*0.02 m3 0.100
RAZEM 0.100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128
d.1.
2.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.127 m3 0.100
RAZEM 0.100

129
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VII
-234

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -
powierzchnia do 1 m2

m2

poz.126*0.15 m2 4.980
RAZEM 4.980

130
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.129 m2 4.980
RAZEM 4.980

131
d.1.
2.1.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.129 m2 4.980
RAZEM 4.980

132
d.1.
2.1.
3.2

TZKNBK VIII
02-37

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otwo-
rów i wnęk o szer.do 15 cm

m2

poz.129 m2 4.980
RAZEM 4.980

1.2.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.2.
1.4.

1

Parapety okienne

133
d.1.
2.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.101 m2 2.900
RAZEM 2.900

134
d.1.
2.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2

poz.99 m2 4.350
RAZEM 4.350

135
d.1.
2.1.
4.1

TZKNBK VIII
07-62
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

poz.134/0.30 m 14.500
RAZEM 14.500

1.2.
1.4.

2

Rury spustowe

136
d.1.
2.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0104-
01
analogia

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy ocynko-
wanej

m

poz.104 m 15.200
RAZEM 15.200

137
d.1.
2.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0104-
13

Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.

poz.136/1.00 szt. 15.200
RAZEM 15.200

1.2.
1.5

Roboty pozostałe

1.2.
1.5.

1

Kratki wentylacyjne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
138
d.1.
2.1.
5.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

poz.106 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
1.6

Roboty porządkowe

139
d.1.
2.1.

6

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.96 m 26.700
RAZEM 26.700

140
d.1.
2.1.

6

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.97 m2 26.390
RAZEM 26.390

141
d.1.
2.1.

6

KNR 4-01
1215-01

Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych m2

poz.98 m2 1.750
RAZEM 1.750

1.2.
1.7

Rusztowanie z czasem pracy

142
d.1.
2.1.

7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

3.50*0.50 m2 1.750
2.60*0.50 m2 1.300
5.80*0.50 m2 2.900
9.80*0.40 m2 3.920
3.50*7.80 m2 27.300
2.60*7.00 m2 18.200
2.60*0.80*0.5 m2 1.040
9.50*7.00 m2 66.500
2.60*7.00 m2 18.200
2.60*0.80*0.5 m2 1.040
3.40*7.80 m2 26.520
 

RAZEM 168.670
143
d.1.
2.1.

7

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.142 m2 168.670
RAZEM 168.670

144
d.1.
2.1.

7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.142 m2 168.670
RAZEM 168.670

145
d.1.
2.1.

7

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:97,98,99,101,104,106,107,116,117,118,119,122,123,124,125,126,129,
130,131,132,133,134,135,136,137,138,140,141)

1.3 Lewa oficyna
1.3.

1
Elewacja podłużna

1.3.
1.1

Roboty zabezpieczające

146
d.1.
3.1.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

8.70+3.50+10.40+6.00+6.70+2.50*2 m 40.300
RAZEM 40.300

147
d.1.
3.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2
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1.00*1.90*2*4*2 m2 30.400
1.00*1.90 m2 1.900
1.05*1.05 m2 1.103
1.05*1.90 m2 1.995
1.40*1.40*4 m2 7.840
1.70*1.40*2 m2 4.760
1.40*1.40 m2 1.960
 

RAZEM 49.958
148
d.1.
3.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi balkonowe folią malarską m2

1.70*2.30 m2 3.910
RAZEM 3.910

149
d.1.
3.1.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych folią malarską m2

1.30*2.10*2 m2 5.460
RAZEM 5.460

1.3.
1.2

Roboty rozbiórkowe

1.3.
1.2.

1

Parapety okienne

150
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety okienne
1.00*2*4*2 16.000
1.00 1.000
1.05 1.050
1.05 1.050
1.40*4 5.600
1.70*2 3.400
1.40 1.400
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29.500
poz.A*0.30 m2 8.850
 

RAZEM 8.850
151
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.150*5.50<kg/m2>/1000 t 0.049
RAZEM 0.049

152
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki bla-
charskie parapetów okiennych

m2

poz.150/0.30*0.20 m2 5.900
RAZEM 5.900

153
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.152*0.01 m3 0.059
RAZEM 0.059

154
d.1.
3.1.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.153 m3 0.059
RAZEM 0.059

1.3.
1.2.

2

Rury spustowe

155
d.1.
3.1.
2.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.10*2 m 16.200

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Brzeziny ul Świętej Anny 13 rem elew bud II rob bud.KST PRZEDMIAR
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7.60 m 7.600
 

RAZEM 23.800
156
d.1.
3.1.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.155*2.00<kg/m>/1000 t 0.048
RAZEM 0.048

1.3.
1.2.

3

Punkty oświetleniowe

157
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
1.2.

4

Kratki wentylacyjne

158
d.1.
3.1.
2.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.3.
1.3

Roboty remontowe

1.3.
1.3.

1

Elewacja cokołowa

159
d.1.
3.1.
3.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
21.00*0.60*0.5 m2 6.300
12.50*0.40*0.5 m2 2.500
 

RAZEM 8.800
160
d.1.
3.1.
3.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.159*0.02 m3 0.176
RAZEM 0.176

161
d.1.
3.1.
3.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.160 m3 0.176
RAZEM 0.176

162
d.1.
3.1.
3.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.159 m2 8.800
RAZEM 8.800

163
d.1.
3.1.
3.1

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.162 m2 8.800
RAZEM 8.800

164
d.1.
3.1.
3.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.162 m2 8.800
RAZEM 8.800

165
d.1.
3.1.
3.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2
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poz.162 m2 8.800

RAZEM 8.800
166
d.1.
3.1.
3.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.162 m2 8.800
RAZEM 8.800

167
d.1.
3.1.
3.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.162 m2 8.800
RAZEM 8.800

1.3.
1.3.

2

Elewacja powyżej cokołu

168
d.1.
3.1.
3.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

8.70+3.50+10.40+6.00+6.70 m 35.300
RAZEM 35.300

169
d.1.
3.1.
3.2

KNR-W 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

poz.168 m 35.300
RAZEM 35.300

170
d.1.
3.1.
3.2

KNR-W 5-08
0107-01
analogia

Rury winidurowe istniejące układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach

m

poz.168 m 35.300
RAZEM 35.300

171
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
8.70*7.70 66.990
3.50*7.70 26.950
10.40*7.70 80.080
6.00*7.40 44.400
6.70*7.40 49.580
 
-okno
-poz.147 -49.958
 
- drzwi balkonowe
-poz.148 -3.910
 
-drzwi wejściowe
-poz.149 -5.460
 
-istniejące ocieplenie
-13.00*4.00 -52.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

156.672
poz.A*50% m2 78.336

RAZEM 78.336
172
d.1.
3.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.171*0.02 m3 1.567
RAZEM 1.567

173
d.1.
3.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.172 m3 1.567
RAZEM 1.567
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174
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.171 m2 78.336
RAZEM 78.336

175
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.174 m2 78.336
RAZEM 78.336

176
d.1.
3.1.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.174 m2 78.336
RAZEM 78.336

177
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.174 m2 78.336
RAZEM 78.336

178
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VIII
06-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do
15 cm

m

ościeża okienne i drzwiowe
[1.00+1.90*2]*2*4*2 76.800
[1.00+1.90*2] 4.800
[1.05+1.05*2] 3.150
[1.05+1.90*2] 4.850
[1.40+1.40*2]*4 16.800
[1.70+1.40*2]*2 9.000
[1.40+1.40*2] 4.200
[1.70+2.30*2] 6.300
[1.30+2.20*2]*2 11.400
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

137.300
poz.A*50% m 68.650

RAZEM 68.650
179
d.1.
3.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.178*0.15*0.02 m3 0.206
RAZEM 0.206

180
d.1.
3.1.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.179 m3 0.206
RAZEM 0.206

181
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VII
-234

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -
powierzchnia do 1 m2

m2

poz.178*0.15 m2 10.298
RAZEM 10.298

182
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.181 m2 10.298
RAZEM 10.298

183
d.1.
3.1.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.181 m2 10.298
RAZEM 10.298
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184
d.1.
3.1.
3.2

TZKNBK VIII
02-37

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otwo-
rów i wnęk o szer.do 15 cm

m2

poz.181 m2 10.298
RAZEM 10.298

1.3.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.3.
1.4.

1

Parapety okienne

185
d.1.
3.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.152 m2 5.900
RAZEM 5.900

186
d.1.
3.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2

poz.150 m2 8.850
RAZEM 8.850

187
d.1.
3.1.
4.1

TZKNBK VIII
07-62
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

poz.186/0.30 m 29.500
RAZEM 29.500

1.3.
1.4.

2

Rury spustowe

188
d.1.
3.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0104-
01
analogia

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy ocynko-
wanej

m

poz.155 m 23.800
RAZEM 23.800

189
d.1.
3.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0104-
13

Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.

poz.188/1.00 szt. 23.800
RAZEM 23.800

1.3.
1.5

Roboty pozostałe

1.3.
1.5.

1

Punkty oświetleniowe

190
d.1.
3.1.
5.1

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

poz.157 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.1.
3.1.
5.1

KNR-W 5-08
0504-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa z demontażu kpl.

poz.190 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
1.5.

2

Kratki wentylacyjne

192
d.1.
3.1.
5.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

poz.158 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.3.
1.6

Roboty porządkowe
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193
d.1.
3.1.

6

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.146 m 40.300
RAZEM 40.300

194
d.1.
3.1.

6

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.147 m2 49.958
RAZEM 49.958

195
d.1.
3.1.

6

KNR 4-01
1215-01

Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych m2

poz.148 m2 3.910
RAZEM 3.910

196
d.1.
3.1.

6

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.149 m2 5.460
RAZEM 5.460

1.3.
1.7

Rusztowanie z czasem pracy

197
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

21.00*0.60*0.5 m2 6.300
12.50*0.40*0.5 m2 2.500
8.70*7.70 m2 66.990
3.50*7.70 m2 26.950
10.40*7.70 m2 80.080
6.00*7.40 m2 44.400
6.70*7.40 m2 49.580

RAZEM 276.800
198
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.197 m2 276.800
RAZEM 276.800

199
d.1.
3.1.

7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.197 m2 276.800
RAZEM 276.800

200
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:147,148,150,152,155,157,158,168,169,170,171,174,175,176,177,178,
181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,194,195)

1.3.
2

Elewacja szczytowa lewa

1.3.
2.1

Roboty zabezpieczające

201
d.1.
3.2.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

2.90+2.50*2 m 7.900
RAZEM 7.900

1.3.
2.2

Roboty remontowe

1.3.
2.2.

1

Elewacja cokołowa

202
d.1.
3.2.
2.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
2.90*0.60 m2 1.740
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RAZEM 1.740

203
d.1.
3.2.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.202*0.02 m3 0.035
RAZEM 0.035

204
d.1.
3.2.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.203 m3 0.035
RAZEM 0.035

205
d.1.
3.2.
2.1

TZKNBK VII
-231

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia do 1 m2

m2

poz.202 m2 1.740
RAZEM 1.740

206
d.1.
3.2.
2.1

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.205 m2 1.740
RAZEM 1.740

207
d.1.
3.2.
2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.205 m2 1.740
RAZEM 1.740

208
d.1.
3.2.
2.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.205 m2 1.740
RAZEM 1.740

209
d.1.
3.2.
2.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.205 m2 1.740
RAZEM 1.740

210
d.1.
3.2.
2.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.205 m2 1.740
RAZEM 1.740

1.3.
2.2.

2

Elewacja powyżej cokołu

211
d.1.
3.2.
2.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
2.90*8.50 24.650
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24.650
poz.A*50% m2 12.325

RAZEM 12.325
212
d.1.
3.2.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.211*0.02 m3 0.247
RAZEM 0.247

213
d.1.
3.2.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.212 m3 0.247
RAZEM 0.247
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214
d.1.
3.2.
2.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.211 m2 12.325
RAZEM 12.325

215
d.1.
3.2.
2.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.214 m2 12.325
RAZEM 12.325

216
d.1.
3.2.
2.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.214 m2 12.325
RAZEM 12.325

217
d.1.
3.2.
2.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.214 m2 12.325
RAZEM 12.325

1.3.
2.3

Rusztowanie z czasem pracy

218
d.1.
3.2.

3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

2.90*0.60 m2 1.740
2.90*8.50 m2 24.650
 

RAZEM 26.390
219
d.1.
3.2.

3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.218 m2 26.390
RAZEM 26.390

220
d.1.
3.2.

3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.218 m2 26.390
RAZEM 26.390

221
d.1.
3.2.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 6
(poz.:211,214,215,216,217)

1.3.
3

Elewacja szczytowa prawa

1.3.
3.1

Roboty zabezpieczające

222
d.1.
3.3.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

6.20+1.60+2.50*2 m 12.800
RAZEM 12.800

223
d.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

0.60*1.60 m2 0.960
 

RAZEM 0.960
1.3.
3.2

Roboty rozbiórkowe

1.3.
3.2.

1

Parapety okienne
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224
d.1.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety okienne
0.60 0.600
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.600
poz.A*0.30 m2 0.180
 

RAZEM 0.180
225
d.1.
3.3.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.224*5.50<kg/m2>/1000 t 0.001
RAZEM 0.001

226
d.1.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki bla-
charskie parapetów okiennych

m2

poz.224/0.30*0.20 m2 0.120
RAZEM 0.120

227
d.1.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.226*0.01 m3 0.001
RAZEM 0.001

228
d.1.
3.3.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.227 m3 0.001
RAZEM 0.001

1.3.
3.3

Roboty remontowe

1.3.
3.3.

1

Elewacja cokołowa

229
d.1.
3.3.
3.1

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
6.20*0.60 m2 3.720
1.60*0.60 m2 0.960
 

RAZEM 4.680
230
d.1.
3.3.
3.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.229*0.02 m3 0.094
RAZEM 0.094

231
d.1.
3.3.
3.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.230 m3 0.094
RAZEM 0.094

232
d.1.
3.3.
3.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.229 m2 4.680
RAZEM 4.680

233
d.1.
3.3.
3.1

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.232 m2 4.680
RAZEM 4.680
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234
d.1.
3.3.
3.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.232 m2 4.680
RAZEM 4.680

235
d.1.
3.3.
3.1

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.232 m2 4.680
RAZEM 4.680

236
d.1.
3.3.
3.1

TZKNBK VIII
02-36
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.232 m2 4.680
RAZEM 4.680

237
d.1.
3.3.
3.1

TZKNBK XV
0104-01
analogia

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.232 m2 4.680
RAZEM 4.680

1.3.
3.3.

2

Elewacja powyżej cokołu

238
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VIII
06-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2

m2

elewacja
6.20*8.20 50.840
1.60*8.20 13.120
 
-okno
-poz.223 -0.960
 
-istniejące ocieplenie
-[6.20+1.60]*4.00 -31.200
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

31.800
poz.A*50% m2 15.900

RAZEM 15.900
239
d.1.
3.3.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.238*0.02 m3 0.318
RAZEM 0.318

240
d.1.
3.3.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.239 m3 0.318
RAZEM 0.318

241
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.238 m2 15.900
RAZEM 15.900

242
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.241 m2 15.900
RAZEM 15.900

243
d.1.
3.3.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.241 m2 15.900
RAZEM 15.900
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244
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

poz.241 m2 15.900
RAZEM 15.900

245
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VIII
06-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do
15 cm

m

ościeża okienne i drzwiowe
[0.60+1.60*2] 3.800
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3.800
poz.A*50% m 1.900

RAZEM 1.900
246
d.1.
3.3.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.245*0.15*0.02 m3 0.006
RAZEM 0.006

247
d.1.
3.3.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.246 m3 0.006
RAZEM 0.006

248
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VII
-234

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -
powierzchnia do 1 m2

m2

poz.245*0.15 m2 0.285
RAZEM 0.285

249
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VII
-249

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 2 m2

m2

poz.248 m2 0.285
RAZEM 0.285

250
d.1.
3.3.
3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.248 m2 0.285
RAZEM 0.285

251
d.1.
3.3.
3.2

TZKNBK VIII
02-37

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otwo-
rów i wnęk o szer.do 15 cm

m2

poz.248 m2 0.285
RAZEM 0.285

1.3.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.3.
3.4.

1

Parapety okienne

252
d.1.
3.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.226 m2 0.120
RAZEM 0.120

253
d.1.
3.3.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy ocynkowej m2

poz.224 m2 0.180
RAZEM 0.180

254
d.1.
3.3.
4.1

TZKNBK VIII
07-62
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

poz.253/0.30 m 0.600
RAZEM 0.600
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1.3.
3.5

Roboty porządkowe

255
d.1.
3.3.

5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.222 m 12.800
RAZEM 12.800

256
d.1.
3.3.

5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.223 m2 0.960
RAZEM 0.960

1.3.
3.6

Rusztowanie z czasem pracy

257
d.1.
3.3.

6

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

6.20*0.60 m2 3.720
1.60*0.60 m2 0.960
6.20*8.20 m2 50.840
1.60*8.20 m2 13.120

RAZEM 68.640
258
d.1.
3.3.

6

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.257 m2 68.640
RAZEM 68.640

259
d.1.
3.3.

6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.257 m2 68.640
RAZEM 68.640

260
d.1.
3.3.

6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:223,224,226,229,238,241,242,243,244,245,248,249,250,251,252,253,
254,256)

2 Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku frontowego
2.1 Roboty rozbiórkowe
261
d.2.

1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

1.35+2.60*2 m 6.550
RAZEM 6.550

262
d.2.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.261*0.15*0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020

263
d.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.262 m3 0.020
RAZEM 0.020

264
d.2.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.262 m3 0.020
RAZEM 0.020

265
d.2.

1

KNR 0-23
2614-05
analogia

Demontaż ocieplenia zewnętrznego ościeża drzwiowego m2

poz.261*0.15 m2 0.983
RAZEM 0.983

266
d.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.265*0.03 m3 0.029
RAZEM 0.029
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267
d.2.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.266 m3 0.029
RAZEM 0.029

268
d.2.

1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

1.35*2.60 m2 3.510
RAZEM 3.510

269
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.268*34.00<kg/m2>/1000 t 0.119
RAZEM 0.119

2.2 Roboty budowlane
270
d.2.

2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne m2

poz.268 m2 3.510
RAZEM 3.510

271
d.2.

2

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

poz.270 m2 3.510
RAZEM 3.510

272
d.2.

2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

poz.261 m 6.550
RAZEM 6.550

273
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.272*0.15 m2 0.983
RAZEM 0.983

274
d.2.

2

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

poz.273 m2 0.983
RAZEM 0.983

275
d.2.

2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

poz.274/0.15 m 6.553
RAZEM 6.553

276
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.273 m2 0.983
RAZEM 0.983

277
d.2.

2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

poz.273 m2 0.983
RAZEM 0.983

278
d.2.

2

KNR 0-23
2614-05
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system
BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej mozaikowej

m2

poz.265 m2 0.983
RAZEM 0.983

279
d.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STO- ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

poz.278/0.15 m 6.553
RAZEM 6.553

280
d.2.

2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie ościeży drzwiowych wejściowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

poz.279 m 6.553
RAZEM 6.553

3 Wymiana okien piwniczych w budynku lewej oficyny
3.1 Roboty rozbiórkowe
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281
d.3.

1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

[1.15+0.85*2]*3 m 8.550
RAZEM 8.550

282
d.3.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.281*0.15*0.02 m3 0.026
RAZEM 0.026

283
d.3.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.282 m3 0.026
RAZEM 0.026

284
d.3.

1

KNR 4-01
0702-04
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

poz.281 m 8.550
RAZEM 8.550

285
d.3.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.284*0.15*0.02 m3 0.026
RAZEM 0.026

286
d.3.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.285 m3 0.026
RAZEM 0.026

287
d.3.

1

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru istniejących okienek piwnicznych o powierzchni do 1 m2 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

288
d.3.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

1.15*0.85*0.05*3 m3 0.147
RAZEM 0.147

289
d.3.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.288 m3 0.147
RAZEM 0.147

3.2 Roboty budowlane
290
d.3.

2

KNR 0-19
1022-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1.15*0.85*3 m2 2.933
RAZEM 2.933

291
d.3.

2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

poz.281 m 8.550
RAZEM 8.550

292
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.291*0.15 m2 1.283
RAZEM 1.283

293
d.3.

2

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

poz.292 m2 1.283
RAZEM 1.283

294
d.3.

2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

poz.293/0.15 m 8.553
RAZEM 8.553

295
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.292 m2 1.283
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RAZEM 1.283

296
d.3.

2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

poz.292 m2 1.283
RAZEM 1.283

297
d.3.

2

KNR 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

poz.284 m 8.550
RAZEM 8.550

4 Zabezpieczenie spodów płyt balkonowych budynku frontowego
4.1 Roboty zabezpieczające
298
d.4.

1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

[3.00+2.50*2]*2 m 16.000
RAZEM 16.000

299
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie chodnika folią na czas prowadzenia prac remontowych m2

3.00*2.50*2 m2 15.000
RAZEM 15.000

4.2 Roboty remontowe
300
d.4.

2

KNR 4-01
0211-02
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na spodzie płyty
balkonowej

m2

2.50*1.00*2<balkon> m2 5.000
RAZEM 5.000

301
d.4.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.300*0.01 m3 0.050
RAZEM 0.050

302
d.4.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.301 m3 0.050
RAZEM 0.050

303
d.4.

2

ZKNR C-2
0804-03

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na stropie

m

poz.300*2.00<m/m2> m 10.000
RAZEM 10.000

304
d.4.

2

ZKNR C-2
0805-01
9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powierzchnie sufitowe

m

poz.303 m 10.000
RAZEM 10.000

305
d.4.

2

ZKNR C-2
0806-01
9915
analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie stopek belek stalowych - ręcznie - po-
wierzchnie sufitowe

m2

1.00*0.15*2<belka>*2<płyta balkonowa> m2 0.600
RAZEM 0.600

306
d.4.

2

ZKNR C-2
0807-01
9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powierzchnie sufitowe

m

poz.304 m 10.000
RAZEM 10.000

307
d.4.

2

ZKNR C-2
0807-04
9915
analogia

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stopek belek stalowych
- powierzchnie sufitowe

m2

poz.305 m2 0.600
RAZEM 0.600

308
d.4.

2

ZKNR C-2
0808-06

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa

m2

poz.300 m2 5.000
RAZEM 5.000

309
d.4.

2

ZKNR C-2
0814-01

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na stropach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; strop płaski o wys.do 4 m, grubość wypeł-
nienia 10 mm

m2

poz.308 m2 5.000
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RAZEM 5.000

310
d.4.

2

ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa

m2

poz.308 m2 5.000
RAZEM 5.000

311
d.4.

2

ZKNR C-2
0816-02

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych

m2

poz.308 m2 5.000
RAZEM 5.000

4.3 Roboty porządkowe
312
d.4.

3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich płyt chodnikowych m2

poz.299 m2 15.000
RAZEM 15.000

4.4 Rusztowanie z czasem pracy
313
d.4.

4

KNR 2-02
1610-06

Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 6 m kol.

2.00 kol. 2.000
RAZEM 2.000

314
d.4.

4

KNR 2-02
1613-12

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych
wysokości do 20 m

szt.

poz.313 szt. 2.000
RAZEM 2.000

315
d.4.

4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(poz.:300,303,304,305,306,307,308,309,310,311)

4.5 Projekt organizacji ruchu wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego
316
d.4.

5
kalk. własna

Projekt organizacji ruchu kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

317
d.4.

5
kalk. własna

Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/kg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
3. zł/kg drut stalowy okrągły 3 mm 1120604-033
4. zł/m kątownik aluminiowy ochronny 1220200-040
5. zł/m narożniki ochronne aluminiowe 1318000-040
6. zł/m2 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ze-

wnętrzne
1319992-050

7. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033
8. zł/kg haki do muru 1340399-033
9. zł/szt. uchwyty do rur spustowych ocynkowane 1342999-020

10. zł/szt. kotwy stalowe 1344499-020
11. zł/szt. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ża-

luzją surowe 14x14 cm
1350309-020

12. zł/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
13. zł/dm3 grunt Ceresit CT 14 148HEN0211-066
14. zł/m2 folia PE malarska 148HEN0601-050
15. zł/dm3 farby emulsyjne nawierzchniowe 1510899-066
16. zł/kg emulsja gruntująca pod ocieplenie 1552327-033
17. zł/kg podkładowa masa tynkarska pod wyprawę

elewacyjną
1552328-033

18. zł/kg zaprawa klejowa do styropianu 1554103-033
19. zł/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
20. zł/m2 folia polietylenowa 1560200-050
21. zł/m taśma malarska 1560302-040
22. zł/m3 płyty styropianowe 3 cm 1562600-060
23. zł/m2 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050
24. zł/szt. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia

przewodów
1590603-020

25. zł/m3 piasek do zapraw 1602003-060
26. zł/m3 piasek do zapraw' 1602003-060
27. zł/kg cement portlandzki 35 bez dodatków 1700301-033
28. zł/kg cement portlandzki 35 bez dodatków' 1700301-033
29. zł/t cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
30. zł/t gips budowlany szpachlowy 1740103-034
31. zł/kg zaprawa gipsowa 1740310-033
32. zł/szt. cegła budowlana pełna 1800199-020
33. zł/dm3 preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066
34. zł/m2 siatka 202x088-050
35. zł/kg silikon akrylowy 2301499-033
36. zł/kg tynk mozaikowy 2350040-033
37. zł/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
38. zł/kg mineralna powłoka ochrona przed korozją

Ceresit CD 30
238HEN0601-033

39. zł/kg zaprawa kontaktowa Ceresit CD 30 238HEN0601-033
40. zł/kg szpachlówka do napraw betonu Ceresit

CD 24
238HEN0604-033

41. zł/kg zaprawa do napraw betonów Ceresit CD
25

238HEN0605-033

42. zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 2600105-060
43. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 2600618-060
44. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 2600619-060
45. zł/m2 płyty pomostowe robocze 2791399-050
46. zł/m2 płyty pomostowe komunikacyjne 2791499-050
47. zł/m2 siatka z włókna szklanego 3900600-050
48. zł/m3 woda z rurociągu 3930000-060
49. zł/m3 woda 3930000-060
50. zł/m3 woda 3930000-060
51. zł/m rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód piono-

wy)
5031346-040

52. zł/szt. uchwyty 7598999-020
53. zł/szt. kołki kotwiące 8322199-020
54. zł/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020
55. zł/kg tynk renowacyjny WTA AT26003-033
56. zł/dm3 preparat gruntujący na podłoża chłonne AT26007-066
57. zł/kg obrzutka AT26010-033
58. zł/dm3 preparat hydrofobizujący płynny AT26018-066
59. zł/szt. szczotki z drutu do wiertarki C200016-020
60. zł/kg Fungomur z_07113-033
61. zł/m3 zaprawa cementowa z_80150-060
62. zł/kg blacha ocynkowa z230001-033
63. zł/kg spoiwo z230002-033
64. zł/kg gwoździe z230003-033
65. zł/m3 utylizacja gruzu
66. zł/kg silikon akrylowy
67. zł/m3 utylizacja gruzu'
68. zł/kpl projekt organizacji ruchu
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69. zł/kpl zajęcie pasa drogowego na czas prowa-
dzenia prac

70. zł/m-g wyciąg 34000-148
71. zł/m-g wyciąg' 34000-148
72. zł/m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
34312-148

73. zł/m-g żuraw okienny przenośny 35111-148
74. zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t' 35111-148
75. zł/m-g wyciąg 35312-148
76. zł/m-g środek transportowy 39000-148
77. zł/m-g środek transportowy 39500-148
78. zł/m-g środek transportowy' 39500-148
79. zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148
80. zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t' 39521-148
81. zł/m-g środek transportowy 39599-148
82. zł/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
83. zł/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
84. zł/m-g torkretnica 46412-148
85. zł/m-g rusztowania ramowe 48200-148
86. zł/m-g rusztowania ramowe RR-1/30 o wysokości

kolumny do 6 m
48200-148

87. zł/m-g rusztowanie 48999-148
88. zł/m-g sprężarka powietrzna 83113-148
89. zł/m-g betoniarka 150 l z_802-148
90. zł/m-g żurawik okienny z_803-148
91. zł/m-g wyciąg WBT z_804-148
92. zł/m-g wyciąg z2301-148
93. zł/m-g wiertarka z2302-148
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