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Remont Elwacji budynku świetlicowego w Mokrym Dworze PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-01

0816-03
analogia

Mechaniczne szlifowanie istn. elewacji z płyt wiórowych m2

90.80 m2 90.800
RAZEM 90.800

2 KNR 4-01
0631-01
analogia

Impregnacja ogniochronna istn. elewacji z płyt wiórowych
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800

3 KNR 0-18
2611-07
analogia

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnia-
nej na ścianach

m2

poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800

4 KNR 9-12
0203-03
analogia

Mocowanie folii wiatroizolacyjnej na elewacjach m2

poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800

5 KNR 0-18
2613-03
analogia

Układanie poziomych paneli drewnianych z desek elewacyjnych szer. 10-12
cm gr. 17-19 mm z drewna iglastego bez docieplenia na gotowym ruszcie na
ścianach

m2

poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800

6 KNR 0-18
2613-03
analogia

Montaż elementów wykończeniowych - okładanie ościeży m2

(5*(2*1.15+1.15)+2*2+1.2+2*(2*1.15+1.6))*0.15 m2 4.538
RAZEM 4.538

7 KNR 0-18
2614-02
analogia

Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe (zakończeniowe,
narożnikowe)

m

(5*(2*1.15+1.15)+2*(2*1.15+1.6)+2*2+1.2)+2*(4.5+7.8+3.15+3.15)+7*2.6 m 85.650
RAZEM 85.650

8 KNR 4-01
0631-01
analogia

Impregnacja ogniochronna paneli elewacyjnych z desek elewacyjnych
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800

9 KNR-W 2-02
20203-03
analogia

Lakierowanie paneli elewacyjnych - lakierobejca m2

poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800

10 KNR AT-22
0102-05
analogia

Wymiana kratek wentylacyjnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11 KNR AT-22
0101-01
analogia

Mycie istniejącej elewacji w części cokołowej Rx2 m2

0.45*(8.05+7.8+4.5+2*3.15+3) m2 13.342
RAZEM 13.342

12 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

0.25*(8.05+7.8+4.5+2*3.15+3+5*1.15+2*1.6) m2 9.650
RAZEM 9.650

13 KNR 4-03
1135-03
analogia

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych naściennych Rx2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14 KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku m

7.8+4.5+3.15*2 m 18.600
RAZEM 18.600

15 KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

16 KNR 2-02
0508-03
analogia

Ponowny montaż rynien
M,Sx0

m

poz.14 m 18.600
RAZEM 18.600
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Remont Elwacji budynku świetlicowego w Mokrym Dworze PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNR 2-02

0510-03
analogia

Ponowny montaż rur spustowych
M,Sx0

m

poz.15 m 14.000
RAZEM 14.000

18 KNP ZREW
02 0402-225
analogia

Demontaż i ponowny montaż podestu z krat Wema m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

19 KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
Czas pracy rusztowania dla poz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18)

m2

3*4+3.15*2*2.5+4.5*2.5+7.8*2.5+36.83 m2 95.330
RAZEM 95.330
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