UM Siechnice <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
22.05.2026

PRZEDMIAR

Remont elewacji swietlicy w Mokrym Dworze przy ul. Batorego 6a
ul. Batorego 6a, 50-458 Mokry Dwor

Gmina Siechnice

55-011 Siechnice ul. Jana Pawta Il 12

<<nazwa wykonawcy robot>>

<<adres wykonawcy robot>>

22.05.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont Elwacji budynku swietlicowego w Mokrym Dworze

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie istn. elewacji z ptyt wiérowych m2
0816-03
analogia
90.80 m?2 90.800
RAZEM 90.800
2|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna istn. elewacji z ptyt wiérowych m?2
0631-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800
3|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m?2
2611-07 nej na $cianach
analogia
poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800
4/KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej na elewacjach m?2
0203-03
analogia
poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800
5/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli drewnianych z desek elewacyjnych szer. 10-12 m2
2613-03 cm gr. 17-19 mm z drewna iglastego bez docieplenia na gotowym ruszcie na
analogia $cianach
poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800
6/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - oktadanie osciezy m?2
2613-03
analogia
(5*(2*1.15+1.15)+2*2+1.2+2*(2*1.15+1.6))*0.15 m?2 4.538
RAZEM 4.538
7|KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych - listwy wykonczeniowe (zakonczeniowe, |m
2614-02 naroznikowe)
analogia
(5%(2*1.15+1.15)+2%(2*1.15+1.6)+2*2+1.2)+2*(4.5+7.8+3.15+3.15)+7*2.6 m 85.650
RAZEM 85.650
8|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna paneli elewacyjnych z desek elewacyjnych m?2
0631-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800
9|KNR-W 2-02 |Lakierowanie paneli elewacyjnych - lakierobejca m2
20203-03
analogia
poz.1 m2 90.800
RAZEM 90.800
10/KNR AT-22 |Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
0102-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR AT-22 |Mycie istniejgcej elewacji w czesci cokotowej Rx2 m2
0101-01
analogia
0.45%(8.05+7.8+4.5+2*3.15+3) m?2 13.342
RAZEM 13.342
12|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-01
0.25%(8.05+7.8+4.5+2*3.15+3+5%1.15+2*1.6) m?2 9.650
RAZEM 9.650
13|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych nasciennych Rx2 szt.
1135-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR-W 4-01 |[Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
0545-03
7.8+4.5+3.15*2 m 18.600
RAZEM 18.600
15|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
0545-05
14 m 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR 2-02 Ponowny montaz rynien m
0508-03 M,Sx0
analogia
poz.14 m 18.600
RAZEM 18.600

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5520 Uzytkownik: UM Siechnice




Remont Elwacji budynku swietlicowego w Mokrym Dworze

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 Ponowny montaz rur spustowych m
0510-03 M,Sx0
analogia
poz.15 m 14.000
RAZEM 14.000
18|KNP ZREW |Demontaz i ponowny montaz podestu z krat Wema m2
02 0402-225
analogia
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
19|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
1604-01 Czas pracy rusztowania dla poz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18)
3*4+3.15"2*2.5+4.5*2.5+7.8*2.5+36.83 m?2 95.330
RAZEM 95.330
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