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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Budowa:  Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem 
 podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku Szkoły 
 Podstawowej

 Rodzaj robót:  Roboty instalacyjne
 Lokalizacja:  Borowo nr. bud. 49 dz.nr ewid. 213/3 obręb 0003-Borowo

 Gmina Czempiń

 Zamawiający:  ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Montaż zbiornika

1 10 KNR  201-02-06-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wykop pod zbiornik  m³ 71,487

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2,10+06*2)*(1,40+0,6*2)*1,95 71,487
 

1 20 KNR  231-01-06-03-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm z zagęszczeniem  m² 2,940
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,1*1,4 2,940
 

1 30 KNR  231-01-06-04-00 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 24 cm  m² 2,940
 

1 40 KNR  218-05-04-02-00 Podłoże betonowe grubości 10 cm  m² 2,940
 

1 50 KNR  202-06-18-02-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną  m² 2,940
 

1 60 KNR  226-04-11-01-00 Zbrojenie płyt dennych gotowymi element z prętów ø 8-14  Mg 0,022
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2,0*14+1,3*20)*0,395*1,05*0,001 0,022
 

1 70 KNR  226-04-21-01-00 Betonowanie płyty dennej pompą  m³ 0,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,3*2,0*0,1 0,260
 

1 80 KNR  719-04-16-01-00 Zbiornik podziemny gazu V= 2700L  szt 1,000
 

1 90 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem  m³ 71,487

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 71,487 71,487
 

1 100 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 9,700
 

1 110 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm  m² 9,700
 

1 120 KNR  228-05-01-09-05 Obsypka zbiornika piaskiem z dowozem w wykopie skarpowym suchym  m³ 70,847
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 71,487-2,94*0,3-2,94*0,1-0,26-3,14*0,63*0,63*2,25+(1,3+0,6*2)*(2,0+0,6*2)*
0,45 

70,847

 

1 130 KNR  201-05-06-07-00 Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3  m² 6,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,3+0,6*2)*(2,0+0,6*2)*0,45+1,3*2,0 6,200
 

1 140  000-00-00-00-00+ Dokumentacja odbiorowa  kmpl 1,000
 

 
4 Instalacja gazowa - rurociąg

4 150 KNR  231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej  m² 9,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9,7*1,0 9,700
 

4 160 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4  m³ 12,042
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 22,3*0,6*0,9 12,042
 

4 170 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 13,380
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 22,3*0,6 13,380
 

4 180 KNR  219-00-09-03-00 Montaż rurociągu gazowego z rur PE100-RC SDR-11 ø 32x3,0  metr 22,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 22,3 22,300
 

4 190 KNR  219-00-09-03-10 Montaż i zgrzewanie kształtki doczołowej HD-PE ø 32 - kolana  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
 

4 200 KNR  219-00-09-03-10 Montaż i zgrzewanie przejścia PE/stal ø 32  szt 2,000
 

4 210 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy gazociagu tasma z tworzywa sztucznego  metr 22,300
 

4 220 KNNR N004-01-42-01-00 Szafka naścienna gazowa 600x600x250  kmpl 1,000
 

4 230 KNR  719-04-01-02-00 Reduktor ciśnienia  szt 1,000
 

4 240 WKNR W215-03-12-03-02 Zawór kulowy do gazu gwint ø 25  szt 1,000
 

4 250 WKNR W215-03-08-02-00 Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25  kmpl 1,000
 

4 260 KNR  219-02-20-01-00 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy  kmpl 1,000
 

4 270 KNR  219-02-20-02-00 Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego  metr 22,300
 

4 280 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem  m³ 12,042

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,042+1,338-13,38*0,1 12,042
 

4 290 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 9,700
 

4 300 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm  m² 9,700
 

4 310 KNR  231-05-02-01-00 Chodnik z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  m² 9,700
 

4 320 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi  m³ 1,338

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,042+1,338-12,042 1,338
 

 
5 Ogrodzenie

5 330 KNR  202-18-03-02-00 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych H = 1,76 m na cokole H= 0,20 m  metr 18,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,5*2+4,29*2-1,14 18,440
 

5 340 KNR  202-18-08-03-00 Furtka z paneli ogrodzeniowych wys 1,8 m  kmpl 1,000
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 Budowa:  Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem 
 podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku Szkoły 
 Podstawowej

 Rodzaj robót:  Roboty instalacyjne
 Lokalizacja:  Borowo nr. bud. 49 dz.nr ewid. 213/3 obręb 0003-Borowo

 Gmina Czempiń

 Zamawiający:  ..........

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:
Płyta fundamentowa żelbetowa                        2,94 m2
Zbiornik na gaz ziemny                                        1 kpl
Rurociąg PE 100  - RC SDR 11 32x3,0 mm  22,30mb
Ogrodzenie panelowe z furtką                        19,58 mb 
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 Budowa:  Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem 
 podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku Szkoły 
 Podstawowej

 Rodzaj robót:  Roboty instalacyjne
 Lokalizacja:  Borowo nr. bud. 49 dz.nr ewid. 213/3 obręb 0003-Borowo

 Gmina Czempiń

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 Budowa:  Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem 
 podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku Szkoły 
 Podstawowej

 Rodzaj robót:  Roboty instalacyjne
 Lokalizacja:  Borowo nr. bud. 49 dz.nr ewid. 213/3 obręb 0003-Borowo

 Gmina Czempiń

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Montaż zbiornika ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Instalacja gazowa - rurociąg ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Ogrodzenie ........ ........ ........ ........ ........ ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 Budowa:  Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem 
 podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku Szkoły 
 Podstawowej

 Rodzaj robót:  Roboty instalacyjne
 Lokalizacja:  Borowo nr. bud. 49 dz.nr ewid. 213/3 obręb 0003-Borowo

 Gmina Czempiń

 Zamawiający:  ..........
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1 Montaż zbiornika
 

 

1 10 KNR  201-02-06-02-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wykop pod zbiornik m³ 71,487 .............. ..............

 

1 20 KNR  231-01-06-03-00 
Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm z 
zagęszczeniem m² 2,940 .............. ..............

 

1 30 KNR  231-01-06-04-00 
Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 24 cm m² 2,940 .............. ..............

 

1 40 KNR  218-05-04-02-00 
Podłoże betonowe grubości 10 cm m² 2,940 .............. ..............

 

1 50 KNR  202-06-18-02-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną m² 2,940 .............. ..............

 

1 60 KNR  226-04-11-01-00 
Zbrojenie płyt dennych gotowymi element z prętów ø 8-14 Mg 0,022 .............. ..............

 

1 70 KNR  226-04-21-01-00 
Betonowanie płyty dennej pompą m³ 0,260 .............. ..............

 

1 80 KNR  719-04-16-01-00 
Zbiornik podziemny gazu V= 2700L szt 1,000 .............. ..............

 

1 90 KNR  201-03-20-01-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 71,487 .............. ..............

 

1 100 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 9,700 .............. ..............

 

1 110 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm m² 9,700 .............. ..............

 

1 120 KNR  228-05-01-09-05 
Obsypka zbiornika piaskiem z dowozem w wykopie skarpowym suchym m³ 70,847 .............. ..............

 

1 130 KNR  201-05-06-07-00 
Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3 m² 6,200 .............. ..............

 

1 140  000-00-00-00-00+
Dokumentacja odbiorowa kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

4 Instalacja gazowa - rurociąg
 

 

4 150 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej m² 9,700 .............. ..............

 

4 160 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 
3-4 m³ 12,042 .............. ..............
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4 170 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 13,380 .............. ..............

 

4 180 KNR  219-00-09-03-00 
Montaż rurociągu gazowego z rur PE100-RC SDR-11 ø 32x3,0 metr 22,300 .............. ..............

 

4 190 KNR  219-00-09-03-10 
Montaż i zgrzewanie kształtki doczołowej HD-PE ø 32 - kolana szt 3,000 .............. ..............

 

4 200 KNR  219-00-09-03-10 
Montaż i zgrzewanie przejścia PE/stal ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

4 210 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy gazociagu tasma z tworzywa sztucznego metr 22,300 .............. ..............

 

4 220 KNNR N004-01-42-01-00 
Szafka naścienna gazowa 600x600x250 kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 230 KNR  719-04-01-02-00 
Reduktor ciśnienia szt 1,000 .............. ..............

 

4 240 WKNR W215-03-12-03-02 
Zawór kulowy do gazu gwint ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

4 250 WKNR W215-03-08-02-00 
Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25 kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 260 KNR  219-02-20-01-00 
Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 270 KNR  219-02-20-02-00 
Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego metr 22,300 .............. ..............

 

4 280 KNR  201-03-20-01-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 12,042 .............. ..............

 

4 290 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 9,700 .............. ..............

 

4 300 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm m² 9,700 .............. ..............

 

4 310 KNR  231-05-02-01-00 
Chodnik z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m² 9,700 .............. ..............

 

4 320 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi m³ 1,338 .............. ..............

 
 

 

5 Ogrodzenie
 

 

5 330 KNR  202-18-03-02-00 
Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych H = 1,76 m na cokole H= 0,20 m metr 18,440 .............. ..............

 

5 340 KNR  202-18-08-03-00 
Furtka z paneli ogrodzeniowych wys 1,8 m kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


