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Kosztorys SIEĆ  CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE
UL.ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 77,220

2 KNR 221/105/1 Wykopanie krzewów - żywopłot
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 296,000

3 KNR 220/110/3 ANALOGIA - DEMONTAŻ prefabrykowanych łupin kanałowych żelbetowych - 
przyjęto łupinę dł. 0,50m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,4 szt 292,600

4 KNR 405/410/4 ANALOGIA - Demontaż włazów żeliwnych
Krotność=0,5 kpl 13,000

5 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych - ANALOGIA - rozebranie płyt pokrywowych 
komór grubości 15 cm m3 19,536

6 KNR 404/303/2 Rozebranie ścian, żelbetowych - ANALOGIA - rozebranie ścian komór, grubości 
25˙cm m3 5,720

7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozkucie i powiększenie 
istniejących otworów przejść rurociągów cieplnych m3 0,800

8 KNR 231/810/1 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
- ANALOGIA - rozebranie istniejącej kostki betonowej m2 69,600

9 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na
podsypce piaskowej m 42,000

10 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 24,000

11 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 1,260

12 KNR 231/815/2 ANALOGIA - Rozebranie płyt ażutowych 60x40cm m2 72,000

13 KNR 231/813/2 ANALOGIA - Rozebranie schodów terenowych m 6,000

14 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m 41,420

15 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm m2 41,420

16 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=5 m2 41,420

17 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm m2 183,020

18 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy
dalszy 1˙cm grubości podbudowy - razem 20cm
Krotność=5 m2 69,600

19 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy
dalszy 1˙cm grubości podbudowy - razem 30cm
Krotność=15 m2 113,420

20 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 154,630
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21 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 154,630

22 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu
Krotność=14 m3 154,630

23 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
m3 154,630

24 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 3,314

25 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 3,314

26 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu
Krotność=14 m3 3,314

27 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji asfaltu z podbudowy na wysypisku
m3 3,314

28 KNR 216/617/2 
(1)

Owinięcie izolacji papą, na rurociągach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia - 
DEMONTAŻ PŁASZCZA
Krotność=0,3 m2 355,000

29 KNR 216/311/6 Izolacja matami z wełny mineralnej na siatce drucianej, rurociągi, 2 warstwy 
izolacji, grubość 90-150˙mm, rurociąg Fi˙60-102˙mm - DEMONTAŻ IZOLACJI
Krotność=0,3 m2 355,000

30 KNR 34/101/17 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), 
rurociąg Fi 76-114˙mm - ANALOGIA - DEMONTAŻ IZOLACJI
Krotność=0,3 m 355,000

31 KNR 405/121/3 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe, do 
Fi˙159/5.6˙mm//ze względu na demontowane odcinki krótsze niż 8m przyjęto 
R=1,5 - rozdz.01 pkt 3.3 + R=1,15 pkt 3.4/
R = 1,750   M = 1,000   S = 1,500 m 337,800

32 KNRW 
402/121/5

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą zgrzewania (PP, 
PE, PB), Fi˙75˙mm m 337,800

33 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(na odległość 1˙km) samochodem dostawczym - izolacja m3 39,500

34 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 39,500

35 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu
Krotność=4 m3 39,500

36 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji izolacji na wysypisku
m3 39,500

2 Element Roboty ziemne

37 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ciepłociągu w terenie 
równinnym km 0,226

38 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III
Krotność=0,7 m3 188,299
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39 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość
do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
Krotność=0,3 m3 188,299

40 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do
3.0˙m, kategoria gruntu III-IV m2 645,000

41 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa m 430,000

42 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie m 430,000

43 KNR 225/416/2 Kładki dla pieszych, na ramach - budowa m3 1,000

44 KNR 225/416/4 Kładki dla pieszych, na ramach - rozebranie m3 1,000

45 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 215,000

46 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm - dodatek do gr. 30cm m2 143,400

47 KNR 201/610/6 Obsypanie rur piaskiem m3 56,413

48 KNR 201/206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 
5˙t - dowiezienie materiału do zasypki z miwjscz wskazanego rprzez inwestora m3 113,653

49 KNR 201/214/6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po terenie 
lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV - na dalsze 4km
Krotność=8 m3 113,653

50 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 301,952

51 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% ręcznie
Krotność=0,2 m3 301,952

52 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV (tabl. 
9907/04)
R = 1,710   M = 1,000   S = 1,710 m3 301,952

53 KNRW 
219/306/8 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙160 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 160
m 6,000

54 KNRW 
219/306/5 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 110
m 6,000

55 KNR 709/2106/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 219.1/6.3˙mm - Przedłużenie rur 
ochronnych o 4*0,5m m 2,000

56 KNR 709/107/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 219.1/8.0˙mm złącze 4,000

57 KNR 218/718/6 Izolacja rur abizolem, dwukrotnie, rura Fi˙200˙mm m 2,000

58 KNRW 
218/309/1

ANALOGIA - Przeciąganie rur PE 180 (jako rur ochronnych dla rur 
preizolowanych) w istniejących rurach ochronnych i pozostawionych odcinkach 
kanału z łupin m 47,000

59 KNRW 
218/110/8 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 180˙mm, z agregatem złącze 4,000

60 Kalkulacja 
indywidualna

Zamknięcie rur ochronnych manszetami typu N 200/160
szt 4,000

61 KNRW 
218/309/1

ANALOGIA - Przeciąganie rur preizolowanych bezpośrebnio w rurach ochronnych
PE m 47,000



PAW 2023-10 Gliwice_Żeromskiego_v.05.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. 0004E7C4)
strona nr: 5

SIEĆ  CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE
 UL.ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element Roboty montażowe sieci preizolowanej

62 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i demontaż trójnika preizolowanego DN80/160 (88,9*3,2), wraz z 
jego przygotowaniem do ponownego montażu kpl 2,000

63 KNRW 
220/221/9

ANALOGIA - Montaż odgałęzienia preizolowanego DN80/160-DN65/140 - 
Odgałęzienie z demontażu - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 2,000

64 KNRW 
220/505/5

ANALOGIA - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z pianką 
konfekcjonowaną i korkami wtapianymi szt 4,000

65 KNR 729/601/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙89/6˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 4,000

66 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 65/140
m 144,000

67 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 65/140 - w odcinkach 
krótszych niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 60,000

68 KNRW 
220/510/3

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano nierównoram. DN65/140, 1,5*1m <90
szt 4,000

69 KNRW 
220/510/3

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN65/140, 1*1m <90
szt 8,000

70 KNRW 
220/221/7

ANALOGIA - Odgałęzienie prostopadle DN65/140-DN40/110 - w pozycji ujęto 
spawanie rury głównej trójnika szt 2,000

71 KNRW 
220/505/4

Mufa termokurczliwa sieciowana 140 z pianką i korkami
szt 40,000

72 KNR 709/2114/5 Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0˙mm - Redukcja stalowa 
czarna DN65/50 szt 2,000

73 KNRW 
220/505/4

Mufa redukcyjna sieciowana D140-D110 z pianką i korkami
szt 2,000

74 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy
w podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 
88.9/4.5˙mm złącze 40,000

75 KNR 729/601/5 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙76/5˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 44,000

76 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125
m 24,000

77 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125 - w odcinkach 
krótszych niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 36,000

78 KNRW 
220/509/9

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN50/125, 1*1m <90
szt 4,000

79 KNRW 
220/221/5

ANALOGIA - Trójnik prostopadły DN50/125-DN40/110 - w pozycji ujęto spawanie 
rury głównej trójnika szt 2,000

80 KNR 709/2114/5 Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0˙mm - Redukcja stalowa 
czarna DN50/40 szt 2,000

81 KNRW 
220/505/3

Mufa redukcyjna sieciowana D125-D110 z pianką i korkami
szt 2,000

82 KNRW 
220/505/3

Mufa termokurczliwa D125 z pianką i korkami
szt 12,000
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83 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy
w podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 
88.9/4.5˙mm złącze 12,000

84 KNR 729/601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 16,000

85 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN40/110 - w odcinkach 
krótszych niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 24,000

86 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN40/110
m 132,000

87 KNRW 
220/221/3

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany; 40/110 - w pozycji ujęto spawanie
zaworu szt 6,000

88 KNRW 
220/509/3

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN40, 1*1m <90
szt 4,000

89 KNRW 
220/509/3

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano nierównoram. DN40, 1,5*1m <90
szt 6,000

90 KNRW 
220/505/2

Mufa termokurczliwa D110 z pianką i korkami
szt 36,000

91 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy
w podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 
88.9/4.5˙mm złącze 24,000

92 KNR 729/601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 36,000

93 KNRW 
220/505/2

ANALOGIA - Końcówka termokurczliwa D110
szt 6,000

94 KNR 220/113/14 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub 
powrotnych), ściana grubości 30-40˙cm, rurociąg Fi˙65-125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

95 Dostawa 
materiału

Pierścień uszczelniający D110
szt 6,000

96 Dostawa 
materiału

Przejście szczelne WGC D100
szt 6,000

97 KNR 216/304/1 Poduszka piankowa 150x1000x40 - 180szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 27,000

98 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - Taśma ostrzegawcza (100m) 
PEC Gliwice m 452,400

99 KNRW 
220/207/1

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do 150 
mm - Napełnienie rurociągów wodą z systemu ciepłowniczego, wytworzenie 
próbnego ciśnienia, sprawdzenie szczelności instalacji i usunięcie usterek m 452,400

100 KNRW 
218/708/1

ANALOGIA - Płukanie rurociągów cieplnych - Płukanie rurociągu należy 
przeprowadzić przy zastosowaniu wody z próby ciśnieniowej rurociągów szt 6,000

101 KNRW 
218/792/2

Dodatek płukanie rurociągów
10 mb 50,480

102 KNRW 
220/521/1

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - mufa
szt 92,000

103 KNRW 
220/523/1

Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
pom 3,000



PAW 2023-10 Gliwice_Żeromskiego_v.05.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. 0004E7C4)
strona nr: 7

SIEĆ  CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE
 UL.ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

104 KNRW 
220/523/2

Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar reflektometrem
pom 3,000

105 KNR 401/301/1 ANALOGIA - zamurowanie wlotów do nieczynnych kanałów, komór m3 2,800

106 KNR 401/203/2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone 
ściany o grubości do 20˙cm m3 0,600

107 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 
miejscu) m2 12,000

108 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 12,000

4 Element Roboty montażowe w SWC

109 KNR 220/401/3 Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur 
stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, do Dn˙40/3,25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 12,000

110 KNR 220/212/1 Kolano stalowe czarne R=1,5D  DN40
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,000

111 KNR 709/2501/6 Zawór kulowy odcinajacy Dn 40,0˙mm szt 6,000

112 KNR 709/102/1 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm złącze 18,000

113 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙15-20˙mm szt 6,000

114 KNR 220/401/1 
(1)

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur 
stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, do Dn 15/2.65˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2,000

115 KNR 709/2501/2 Zawór kulowy odcinajacy DN15 szt 9,000

116 KNR 220/212/1 Kolano stalowe czarne R=1,5D  DN15
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

117 KNR 709/101/2 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 30.0/5.0˙mm złącze 18,000

118 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm m2 2,500

119 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 2,500

120 KNR 712/207/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
Krotność=2 m2 2,500

121 KNR 216/313/6 
(1)

Otuliny izolacyjne DN40, 25mm, mb (wełna miner.z folią alum) - 12,00m
m2 4,500

5 Element Odtworzenia nawierzchni

122 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,6 m3 77,220

123 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,4 m3 77,220

124 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=1,10 m2 386,100

125 KNR 221/331/3 Sadzenie krzewów żywopłotowych - nowe sadzonki - 20%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,20 szt 296,000
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126 KNR 221/331/3 Sadzenie krzewów żywopłotowych - wykopane sadzonki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,80 szt 296,000

127 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 183,020

128 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800 m2 183,020

129 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=5 m2 113,420

130 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8˙cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800 m2 183,020

131 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości - razem 5cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=-3 m2 69,600

132 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości - razem 10cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=2 m2 113,420

133 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 1,260

134 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - 50% nowych m 42,000

135 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej - 50% nowychm 24,000

136 KNR 404/1001/4 Przygotowanie cegieł z rozbiórki do użytku, pełnych całych, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ANALOGIA - oczyszczenie kostki betonowej szt 1 753,920

137 KNR 231/511/3 
(1)

Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki - kostka nowa
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,880

138 KNR 231/511/3 Ponowne ułożenie nawierzchni z istniejącej kostki - kostka z rozbiórki
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 m2 48,720

139 KNR 231/503/1 ANALOGIA - Ręczne uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 41,420

140 KNR 231/503/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=5 m2 41,420

141 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - ODTWORZENIE SCHODÓW 
TERENOWYCH m3 0,390

142 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - ODTWORZENIE SCHODÓW TERENOWYCH m 6,000

143 KNR 231/511/3 
(1)

Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki - kostka nowa - ODTWORZENIE 
SCHODÓW TERENOWYCH
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000

6 Element Koszty pozostałe

144 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt zajęcia terenu i oznakowania tymczasowego ruchu pieszego i 
samochodowego na osiedlu kpl 1,000

145 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzorów branżowych
kpl 1,000
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146 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzoru autorskiego
kpl 1,000

147 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt obsługi geodezyjnej i wykonania operatu powykonawczego
kpl 1,000


