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I BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY
 

I.1 Instalacje siły i gniazd wtyczkowych

I.1 10 KNNR N005-04-04-02-00 Montaż tablicy elektrycznej  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.1 20 KNNR N005-02-12-01-04 Przewód HDGs 3x1,5 mm2  metr 5,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5 5,000
 

I.1 30 CEN N005-04-06-01-00 Przycisk PWP  szt 1,000
 

I.1 40 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 1,000
 

I.1 50 KNNR N005-03-01-11-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym  szt 22,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 13+9 22,000
 

I.1 60 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 22,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9+13 22,000
 

I.1 70 KNNR N005-03-02-06-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 4-ma wylotami  szt 3,000
 

I.1 80 KNNR N005-03-08-02-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5  szt 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9 9,000
 

I.1 90 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5  szt 13,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 13 13,000
 

I.1 100 KNNR N005-02-05-03-03 Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach  metr 25,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 25 25,000
 

I.1 110 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 230,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 230 230,000
 

I.1 120 WKNR W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy     szt 1,000
 

I.1 130 WKNR W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny     szt 5,000
 

I.1 140 WKNR W508-09-01-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.1 150 WKNR W508-09-01-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny     szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.1 160 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.1 170 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 4,000
 

I.1 180 WKNR W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy    szt 1,000
 

I.1 190 WKNR W508-09-02-06-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny    szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

 
I.2 Oświetlenie

I.2 200 KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. IP 20  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 210 KNNR N005-03-07-01-01 Łącznik 1-biegunowy szczelny  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 220 KNNR N005-03-06-03-00 Przełącznik seryjny  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 230 KNNR N005-03-07-02-01 Przełącznik seryjny szczelny  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 240 KNNR N005-03-07-03-02 Łącznik zmienny szczelny  szt 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6 6,000
 

I.2 250 KNNR N005-03-07-03-01 Łącznik krzyżowy szczelny  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 260 KNNR N005-03-06-02-03 Czujka ruchu  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
 

I.2 270 KNNR N005-05-10-08-00 Plafon LED 21W 2050LM 4000K IP65  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

I.2 280 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa LED 34W 4500LM 4000K IP44  kmpl 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9 9,000
 

I.2 290 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa LED 49W 6650LM 4000K IP44  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 300 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa LED 26W 3250LM 4000K IP44  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 310 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa awaryjna ewakuacyjna NC 1W 1h  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

I.2 320 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa awaryjna ewakuacyjno - kierunkowa 1h  kmpl 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4 4,000
 

I.2 330 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa awaryjna ewakuacyjna zewnętrzna z grzałką 1h  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 340 KNNR N005-05-12-01-00 Naświetlacz LED 25W 3600LM 4000K IP65 z czujnikiem ruchu  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 350 KNNR N005-04-10-01-00 Montaż wentylatora sufitowego  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
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I.2 360 KNNR N005-02-04-02-04 Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym  metr 240,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 220+20 240,000
 

I.2 370 WKNR W508-08-04-01-00 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm²  szt 132,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 132 132,000
 

I.2 380 WKNR W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy     szt 1,000
 

I.2 390 WKNR W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny     szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
 

I.2 400 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 410 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

I.2 420 WKNR W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy    szt 1,000
 

I.2 430 WKNR W508-09-02-06-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny    szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 440 KNR 1321-03-01-03-00 Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

I.2 450 KNR 1321-03-01-04-00 Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów  kmpl 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6 6,000
 

 
II BUDYNEK WARSZTATOWY

 
II.1 Instalacje siły i gniazd wtyczkowych

II.1 460 KNNR N005-04-04-02-00 Montaż tablicy elektrycznej  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.1 470 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 1,000
 

II.1 480 KNNR N005-03-01-11-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym  szt 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9+6 15,000
 

II.1 490 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9 9,000
 

II.1 500 KNNR N005-03-02-06-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 4-ma wylotami  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.1 510 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5  szt 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9 9,000
 

II.1 520 KNNR N005-03-08-13-00 Montaż zestawu gniazd 400V i 230V  kmpl 4,000
 

II.1 530 KNNR N005-02-05-03-03 Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach  metr 25,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 25 25,000
 

II.1 540 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 120,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 90+30 120,000
 

II.1 550 WKNR W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy     szt 1,000
 

II.1 560 WKNR W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny     szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
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II.1 570 WKNR W508-09-01-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.1 580 WKNR W508-09-01-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny     szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
 

II.1 590 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.1 600 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 4,000
 

II.1 610 WKNR W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy    szt 1,000
 

II.1 620 WKNR W508-09-02-06-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny    szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

 
II.2 Oświetlenie

II.2 630 KNNR N005-03-07-01-01 Łącznik 1-biegunowy szczelny  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

II.2 640 KNNR N005-03-07-03-02 Łącznik zmienny szczelny  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4 4,000
 

II.2 650 KNNR N005-03-07-03-01 Łącznik krzyżowy szczelny  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 660 KNNR N005-05-10-08-00 Plafon LED 21W 2050LM 4000K IP65  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

II.2 670 KNNR N005-05-10-08-00 Oprawa LED 52W 7450LM 4000K IP65  kmpl 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6 6,000
 

II.2 680 KNNR N005-04-10-01-00 Montaż wentylatora sufitowego  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 690 KNNR N005-02-04-02-04 Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym  metr 110,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 90+20 110,000
 

II.2 700 WKNR W508-08-04-01-00 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm²  szt 42,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42 42,000
 

II.2 710 WKNR W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy     szt 1,000
 

II.2 720 WKNR W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny     szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 730 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 740 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 750 WKNR W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy    szt 1,000
 

II.2 760 WKNR W508-09-02-06-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny    szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 770 KNR 1321-03-01-03-00 Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy  kmpl 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

II.2 780 KNR 1321-03-01-04-00 Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
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I BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY
 

 

I.1 Instalacje siły i gniazd wtyczkowych
 

 

I.1 10 KNNR N005-04-04-02-00 
Montaż tablicy elektrycznej szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 20 KNNR N005-02-12-01-04 
Przewód HDGs 3x1,5 mm2 metr 5,000 .............. ..............

 

I.1 30 CEN N005-04-06-01-00 
Przycisk PWP szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 40 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 50 KNNR N005-03-01-11-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym szt 22,000 .............. ..............

 

I.1 60 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 22,000 .............. ..............

 

I.1 70 KNNR N005-03-02-06-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 4-ma wylotami szt 3,000 .............. ..............

 

I.1 80 KNNR N005-03-08-02-00 
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 szt 9,000 .............. ..............

 

I.1 90 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 szt 13,000 .............. ..............

 

I.1 100 KNNR N005-02-05-03-03 
Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 25,000 .............. ..............

 

I.1 110 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 230,000 .............. ..............

 

I.1 120 WKNR W508-09-01-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy    szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 130 WKNR W508-09-01-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny    szt 5,000 .............. ..............

 

I.1 140 WKNR W508-09-01-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 150 WKNR W508-09-01-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny    szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 160 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 170 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 4,000 .............. ..............
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I.1 180 WKNR W508-09-02-05-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy   szt 1,000 .............. ..............

 

I.1 190 WKNR W508-09-02-06-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny   szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

I.2 Oświetlenie
 

 

I.2 200 KNNR N005-03-06-02-00 
Łącznik 1-bieg p.t. IP 20 szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 210 KNNR N005-03-07-01-01 
Łącznik 1-biegunowy szczelny szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 220 KNNR N005-03-06-03-00 
Przełącznik seryjny szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 230 KNNR N005-03-07-02-01 
Przełącznik seryjny szczelny szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 240 KNNR N005-03-07-03-02 
Łącznik zmienny szczelny szt 6,000 .............. ..............

 

I.2 250 KNNR N005-03-07-03-01 
Łącznik krzyżowy szczelny szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 260 KNNR N005-03-06-02-03 
Czujka ruchu szt 3,000 .............. ..............

 

I.2 270 KNNR N005-05-10-08-00 
Plafon LED 21W 2050LM 4000K IP65 kmpl 2,000 .............. ..............

 

I.2 280 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa LED 34W 4500LM 4000K IP44 kmpl 9,000 .............. ..............

 

I.2 290 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa LED 49W 6650LM 4000K IP44 kmpl 1,000 .............. ..............

 

I.2 300 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa LED 26W 3250LM 4000K IP44 kmpl 1,000 .............. ..............

 

I.2 310 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa awaryjna ewakuacyjna NC 1W 1h kmpl 2,000 .............. ..............

 

I.2 320 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa awaryjna ewakuacyjno - kierunkowa 1h kmpl 4,000 .............. ..............

 

I.2 330 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa awaryjna ewakuacyjna zewnętrzna z grzałką 1h kmpl 1,000 .............. ..............

 

I.2 340 KNNR N005-05-12-01-00 
Naświetlacz LED 25W 3600LM 4000K IP65 z czujnikiem ruchu kmpl 1,000 .............. ..............

 

I.2 350 KNNR N005-04-10-01-00 
Montaż wentylatora sufitowego szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 360 KNNR N005-02-04-02-04 
Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym metr 240,000 .............. ..............

 

I.2 370 WKNR W508-08-04-01-00 
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm² szt 132,000 .............. ..............

 

I.2 380 WKNR W508-09-01-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy    szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 390 WKNR W508-09-01-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny    szt 3,000 .............. ..............

 

I.2 400 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 410 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 2,000 .............. ..............

 

I.2 420 WKNR W508-09-02-05-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy   szt 1,000 .............. ..............
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I.2 430 WKNR W508-09-02-06-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny   szt 1,000 .............. ..............

 

I.2 440 KNR 1321-03-01-03-00 
Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kmpl 1,000 .............. ..............

 

I.2 450 KNR 1321-03-01-04-00 
Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów kmpl 6,000 .............. ..............

 
 

 

II BUDYNEK WARSZTATOWY
 

 

II.1 Instalacje siły i gniazd wtyczkowych
 

 

II.1 460 KNNR N005-04-04-02-00 
Montaż tablicy elektrycznej szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 470 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 480 KNNR N005-03-01-11-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym szt 15,000 .............. ..............

 

II.1 490 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 9,000 .............. ..............

 

II.1 500 KNNR N005-03-02-06-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 4-ma wylotami szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 510 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 szt 9,000 .............. ..............

 

II.1 520 KNNR N005-03-08-13-00 
Montaż zestawu gniazd 400V i 230V kmpl 4,000 .............. ..............

 

II.1 530 KNNR N005-02-05-03-03 
Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 25,000 .............. ..............

 

II.1 540 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 120,000 .............. ..............

 

II.1 550 WKNR W508-09-01-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy    szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 560 WKNR W508-09-01-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny    szt 3,000 .............. ..............

 

II.1 570 WKNR W508-09-01-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 580 WKNR W508-09-01-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny    szt 3,000 .............. ..............

 

II.1 590 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 600 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 4,000 .............. ..............

 

II.1 610 WKNR W508-09-02-05-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy   szt 1,000 .............. ..............

 

II.1 620 WKNR W508-09-02-06-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny   szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

II.2 Oświetlenie
 

 

II.2 630 KNNR N005-03-07-01-01 
Łącznik 1-biegunowy szczelny szt 2,000 .............. ..............

 

II.2 640 KNNR N005-03-07-03-02 
Łącznik zmienny szczelny szt 4,000 .............. ..............
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II.2 650 KNNR N005-03-07-03-01 
Łącznik krzyżowy szczelny szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 660 KNNR N005-05-10-08-00 
Plafon LED 21W 2050LM 4000K IP65 kmpl 2,000 .............. ..............

 

II.2 670 KNNR N005-05-10-08-00 
Oprawa LED 52W 7450LM 4000K IP65 kmpl 6,000 .............. ..............

 

II.2 680 KNNR N005-04-10-01-00 
Montaż wentylatora sufitowego szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 690 KNNR N005-02-04-02-04 
Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym metr 110,000 .............. ..............

 

II.2 700 WKNR W508-08-04-01-00 
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm² szt 42,000 .............. ..............

 

II.2 710 WKNR W508-09-01-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy    szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 720 WKNR W508-09-01-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny    szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 730 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 740 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 750 WKNR W508-09-02-05-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy   szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 760 WKNR W508-09-02-06-00 
Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny   szt 1,000 .............. ..............

 

II.2 770 KNR 1321-03-01-03-00 
Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kmpl 1,000 .............. ..............

 

II.2 780 KNR 1321-03-01-04-00 
Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów kmpl 2,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


