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1.Wymagania ogélne

.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem budynku, polegajacym na usunigciu tynku wewnetrznego oraz renowacji $cian i sklepienia Wiezy
Targowej w Strzegomiu Rynek dz. nr 1376.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

.3Okreslenia podstawowe

0

lAntykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych obiektul
lbudowlanego

2]

|Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sa w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

3]

|Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzglgdem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowanial
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogdt badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikoéw zewngtrznych, itp. w celyl
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami
rojektowymi

[5]

Badania gruntowe

ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okre$lajacych stan|
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnoséci dla potrzeb budowlanych

[6]

robét budowlanych

Bezpieczenstwo realizacji

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowal
organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

(7]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

(8]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

91

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
rzegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu 2z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

[11]

Dokladno$é wymiaréow

zgodnos¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg)
techniczng

[12]

Dokumentacja budowy

o0got dokumentoéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budow¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne

oksigzki obmiaréw

[13]

IDziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzory
budowlanego

[14]

[Elementy robot

wyodrgbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[13]

Geodezyjna obsluga
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiaré6w kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢
usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow

[16]

Impregnacja

powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np. agresja
chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia

[17]

Inspektor nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego

budowlanego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
[18] nwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje $rodki




finansowe na realizacje zamierzonego zadania

[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem|
organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[20] IKlasa betonu liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos$é betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21] IKontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,

rzeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa

[22] Kosztorys dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robodt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow|
posrednich i zysku

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[24] Kosztorys $lepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materiatdw podstawowych

[25] Kosztorys powykonawczy |[sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo$ciowo-wartoSciowe zadania  Z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[26] Material budowlany 0g6! materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czeséci sktadowych

[27] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[28] Nadzor inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29] Norma zuiycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo§¢) jakiego$ sktadnika niezbgdna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

[31] Obiekt malej architektury niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
Smietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowe;j)

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

[34] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow budowli i budynkow
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymato$ci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialdw budowlanych,)
metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych

[36] Powykonawcze pomiary zespot czynno$ci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do

geodezyjne okreslenia potozenia, wymiardow i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektéw budowlanych

1371 Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, begdaca czlonkiem Izby|
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[39] Projekt organizacji budowy [zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkow realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokol odbioru robot dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[41] Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy|
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz

wykonawcze warunki uzytkowania obiektow budowlanych

[43] IRoboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbioérce obiektu

montazowe budowlanego

[44] Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbg¢dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas|
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0sob postronnych

[45] Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy

[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych|
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robot na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48] 'Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie technologicznym powodujacy)

ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co|




odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrgbng catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.,
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] Z1acze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

.3O0pis zadania inwestycyjnego
1.3.10pis stanu istniejacego

1.3.1.1.Lokalizacja
Opracowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w Strzegomiu Rynek na dziatce nr 1376.

1.3.1.2.Zabudowa istniejaca

Na dzialce nr 1376 w Strzegomiu znajduje si¢ budynek Wiezy Targowej nalezacy do Gminy Strzegom. Opracowany obiekt
budowlany wykonany jest na nieregularnym rzucie kwadratu jako siedmiokondygnacyjny, nie podpiwniczony, zwienczony
tarasem ze szklanym hetmem.

1.3.20pis przyjetych rozwiazan projektowych

1.3.2.1.Zalozenia programowo funkcjonalne

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Wiezy Targowej w Strzegomiu. Wieza wznosi si¢ na nieregularnym
rzucie kwadratu. Do wysokosci pierwotnej (ok. 16 m.) sredniowieczna wieza zbudowana jest z kamienia tamanego granitu i
bazaltu na zaprawie wapienno-piaskowej. W 1533 wykonano nadbudowe z cegly gotyckiej i kamienia tamanego. W czasie tej
przebudowy taras wienczacy obudowano renesansowa balustrada z piaskowca. Parter wiezy o sklepieniu ostrego tuku zachowat
swoj $redniowieczny ksztatt. Pozostata czgs¢ podzielona byta na 10 pigter o konstrukcji drewnianej, w ktorej elementami no$nymi
byly bele dgbowe (obecnie w wigkszosci zdemontowane). Na kilku poziomach zachowaty si¢ do dzi$ otwory okienne o réznych
wymiarach.

W latach 1989-1999 wykonano remont generalny, polegajacy m.in. na wykonaniu nowych stropéw betonowych na
belkach stalowych, nowych schodéw betonowych na belkach stalowych, nowego zwieniczenia wiezy w konstrukeji stalowo-
szklanej oraz wykonaniu na calosci tynkow cementowych.

Dla w/w obiektu, w ramach przewidywanego remontu, zostal opracowany program prac konserwatorskich dot.
»~Renowacji $cian wewngtrznych i sklepienia lukowego Wiezy Targowej w Strzegomiu” opracowany przez p.Bogdana Czesaka.

Zakres prac w Etapie I:

- demontaz i zabezpieczanie ist. kamiennych zabytkowych tablic wewnatrz obiektu: tablica epitafijna, tablica z data
1533 oraz tablica cechowa ,

- zbicie tynkdow cementowych ze $cian kamienno-ceglanych od wewnatrz,

- zbicie tynkow cementowych ze sklepienia tukowego nad przyziemiem i sufitow na stropach betonowych,

- prace renowacyjne dot. $cian wewngtrznych i sklepienia tukowego ,

- zorganizowanie komisji konserwatorskiej, w celu ustalenia stanu zachowania muru kamiennego oraz dalszego
postepowania na Etapie I1.

UWAGA: wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja nr 1028/2024 z dnia 25.07.2024r. (Pozwolenie
konserwatorskie przy zabytku robét budowlanych i prac konserwatorskich ) .



1.4Zakres robét objetych specyfikacjami
1.4.1 Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

1.5.1.1.Projekt budowlany renowacji elewacji i wymiana stolarki okiennej w Hali Spacerowe;j

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robét
1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary robdt dla projektu jw.

2.0golne wymagania dotyczace wykonania robot

2.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby
Inzynieré6w Budowlanych

e Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi oraz
pracami rozbidrkowymi w istniejacym budynku.

2.2Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spelnia¢ wymogi odnosnych przepisoéw i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobéow wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracje¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialéw nie wymienionych w pkt
a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno§¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zrédlo uzyskania materialow

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczacego proponowanego zrodia
zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materialdbw i1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



e Zatwierdzenia pewnych materialdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego
zrodla uzyskaja zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2.2Pozyskiwanie materialow miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédlta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdw do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
skladowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

e Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

e 7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

e Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
terenie.

2.2.3Inspekcja wytworni materialow

e  Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegélnych partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci.

e W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
inspekcji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robot, niz te, do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.2.5Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

e Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i



powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

2.4Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

e Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

e Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robot

2.5.10géIne zasady wykonania Robot

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia JakoSci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

e Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystegpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzjg.

e Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

2.6Kontrola jako$ci

2.6.1Program Zapewnienia JakoS$ci

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a)cze$¢ ogolna opisujaca:

organizacje¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,



wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementdéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania Robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),
sposob i form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,
sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jakosci Robét

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakosé Robot.

e Wykonawca  jest odpowiedzialny za  pelna  kontrole Robot i  jakosci  materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw i Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

o Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

e Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie prébek

e Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

e Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigta lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Robot. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

o Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



e Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.

e Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

e Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenia zgodno$ci materiatéw Robodt z ST i1 Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7 Atesty jako$ci materialow

e Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

e Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

edate przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

edate przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

euzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdét,

eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

eprzebieg Robdt, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

euwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

edaty wstrzymania Robot z podaniem powodu

ezgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i koncowych odbioréw Robot,

ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegOlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

ezgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

edane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,



einne istotne informacje o przebiegu Robot.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postgpu kazdego elementu Roboét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot. Winne by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéow budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.70bmiar robét

2.7.10géIne zasady obmiaru robét

e Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

e Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukcji
Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

2.7.2Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw
e Dhugosci i odleglosci migdzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowe;.
e Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
e losci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

e  Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

e Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.



e Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym staniu, w catym okresie
trwania Robot.

2.7.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e  Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e  Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupelniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego
zalacznika do Ksiggo Obmiaru, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.80dbior robot

2.8.1Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu

c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.30dbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg$ciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.40dbiér koncowy Robét

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
warto$ci.

e Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pis§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia Roboét i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

e (Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych



dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacja
Projektowa i ST.

e W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i Robot
poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru koncowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

e sprawozdanie techniczne

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

e Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

e zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.60dbiér ostateczny

e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

e Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

2.9Podstawa platnosci

2.9.1Ustalenia ogolne

. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa dla danej
pozycji Przedmiaru Robot.
. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie.
. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
e robocizng bezposrednia,
e warto$¢ materialdw wraz z kosztami ich zakupu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),



koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczegélnych asortymentow Robdt, podano na koncu
kazdego rozdzialu Specyfikacji Techniczne;j.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiorkowe

3.1Wstep

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegoélowe robot rozbiorkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi, a polegajacymi
na:

e  Usunigcie tynku cementowego na $cianach wewnetrznych

e  Usunigcie tynku cementowego na sklepieniu przyziemia

e  Usunigcie tynku cementowego na stopach mi¢dzykondygnacyjnych

e  Wywiezienie materialéw z rozbiorki samochodami samowyladowczymi

3.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.1.50g6le wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materialy
e Nie wystepuja

3.3Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgSci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

3.5Wykonanie robot
Ogoélne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu materialow z rozbiodrki powinno by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego
z odpowiednimi wtadzami.



3.5.1Zakres robét wykonania robé6t obejmuje:

a)Usunigcie tynku cementowego na $cianach wewngtrznych

b)Usunigcie tynku cementowego na sklepieniu przyziemia

c)Usunigcie tynku cementowego na stopach migdzykondygnacyjnych

d)wywiezienie materialow z rozbiorki samochodami samowytadowczymi + dodatki
e)oplata za przyjecie materiatlow z rozbidrki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

3.60bmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:

e  dla konstrukcji betonowych, drewnianych, murowych i podktadu m’
e  dla oscieznic drewnianych, tynkow, pokrycia i posadzek oraz stropow m?
e  dla parapetow, rynien i rur spustowych mb
e  dla o$cieznic okiennych do 2,0 m? szt.

3.7Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdélne.

3.8Przepisy zwiazane
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie

obowiazujace)
e przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane

4.1. Czyszczenie muru i sklepienia
4.1.1.Wstep

4.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru wykonania czyszczenia muru i
sklepienia.

4.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

4.1.1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

4.1.1.40Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.1.50gole wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.2Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 4.1.1.1. przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych materiatow:

e plynny koncentrat srodka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze
e  Dbakterio-,grzybo-i glonobojczy srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych
zanieczyszczeniem biologicznym materiatdéw budowlanych

4.1.3Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem renowacji cokohu i schodow zewnetrznych stosowaé nastepujacy sprzet:

pedzle

szczotka do szorowania

szczotka ryzowa

watlek malarski

niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe

Narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ woda.

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.1.4Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.



4.1.5Wykonanie robét

Ogoélne wymagania wykonania robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.5.1Zakres wykonywanych robot

a)wstepne czyszczenie muru
b)dezynfekcja Srodkiem ochronnym do zwalczania grzyba domowego w murze
c)wykonanie impregnacji preparatem o dziataniu bakterio-,grzybo- i glonob6jczym

4.1.5.1 a) Przed wykonaniem prac nalezy wykona¢ wstepne czyszczenie poprzez mycie, usungé brud, kurz, porosty .
Zaatakowane spoiny wyditutowac na glebokos¢ co najmniej 2cm.

4.1.5.1 b) Nastepnie nalezy wykonac zasadnicze czyszczenie przy uzyciu ptynnego koncentratu srodka ochronnego do zwalczania
grzyba domowego w murze. Do zabezpieczenia powierzchni stosuje si¢ w/w 10% roztwoér (produkt wymiesza¢ z woda w
proporcji co najmniej 1:9) . Roztwor z latwoscia si¢ homogenizuje podczas krotkiego mieszania. Produkt wylacznie dla
profesjonalnych uzytkownikéw. Przed zastosowaniem nalezy zasadniczo wykona¢ w mato widocznym miejscu powierzchnie
probna. Produkt nanosi si¢ rownomiernie pgdzlem (narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ woda). Nie stosowa¢, gdy obiekt ma
temp. ponizej +5 C. Przed wykonaniem ewentualnej impregnacji ochronnej trzeba odczeka¢ wystarczajacy czas. Podczas
stosowania preparatu nosi¢ odpowiednie regkawice ochronne, ochrong twarzy i ubranie ochronne. Otwiera¢ pojemniki i stosowac
zachowujac ostrozno$é. Podczas pracy nie jes¢ , nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Po zabiegu mur od strony pomieszczen nalezy
otynkowac¢ lub przykry¢ innymi materiatlami do zabudowy. Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu nalezy starannie umy¢
rece.

4.1.5.1 c) Nastgpnie nalezy wykonac czyszczenie bakterio-,grzybo- i glonobdjczym $rodkiem kompozytowym do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych 1 zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materialéw budowlanych. Przed
zastosowaniem nalezy zasadniczo wykona¢ w mato widocznym miejscu powierzchni¢ probna, w celu okreslenia czasu
oddziatywania i zuzycia. Do nakladania stosowaé szczotk¢ do szorowania, szczotke¢ ryzowa, watek malarski, niskoci$nieniowe
urzadzenie natryskowe (narzgdzia natychmiast po uzyciu umy¢ woda). Sasiadujace elementy budowlane i materiaty , ktore nie
maja wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw. Nalezy przygotowaé
odpowiednie wyposazenie do wychwytywania brudnej cieczy. Preparat nalezy naklada¢ wielokrotnie pedzlem lub
niskocisnieniowym urzadzeniem natryskowym. Czyszczenie powierzchni - Po odpowiednim czasie ekspozycji powierzchnie
poddana dziataniu $rodka nalezy umy¢. Profilaktyczne zabezpieczenie powierzchni — Powierzchni poddanych zabiegowi nie
nalezy zmywac. Po wystarczajacym wyschnigciu mozna kontynuowac¢ obrobke. Nie stosowac, gdy obiekt ma temp. ponizej +5 C
i powyzej +30 C. Podczas stosowania preparatu nosi¢ odpowiednie rg¢kawice ochronne, ochron¢ twarzy (ochrona drog
oddechowych z filtrem czasteczkowym P2 i okulary ochronne) oraz ubranie ochronne. Otwiera¢ pojemniki i stosowaé
zachowujac ostrozno$é.

4.1.6Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot murowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  kontrole elementow sktadowych
e  kontrole wykonania rob6t zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrol¢ wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

4.1.70bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.7.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem powyzszych robdt renowacyjnych jest: Im

4.1.80dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.



Poszczegolne etapy wykonania robot renowacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,

kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.1.5 i 4.1.6. Odbiory cze¢sciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej

sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

4.1.9 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdélne.

4.1.10 Przepisy zwiazane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)
e  przepisy bhp przy robotach renowacyjnych.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Roboty ogolnobudowlane

4.2. Impregnacja muru i sklepienia
4.2.1.Wstep

4.2.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru wykonania renowacji S$cian i
sklepienia (wzmocnienia kamienia).

4.2.1.2Z.akres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

4.2.1.3Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

4.2.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

4.2.1.50g6le wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2.2Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 4.2.1.1. przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

e preparat do wzmacniania kamienia zawierajacy rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu
krzemianowego, o niskim stopniu wytracan0Oa zelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniajacy)
e  bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrow kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

4.2.3Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z renowacji (wzmocnienia) stosowac nastepujacy sprzet:

urzadzenia tloczace i natryskowe, odporne na rozpuszczalniki

pedzel

fawkowiec
watek z runa owczego

Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.2.4Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgSci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

4.2.5Wykonanie robét
Ogoélne wymagania wykonania robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.



4.2.5.1Zakres wykonywanych robot

a) wykonanie impregnacji preparatem lekko wzmacniajacym
b)wykonanie impregnacji preparatem bezrozpuszczalnikowym wzmacniajacym

4.2.5.1 a) Przed zastosowanie wstgpnego Srodka impregnujacego nalezy odpowiedniag metoda usunaé z podioza nawarstwienia
brudu i substancji szkodliwych, wykwity solne, zazielenienia spowodowane przez glony i mchy. Dzigki temu zabiegowi osiaga
si¢ otwieranie kapilar i poréw zapewniajgce wchlanianie $rodka impregnujacego. Pozostatosci $§rodkow czyszczacych (np.
detergentow) nalezy doktadnie usuna¢, poniewaz zmniejszaja one glgbokos¢é wnikania i przez to skutecznos¢ dziatania preparatu .
Wady budowlane, takie jak rysy, spgkane spoiny, btgdne polaczenia, spigtrzajaca si¢ i higroskopijng wilgo¢, nalezy najpierw
usuna¢. Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie powinny stykac si¢ z impregnatem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich §rodkéw. Srodek impregnujacy nanosié metoda niskoci$nieniowego natryskiwania z zastosowaniem
dyszy dajacej szeroki strumien, nasycajac tak aby po powierzchni materialu budowlanego sptywata btonka ptynu o dtugosci 30-
50cm. Podczas aplikacji dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdluz $ciany oraz natychmiast nalezy
rozprowadzi¢ preparat pedzelkiem lub szczotka. Cykl nalezy kilkakrotnie powtorzy¢. Preparat naktada si¢ mokre na mokre od
gory do dotu. Aby unikna¢ usterek, nalezy wydzielone czgsci $ciany impregnowac bez przerwy, do zakonczenia zabiegu. W
przypadku matych skomplikowanych powierzchni , gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe, mozna pracowaé takze
pedzlem. Aby unikna¢ przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt malych ilo$ci impregnatu, nalezy pracowa¢ dobrze
nasaczonym narze¢dziem. Nadmiar impregnatu nalezy zmy¢ w ciagu 1 godziny za pomoca odpowiedniego rozcienczalnika
Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nastonecznienie
moga przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wplywa na glebokos¢ wnikania. Impregnacje hydrofobizujaca mozna
wykonywaé przy temp. pomigdzy +8 C i +25 C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez promieniowanie stoneczne mozna
unikng¢ stosujac zastony przeciwstoneczne. Przy temperaturach ponizej +10 C odparowanie wody (nos$nika) moze zostaé
opoznione. Zalecane sa wstgpne badania oraz wykonanie powierzchni probnych. Podczas stosowania preparatu nosic
odpowiednie r¢kawice ochronne, ochrong twarzy (ochrona drég oddechowych z filtrem czasteczkowym P2 i okulary ochronne)
oraz ubranie ochronne. Otwiera¢ pojemniki i stosowa¢ zachowujac ostroznosc.

4.2.5.1 b)Przed zastosowanie koncowego srodka impregnujacego nalezy odpowiednig przygotowaé podtoze tak by byto ono w
stanie nie budzacym zadnych zastrzezen. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny, wadliwe ztacza, wilgo¢ podciggana
kapilarnie i higroskopijna, nalezy wcze$niej usunac. Nalezy zagwarantowac , ze woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole nie
beda dostawaly si¢ za strefe zahydrofobizowana. Powierzchnie przeznaczone do hydrobfobizacji wykazuja czgsto obnizona
nasigkliwo$¢ spowodowang zabrudzeniami /patyng réznego rodzaju. Zabiegi czyszczenia niezbedne do przywrdcenia pierwotnej
nasigkliwoséci powinny by¢ mozliwie delikatne, np. przez spryskiwanie zimng lub goraca wodg lub czyszczenie parg wodna; w
przypadku uporczywych zabrudzen zaleca si¢ preparaty czyszczace. Podczas czyszczenia nalezy zwrdci¢ uwage na to aby w
mozliwie najmniejszym stopniu uszkodzi¢ substancj¢ budowli. Resztki §rodkow czyszczacych (np. $rodkéw powierzchniowo-
czynnych) pozostale z wczesniej przeprowadzonego czyszczenia moga niekorzystnie wptyna¢ na hydrofobizacje i dlatego musza
by¢ calkowicie zmyte. Warunkiem optymalnego dziatania $rodka impregnujacego jest jego wchlanianie przez materiat
budowlany. Zalezy ono od porowatosci materiatu budowlanego i zawartosci wilgoci w jego porach. Z tego powodu podtoze musi
by¢ mozliwie suche. Wysokie stezenie szkodliwych soli prowadza do powaznych szkéd budowlanych, ktorym niemozna
zapobiec stosujac impregnacje¢ hydrofobizujaca. Czgsci elewacji, ktore nie powinny stykac si¢ z impregnatem, jak np. okna,
powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania, szkto nalezy chroni¢, przez pokrycie folig budowlang (polietylenowg).
Srodek impregnujacy nanosi¢é metoda polewania bezcisnieniowego az do takiego nasycenia , zeby po powierzchni materiatu
budowlanego sptywala blonka ptynu o dtugosci 30-50cm. Podczas polewania dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez
odrywania, wzdluz elewacji. Po wsigknigciu $rodka impregnujacego cykl nalezy kilkakrotnie powtdrzy¢. Cisnienie i $rednice
dyszy nalezy tak dobraé , zeby nie nastgpowato rozpylanie mgltawicowe. Aby uniknaé usterek, nalezy wydzielone czesci elewacji
impregnowac bez przerwy, do zakonczenia zabiegu. W przypadku matych skomplikowanych powierzchni , gdzie nanoszenie
przez natrysk jest niemozliwe, mozna pracowaé takze pedzlem lub watkiem. Aby uniknaé przy takiej metodzie pracy
wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu, nalezy pracowaé dobrze nasaczonym narzedziem. Swiezo zaimpregnowane
powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nastonecznienie moga przyspieszy¢
odparowanie nos$nika, co niekorzystnie wplywa na giebokos¢ wnikania. W przypadku podtozy o niewielkiej chtonnosci godnym
zalecenia jest zmycie powierzchni odpowiednim rozpuszczalnikiem w przeciagu pot godziny do godziny po wprowadzeniu
srodka hydrofobizujacego, aby usuna¢ nadmiar $rodka , ktdry pozostawiony na powierzchni méglby spowodowac potysk.
Impregnacje hydrofobizujaca mozna wykonywacé przy temp. pomiedzy +8 C i +25 C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez
promieniowanie stoneczne mozna unikngé stosujac zastony przeciwstoneczne. Przy temperaturach ponizej +10 C odparowanie
wody (nos$nika) moze zosta¢ opdznione. Podczas stosowania i wysychania preparatu impregnujacego do obiektu moga dostaé si¢
opary rozpuszczalnik, przede wszystkim przy niskich temperaturach i pogodzie bezwietrznej. Wszystkie okna i drzwi nalezy
podczas prac impregnacyjnych przykry¢ folia polietylenowa , a po impregnacji przewietrzy¢ pomieszczenia. Podczas stosowania
preparatu nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne, ochron¢ twarzy (ochrona dréog oddechowych z filtrem czasteczkowym P2 i
okulary ochronne) oraz ubranie ochronne. Otwiera¢ pojemniki i stosowac zachowujac ostroznosé.



4.2.6Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot renowacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  kontrol¢ elementow sktadowych
e  kontrol¢ wykonania renowacji zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrol¢ wykonaniaenowacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

4.2.70bmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.2.7.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem robot murowych i renowacyjnych jest: Im

4.2.80dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot renowacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.2.5 i 4.2.6. Odbiory czesciowe i konicowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.2.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

4.2.9Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.

4.2.10Przepisy zwiazane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)
e  przepisy bhp przy robotach renowacyjnych.



