
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
W Y K O N A N I A  I   O D B I O R U  
R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H
RE M O NT U    B UDY NKU    –    US UNI Ę CI E    
TYNKU WEWNĘTRZNEGO ORAZ RENOWACJA ŚCIAN 

I SKLEPIENIA

OBIEKT WIEŻA TARGOWA

ADRES RYNEK , 58-150 STRZEGOM,
DZIAŁKA NR 1376, OBRĘB 0003 

INWESTOR GMINA STRZEGOM
           RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
PROJEKTOWA 58-100 ŚWIDNICA , UL. ZMORSKIEGO 29

WYKONAŁ: EWA OSTAPIŃSKA

ŚWIDNICA 09.07.2024



SPIS ZAWARTOŚCI

1. Wymagania ogólne ................................................................................ str.2

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót ................................... str.5

3. Roboty rozbiórkowe ………….............................................................. str.14

4.0 Roboty ogólnobudowlane 

4.1 Czyszczenie muru i sklepienia.………….............................................. str.16

4.2 Impregnacja muru i sklepienia.…........................................................... str.19



1.Wymagania ogólne

.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  remontem budynku, polegającym na usunięciu tynku wewnętrznego oraz renowacji  ścian i  sklepienia  Wieży
Targowej w Strzegomiu Rynek dz. nr 1376.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

.3Określenia podstawowe

[1] Antykorozja Zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  obiektu
budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie,
wymagana  dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielania
aprobat  technicznych  oraz  jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze
Rozporządzeń właściwych Ministrów

[3] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  i  bezpieczeństwa użytkowania
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów  betonowych,  określających  skład
mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu
stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów betonowych)  z  normami  i  założeniami
projektowymi

[5] Badania gruntowe ogół  badań  (chemicznych,  mechanicznych,  fizycznych  i  geologicznych)  określających  stan
fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

[6] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych

zgodne  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót  budowlanych,  ale  także  prawidłowa
organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,  rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt  budowlany, który jest  trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest  zgodność wyrobu z
kryteriami  technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[11] Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi  założeniami  lub  z  dokumentacją
techniczną

[12] Dokumentacja budowy ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych  niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

�pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

�dziennik budowy

�protokoły odbiorów częściowych i końcowych

�projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

�operaty geodezyjne

�książki obmiarów
[13] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w

toku  wykonywania  robót.  Dziennik  budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru
budowlanego

[14] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsługa 
budowy

tyczenie  i  wykonywanie  pomiarów  kontrolnych  tych  elementów  obiektu,  których  dokładność
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

[16] Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału  budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru 
budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  wykonywaniem  technicznego
nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki



finansowe na realizację zamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim  kierowaniem

organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

[20] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

[21] Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego pod  kątem jego zgodności  z  Polskimi  Normami,
przeznaczenie i przydatnością użytkową

[22] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji
projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,  narzutów  kosztów
pośrednich i zysku

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[24] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów podstawowych

[25] Kosztorys powykonawczy sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-wartościowe  zadania  z
uwzględnieniem  wszystkich  zmian  technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie
realizacji robót

[26] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące
do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

[27] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej  przez  autora projektu budowlanego inwestycji,  w toku realizacji
robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[28] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[29] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

[31] Obiekt małej architektury niewielki  obiekt  użytkowy służący rekreacji  i  utrzymaniu  porządku  (ogrodzenia,  piaskownice,
śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót

[34] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków
do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych
części obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie stosowane  są  m.in.  do materiałów budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[36] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
określenia  położenia,  wymiarów  i  kształty  zrealizowanych  lub  będących  w  toku  realizacji
obiektów budowlanych

[37] Pozwolenie na budowę decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki  zabezpieczenia  terenu  budowy  i
prowadzenia  robót  budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki  obiektów
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji,  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca  członkiem  Izby
Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[39] Projekt organizacji budowy zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania
placu  budowy,  ustalenia  niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych  i
zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza  Wykonawca  robót.  Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[41] Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  ewentualnie  z  natury  (przy
robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  i  ich  usytuowanie  oraz
warunki użytkowania obiektów budowlanych

[43] Roboty budowlano-
montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego

[44] Roboty zabezpieczające roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już  wykonanych  lub  będących  w  trakcie
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z
projektu  organizacji  placu  budowy np.  wykonanie  prowizorycznych  przejść  dla  pieszych  lub
wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas
dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed
wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[45] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy

[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca),  służąca jako pomost  roboczy do wykonywania
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia

[48] Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie  technologicznym  powodujący
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co



odpowiedzialność ponosi wykonawca
[49] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,

zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.
Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem obiektu budowlanego 

[50] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do zasilania
odbiorców

[51] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

.3Opis zadania inwestycyjnego

1.3.1Opis stanu istniejącego

1.3.1.1.Lokalizacja

Opracowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w Strzegomiu Rynek na działce nr 1376.

1.3.1.2.Zabudowa istniejąca

Na działce nr  1376 w Strzegomiu znajduje się budynek Wieży Targowej należący do Gminy Strzegom. Opracowany obiekt
budowlany  wykonany jest   na nieregularnym rzucie kwadratu jako siedmiokondygnacyjny,  nie podpiwniczony,  zwieńczony
tarasem ze szklanym hełmem. 

1.3.2Opis przyjętych rozwiązań projektowych

1.3.2.1.Założenia programowo funkcjonalne

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Wieży Targowej w Strzegomiu.  Wieża wznosi się na nieregularnym
rzucie kwadratu.  Do wysokości pierwotnej (ok. 16 m.) średniowieczna wieża zbudowana jest z kamienia łamanego granitu i
bazaltu na zaprawie wapienno-piaskowej. W 1533 wykonano nadbudowę z cegły gotyckiej i kamienia łamanego. W czasie tej
przebudowy taras wieńczący obudowano renesansową balustradą z piaskowca. Parter wieży o sklepieniu ostrego łuku zachował
swój średniowieczny kształt. Pozostała część podzielona była na 10 pięter o konstrukcji drewnianej, w której elementami nośnymi
były bele dębowe (obecnie w większości zdemontowane). Na kilku poziomach zachowały się do dziś otwory okienne o różnych
wymiarach. 

W latach 1989-1999 wykonano remont generalny, polegający m.in. na wykonaniu nowych stropów betonowych na
belkach stalowych,  nowych schodów betonowych na belkach stalowych,  nowego zwieńczenia wieży w konstrukcji  stalowo-
szklanej oraz wykonaniu na całości tynków cementowych.

Dla  w/w  obiektu,  w  ramach  przewidywanego  remontu,  został  opracowany  program  prac  konserwatorskich  dot.
„Renowacji ścian wewnętrznych i sklepienia łukowego Wieży Targowej w Strzegomiu” opracowany przez p.Bogdana Czesaka. 

Zakres prac w Etapie I:
- demontaż i zabezpieczanie ist. kamiennych zabytkowych tablic wewnątrz obiektu: tablica epitafijna, tablica z datą

1533 oraz tablica cechowa ,
- zbicie tynków cementowych ze ścian kamienno-ceglanych od wewnątrz,
- zbicie tynków cementowych ze sklepienia  łukowego nad przyziemiem i sufitów na stropach betonowych,
- prace renowacyjne dot. ścian wewnętrznych i sklepienia łukowego ,
-  zorganizowanie  komisji  konserwatorskiej,  w  celu  ustalenia  stanu  zachowania  muru  kamiennego  oraz  dalszego

postępowania na Etapie II.
UWAGA:  wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Decyzją nr 1028/2024 z dnia 25.07.2024r.  (Pozwolenie

konserwatorskie przy zabytku robót budowlanych i prac konserwatorskich ) .



1.4Zakres robót objętych specyfikacjami

1.4.1 Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę

1.5.1.1.Projekt budowlany renowacji elewacji i wymiana stolarki okiennej w Hali Spacerowej 

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – celem realizacji robót
1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw.

2.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do  obowiązków  Wykonawcy  Robót  należy  przed  przystąpieniem  do  robót
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

� Kierownik  budowy  musi  posiadać  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w
budownictwie  –  kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  być  członkiem  Izby
Inżynierów Budowlanych

� Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi oraz
pracami rozbiórkowymi w istniejącym budynku.

2.2Materiały

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i
być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  (dla
wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą lub  aprobatą techniczną  (dla  wyrobów wymienionych  w Rozporządzeniu
MSWiA z  22  kwietnia  1998  r.  w  sprawie  wyrobów służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być
wprowadzone do obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na  podstawie  certyfikatu  zgodności  Dz U..  55/98  poz.  362 lub
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

3.certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt
a)  i  b)  (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na
spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  stosowanych  według uznanych zasad  sztuki  budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Źródło uzyskania materiałów

� Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego  proponowanego  źródła
zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



� Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego
źródła uzyskają zatwierdzenia.

� Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały  uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.2Pozyskiwanie materiałów miejscowych

� Wykonawca  odpowiada  za  uzyskiwanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

� Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

� Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

� Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

� Humus  i  nadkład  czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót.

� Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań
Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

� Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

� Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
terenie.

2.2.3Inspekcja wytwórni materiałów

� Wytwórnie  materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  Inspektora  Nadzoru  w celu sprawdzenia
zgodności  zastosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganymi.  Próbki  materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod
względem jakości.

� W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

� Inspektor Nadzoru będzie  miał  zapewniona współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz  producenta  materiałów w czasie
inspekcji,

� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  do  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.5Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzajów  materiału  w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzęt

� Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i



powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

� Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

� Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

� Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

� Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze  wyboru i  uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

� Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4Transport

� Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.

� Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

� Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

� Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robót

2.5.1Ogólne zasady wykonania Robót

� Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  Programem
Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

� Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

� Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

� Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.
Przy  podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań materiałów i  Robót,  rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

� Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6Kontrola jakości

2.6.1Program Zapewnienia Jakości

� Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

� Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
� metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,



� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
� wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),
� sposób i  formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a

także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
� rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urządzeń

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jakości Robót

� Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.

� Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenia i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

� Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

� Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  i  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

� Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali,  jaki  zakres kontroli jest  konieczny, aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

� Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

� Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
� Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  rzetelność  wyników badań  Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

� Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie próbek

� Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane
do badań.

� Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
� Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów,

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

� Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora
Nadzoru  Robót.  Próbki  dostarczane  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



� Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badań

� Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.

� Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez  niego wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

� Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

� Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonych  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

� Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenia  zgodności  materiałów  Robót  z  ST  i  Dokumentacją  Projektową.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

2.6.7Atesty jakości materiałów

� Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.

� W przypadku materiałów, dla których atesty  wymagane są  przez ST,  każda partia dostarczana do Robót
będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.

� Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi
Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

� Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

� Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

� Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

� Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi  numerami  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

� Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
�datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
�datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
�uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
�terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
�przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
�uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
�daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
�zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
�wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
�stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
�zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
�dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
�dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,



�inne istotne informacje o przebiegu Robót.
� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania się.
� Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
� Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak

stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Księga obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczeniu  faktycznego  postępu  każdego  elementu  Robót.  Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

� protokoły przekazania Terenu Budowy
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
� protokoły odbioru Robót
� protokoły z narad i ustaleń,
� korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej

prawem.
3.Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

2.7Obmiar robót

2.7.1Ogólne zasady obmiaru robót

� Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

� Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

� Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
� Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w Przedmiarze  Robót  nie zwalnia

Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji
Inspektora Nadzoru.

� Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  płatności  na  rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2.7.2Zasady określania ilości Robót i materiałów

� Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej.

� Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

� Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Urządzenia i sprzęt pomiarowy

� Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

� Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.



� Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie
trwania Robót.

2.7.4Wagi i zasady ważenia

� Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie
utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  Inspektora
Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

� Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym odbiorem robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

� Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
� Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
� Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.
� Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  uzupełniane  będą  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego
załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8Odbiór robót

2.8.1Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorowi częściowemu

c)odbiorowi końcowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad
jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.8.4Odbiór końcowy Robót

� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i
wartości.

� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

� Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia
potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.

� Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych



dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją
Projektową i ST.

� W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  Robót
poprawkowych.

� W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego.

� W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru końcowego

� Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót  jest  protokół końcowego odbioru Robót  sporządzony wg
ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

� Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
� Specyfikacje Techniczne
� Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,
� Recepty i ustalenia technologiczne,

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
� sprawozdanie techniczne
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
� Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
� zakres i lokalizację wykonanych Robót,
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
� W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
� Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.
� Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6Odbiór ostateczny

� Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

� Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

2.9Podstawa płatności

2.9.1Ustalenia ogólne

� Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej
pozycji Przedmiaru Robót.

� Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie.

� Cena jednostkowa obejmować będzie:
� robociznę bezpośrednią,
� wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu

� wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż  i
demontaż na stanowisku pracy)

� koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),



koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,

� zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących  wystąpić  w  czasie
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
� Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2.10 Przepisy związane - Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3.Roboty rozbiórkowe

3.1Wstęp

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe robót rozbiórkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami rozbiórkowymi, a polegającymi
na:

� Usunięcie tynku cementowego na ścianach wewnętrznych
� Usunięcie tynku cementowego na sklepieniu przyziemia
� Usunięcie tynku cementowego na stopach międzykondygnacyjnych
� Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi

3.1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materiały

� Nie występują

3.3Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

3.5Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca  powinien  prowadzić  roboty  rozbiórkowe etapami,  aby  nie  naruszyć  pozostałej  konstrukcji  obiektu.  Należy
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki,
zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu.

� Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  miejsce  wywozu  gruzu  i  innych  przedmiotów
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu materiałów z rozbiórki powinno być uzgodnione przez Zamawiającego
z odpowiednimi władzami.



3.5.1Zakres robót wykonania robót obejmuje:

a)Usunięcie tynku cementowego na ścianach wewnętrznych
b)Usunięcie tynku cementowego na sklepieniu przyziemia
c)Usunięcie tynku cementowego na stopach międzykondygnacyjnych
d)wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi  + dodatki
e)opłata za przyjęcie materiałów z rozbiórki na miejsce ich składowania uprzednio wskazane

3.6Obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

� dla konstrukcji betonowych, drewnianych, murowych i podkładu m3

� dla ościeżnic drewnianych, tynków, pokrycia i posadzek oraz stropów m2

� dla parapetów, rynien i rur spustowych mb
� dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2 szt.

3.7Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

3.8Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie
obowiązujące)

� przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych.
.



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.Roboty ogólnobudowlane

4.1. Czyszczenie muru i sklepienia

4.1.1.Wstęp

4.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania  szczegółowe dotyczące wykonania  i  odbioru  wykonania  czyszczenia  muru i
sklepienia.

4.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

4.1.1.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

4.1.1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.1.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.2Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.1.1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

� płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze
� bakterio-,grzybo-i glonobójczy  środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych

zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

4.1.3Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z wykonaniem renowacji cokołu i schodów zewnętrznych stosować następujący sprzęt:

� pędzle
� szczotka do szorowania
� szczotka ryżowa
� wałek malarski
� niskociśnieniowe  urządzenie natryskowe

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.1.4Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 



4.1.5Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.1.5.1Zakres wykonywanych robót

                 a)wstępne czyszczenie  muru
b)dezynfekcja środkiem ochronnym do zwalczania grzyba domowego w murze
c)wykonanie impregnacji preparatem o działaniu bakterio-,grzybo- i glonobójczym

4.1.5.1 a) Przed wykonaniem prac należy wykonać wstępne czyszczenie poprzez mycie,  usunąć brud, kurz, porosty .
Zaatakowane spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2cm.

4.1.5.1 b) Następnie należy wykonać zasadnicze czyszczenie przy użyciu płynnego koncentratu środka ochronnego do zwalczania
grzyba domowego  w murze.  Do  zabezpieczenia  powierzchni  stosuje  się  w/w 10% roztwór  (produkt  wymieszać  z  wodą  w
proporcji  co  najmniej  1:9)  .  Roztwór  z  łatwością  się  homogenizuje  podczas  krótkiego  mieszania.  Produkt  wyłącznie  dla
profesjonalnych użytkowników.  Przed zastosowaniem należy zasadniczo wykonać w mało widocznym miejscu powierzchnię
próbną. Produkt nanosi się równomiernie pędzlem (narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą). Nie stosować, gdy obiekt ma
temp.  poniżej  +5  C.  Przed  wykonaniem  ewentualnej  impregnacji  ochronnej  trzeba  odczekać  wystarczający  czas.  Podczas
stosowania preparatu nosić odpowiednie rękawice ochronne, ochronę twarzy i ubranie ochronne. Otwierać pojemniki i stosować
zachowując  ostrożność.  Podczas  pracy nie jeść ,  nie pić i  nie palić tytoniu.  Po zabiegu mur od strony pomieszczeń  należy
otynkować lub przykryć innymi materiałami do zabudowy. Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu należy starannie umyć
ręce.

4.1.5.1 c) Następnie należy wykonać czyszczenie bakterio-,grzybo- i glonobójczym środkiem kompozytowym do czyszczenia i
gruntowania  zanieczyszczonych  i  zagrożonych  zanieczyszczeniem  biologicznym  materiałów  budowlanych.    Przed
zastosowaniem  należy  zasadniczo  wykonać  w  mało  widocznym  miejscu  powierzchnię  próbną,  w  celu  określenia  czasu
oddziaływania i zużycia. Do nakładania stosować szczotkę do szorowania, szczotkę ryżową, wałek malarski, niskociśnieniowe
urządzenie natryskowe (narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą). Sąsiadujące elementy budowlane i materiały , które nie
maja wejść w kontakt  z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Należy przygotować
odpowiednie  wyposażenie  do  wychwytywania  brudnej  cieczy.  Preparat  należy  nakładać  wielokrotnie  pędzlem  lub
niskociśnieniowym  urządzeniem natryskowym.  Czyszczenie powierzchni -  Po odpowiednim czasie ekspozycji powierzchnię
poddaną działaniu środka należy umyć.  Profilaktyczne zabezpieczenie powierzchni –  Powierzchni poddanych zabiegowi nie
należy zmywać. Po wystarczającym wyschnięciu można kontynuować obróbkę. Nie stosować, gdy obiekt ma  temp. poniżej +5 C
i  powyżej  +30  C.   Podczas  stosowania  preparatu  nosić  odpowiednie  rękawice  ochronne,  ochronę  twarzy  (ochrona  dróg
oddechowych  z  filtrem  cząsteczkowym  P2  i  okulary  ochronne)  oraz  ubranie  ochronne.  Otwierać  pojemniki  i  stosować
zachowując ostrożność. 

4.1.6Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót murowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

� kontrolę elementów składowych 
� kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
� kontrolę wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

4.1.7Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.1.7.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem powyższych robót renowacyjnych jest: 1 m2

4.1.8Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.



Poszczególne etapy  wykonania  robót  renowacyjnych  powinny  być odebrane i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru.
Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót  do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 4.1.5 i 4.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

4.1.9 Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

4.1.10 Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie
obowiązujące)

� przepisy bhp przy robotach renowacyjnych.



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Roboty ogólnobudowlane

4.2. Impregnacja muru i sklepienia

4.2.1.Wstęp

4.2.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykonania  renowacji  ścian  i
sklepienia (wzmocnienia kamienia).

4.2.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

4.2.1.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

4.2.1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.2.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2.2Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.2.1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

� preparat  do  wzmacniania  kamienia  zawierający  rozpuszczalniki  organiczne,  oparty  na  estrach  etylowych  kwasu
krzemianowego, o niskim stopniu wytrącan0a żelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniający)

� bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

4.2.3Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z renowacji (wzmocnienia) stosować następujący sprzęt:

� urządzenia tłoczące i natryskowe, odporne na rozpuszczalniki
� pędzel 
� ławkowiec
� wałek z runa owczego

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.2.4Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

4.2.5Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.



4.2.5.1Zakres wykonywanych robót

          a) wykonanie impregnacji preparatem lekko wzmacniającym
                b)wykonanie impregnacji preparatem bezrozpuszczalnikowym wzmacniającym

4.2.5.1 a) Przed zastosowanie wstępnego środka impregnującego należy odpowiednią metodą usunąć z podłoża nawarstwienia
brudu i substancji szkodliwych, wykwity solne, zazielenienia spowodowane przez glony i mchy. Dzięki temu zabiegowi osiąga
się  otwieranie  kapilar  i  porów  zapewniające  wchłanianie  środka  impregnującego.  Pozostałości  środków  czyszczących  (np.
detergentów) należy dokładnie usunąć, ponieważ zmniejszają one głębokość wnikania i przez to skuteczność działania preparatu .
Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzająca się i higroskopijną wilgoć, należy najpierw
usunąć. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie powinny stykać się z impregnatem, należy zabezpieczyć poprzez
zastosowanie odpowiednich środków. Środek impregnujący nanosić metodą niskociśnieniowego natryskiwania z zastosowaniem
dyszy dającej szeroki strumień, nasycając tak aby po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu o długości 30-
50cm.  Podczas  aplikacji  dysza  powinna  być  prowadzona  poziomo,  bez  odrywania,  wzdłuż  ściany  oraz  natychmiast  należy
rozprowadzić preparat pędzelkiem  lub szczotką. Cykl należy kilkakrotnie powtórzyć. Preparat nakłada się mokre na mokre od
góry do dołu. Aby uniknąć  usterek, należy wydzielone części ściany impregnować bez przerwy, do zakończenia zabiegu. W
przypadku małych  skomplikowanych  powierzchni  ,  gdzie  nanoszenie przez  natrysk  jest  niemożliwe,  można pracować także
pędzlem.  Aby  uniknąć  przy  takiej  metodzie  pracy  wprowadzenia  zbyt  małych  ilości  impregnatu,  należy  pracować  dobrze
nasączonym narzędziem.  Nadmiar  impregnatu  należy  zmyć  w ciągu  1  godziny  za  pomocą  odpowiedniego  rozcieńczalnika
Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie
mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość wnikania. Impregnację hydrofobizującą można
wykonywać przy temp. pomiędzy +8 C i +25 C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez promieniowanie słoneczne można
uniknąć  stosując  zasłony  przeciwsłoneczne.  Przy  temperaturach  poniżej  +10  C  odparowanie  wody  (nośnika)  może  zostać
opóźnione.   Zalecane  są  wstępne  badania  oraz  wykonanie  powierzchni  próbnych.  Podczas  stosowania  preparatu  nosić
odpowiednie rękawice ochronne, ochronę twarzy (ochrona dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okulary ochronne)
oraz ubranie ochronne. Otwierać pojemniki i stosować zachowując ostrożność. 

4.2.5.1 b)Przed zastosowanie końcowego środka impregnującego należy odpowiednią przygotować podłoże tak by było ono w
stanie nie budzącym żadnych zastrzeżeń. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny, wadliwe złącza, wilgoć podciągana
kapilarnie i higroskopijna, należy wcześniej usunąć. Należy zagwarantować , że woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole nie
będą dostawały  się  za  strefę  zahydrofobizowaną.  Powierzchnie  przeznaczone  do  hydrobfobizacji  wykazują  często  obniżoną
nasiąkliwość spowodowaną zabrudzeniami /patyną różnego rodzaju. Zabiegi czyszczenia niezbędne do przywrócenia pierwotnej
nasiąkliwości powinny być możliwie delikatne, np. przez spryskiwanie zimną lub gorącą wodą lub czyszczenie parą wodną; w
przypadku uporczywych zabrudzeń zaleca się preparaty czyszczące.  Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na to aby w
możliwie najmniejszym stopniu uszkodzić substancję budowli. Resztki środków czyszczących (np. środków powierzchniowo-
czynnych) pozostałe z wcześniej przeprowadzonego czyszczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na hydrofobizację i dlatego muszą
być  całkowicie  zmyte.  Warunkiem  optymalnego  działania  środka  impregnującego  jest  jego  wchłanianie  przez  materiał
budowlany. Zależy ono od porowatości materiału budowlanego i zawartości wilgoci w jego porach. Z tego powodu podłoże musi
być możliwie suche.  Wysokie stężenie szkodliwych soli prowadzą do poważnych szkód budowlanych, którym niemożna
zapobiec stosując impregnację hydrofobizującą. Części elewacji, które nie powinny stykać się z impregnatem, jak np. okna,
powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania, szkło należy chronić, przez pokrycie folią budowlaną (polietylenową).
Środek impregnujący nanosić metodą polewania bezciśnieniowego aż do takiego nasycenia ,  żeby po powierzchni  materiału
budowlanego spływała błonka płynu o długości  30-50cm. Podczas polewania dysza powinna być prowadzona poziomo, bez
odrywania, wzdłuż elewacji.  Po wsiąknięciu środka impregnującego cykl należy kilkakrotnie powtórzyć. Ciśnienie i średnicę
dyszy należy tak dobrać , żeby nie następowało rozpylanie mgławicowe. Aby uniknąć  usterek, należy wydzielone części elewacji
impregnować bez przerwy, do zakończenia zabiegu. W przypadku małych skomplikowanych powierzchni  , gdzie nanoszenie
przez  natrysk  jest  niemożliwe,  można  pracować  także  pędzlem  lub  wałkiem.  Aby  uniknąć  przy  takiej  metodzie  pracy
wprowadzenia  zbyt  małych  ilości  impregnatu,  należy  pracować  dobrze  nasączonym  narzędziem.  Świeżo  zaimpregnowane
powierzchnie należy chronić  przed  deszczem przez  co  najmniej  5  godzin.  Silny wiatr  i  nasłonecznienie  mogą przyspieszyć
odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość wnikania. W przypadku podłoży o niewielkiej chłonności godnym
zalecenia  jest  zmycie  powierzchni  odpowiednim rozpuszczalnikiem w przeciągu  pół  godziny  do godziny  po wprowadzeniu
środka  hydrofobizującego,  aby  usunąć  nadmiar  środka  ,  który  pozostawiony  na  powierzchni  mógłby  spowodować  połysk.
Impregnację hydrofobizującą można wykonywać przy temp. pomiędzy +8 C i +25 C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez
promieniowanie słoneczne można uniknąć stosując zasłony przeciwsłoneczne. Przy temperaturach poniżej +10 C odparowanie
wody (nośnika) może zostać opóźnione. Podczas stosowania i wysychania preparatu impregnującego do obiektu mogą dostać się
opary rozpuszczalnik, przede wszystkim przy niskich temperaturach i pogodzie bezwietrznej.  Wszystkie okna i drzwi należy
podczas prac impregnacyjnych przykryć folią polietylenową , a po impregnacji przewietrzyć pomieszczenia. Podczas stosowania
preparatu nosić odpowiednie rękawice ochronne,  ochronę twarzy (ochrona dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i
okulary ochronne) oraz ubranie ochronne. Otwierać pojemniki i stosować zachowując ostrożność. 



4.2.6Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót renowacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

� kontrolę elementów składowych
� kontrolę wykonania renowacji zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
� kontrolę wykonaniaenowacji zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

4.2.7Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.2.7.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót murowych i renowacyjnych jest: 1 m2

4.2.8Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót  renowacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót  do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 4.2.5 i 4.2.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.2.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

4.2.9Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

4.2.10Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie
obowiązujące)

� przepisy bhp przy robotach renowacyjnych.


