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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 WSTĘP

1.1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1.1.1 Przedmiot ST

Projekt  wiaty  śmietnikowej  w  ramach  inwestycji  „Projekt  placyku  gospodarczego  do 

gromadzenia odpadów dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowej 1-3 w Jastrzębiu-

Zdroju”. 

Pracownię Projektową Kreon S.C Łukasz Krzystała, Maria Krzystała 

ul. Kochanowskiego 7

43-410 Zebrzydowice

1.1.1.2 Zakres

Zakres  robót  budowlanych  obejmuje  działki  nr  dz.  246701_1.0012.496/1, 
246701_1.0012.496/2,  246701_1.0012.68 znajdujące  się  w  Jastrzębiu-Zdroju  przy  ulicy 
Miodowej 1-3.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i  realizacji  oraz rozliczeniu robót 
w obiektach budowlanych. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robót 
budowlanych  realizowanych  ze  środków  poza  budżetowych  (nie  objętych  ustawą 
o zamówieniach publicznych).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) .

Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1.2 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robót  budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące: 

- zabezpieczenie terenu budowy oraz wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony od rozpoczęcia, do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. Koszt 
zabezpieczeń nie podlega odrębnej kalkulacji i przyjmuje się, że jest on wkalkulowany w cenę 
umowną.

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- transport wewnętrzny w obrębie budowy

- załadunek, transport materiałów na miejsce robót 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

1.1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren  budowy  obejmuje  działki  nr  246701_1.0012.496/1,  246701_1.0012.496/2, 
246701_1.0012.68244 znajdujące się w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Miodowej 1-3. 

1.1.3.1 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 
wykonawca.  Roboty  winny być  wykonywane zgodnie  z  projektem budowlanym,  polskim 
prawem, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  i Kierownika Budowy jeśli takie osoby 
zostały powołane.

1.1.3.1.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający, w terminie zawartym w umowie zobowiązany jest do przekazania 
Wykonawcy:
- terenu budowy 

- wymaganych uzgodnienień prawnych i administracyjnych, 
- dziennika budowy – jeśli zostanie wydany przez odpowiedni Urząd,
- 1 komplet dokumentacji projektowej,

- 1 komplet ST. 

1.1.3.1.2 Dokumentacja projektowa (DP)

Dokumentacja projektowa dotycząca zamówienia składać się będzie z części dostarczonej 
przez Wykonawcę oraz części dostarczonej przez Zamawiającego. 

 Dokumentacja dostarczona przez wykonawcę powinna obejmować:

- projekt zaplecza technicznego budowy;
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- harmonogram prac; 

- projekt organizacji robót.

 Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego zawierająca:

- projekt budowlany zatwierdzony przez właściwy organ administracji;

- przedmiar robót;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

1.1.3.1.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane  Wykonawcy  stanowią  załącznik  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.

Na wypadek różnic w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie zawiadomić Kierownika Budowy bądź 
Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  poprawek  lub  zmian.  W  przypadku 
niezgodności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót i dostarczenia towarów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
kompatybilne z dokumentacją projektową lub ST i niekorzystnie wpłynie to na jakość elementu 
budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  wykonane  elementy 
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.3.2 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wszelkie  wykonywane  roboty  ograniczyć  do  działek  planowanej  inwestycji. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  tak,  aby  wszelkie 
wykonywane  roboty  budowlane  nie  spowodowały  zmiany  naturalnego  spływu  wód 
opadowych.  Wody te  nie  mogą być skierowane na sąsiednie  nieruchomości.  Zabrania  się 
bezprawnego  składowania  materiałów  przeznaczonych  na  teren  budowy  poza  działkami 
obejmującymi  inwestycję.  W  przypadku  udostępnienia  jakiegokolwiek  terenu  przez 
zewnętrznego właściciela zobowiązuje się wykonawcę do podpisania umowy oraz ustalenia 
szczegółów i cen składowania.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  zarówno  za  ochronę  obiektów  i  instalacji  na 
powierzchni ziemi, jak i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. Zobowiązuje się 
wykonawcę do uzyskania od odpowiednich władz lub administratorów będących właścicielami 
tych  urządzeń   potwierdzenie  informacji  dostarczonych  przez  Zamawiającego 
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w  ramach  planu  lokalizacji.  Wykonawca  w  czasie  trwania  budowy  zapewni  stosowne 
oznaczenia oraz zabezpieczy znajdujące się na działce obiekty, instalacje i urządzenia przed 
ewentualnym  ich  uszkodzeniem.  W  przypadku  uszkodzenia  instalacji  Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, właścicieli instalacji oraz 
wszelkie  osoby  i  instytucje  na  których  funkcjonowanie  mogłaby  mieć  wpływ  awaria. 
Harmonogram prac wykonawcy powinien zawierać rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót  wykonywanych  w  zakresie  przełożenia  urządzeń  podziemnych  oraz  instalacji 
znajdujących  się  na  terenie  budowy,  oraz  powiadomić  Kierownika  Budowy,  Inspektora 
Nadzoru oraz właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. 

1.1.3.3 OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

 - możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.1.3.4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

W czasie  trwania  robót  zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  przestrzegania  przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy i terenie przyległym do budowy 
oraz  bezpieczeństwo  terenów,  na  których  mogą  wystąpić  zagrożenia  dla  ludzi  i  mienia 
w związku z prowadzonymi robotami. Pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na 
wysokości i  zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.  W szczególności należy przestrzegać 
„ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany 
Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca ma 
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, 
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szkodliwych dla  zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  bez 
uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.

1.1.3.5 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze budowy może być wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem miejscu rejonu 
obiektów  prowadzenia  prac.  Pomieszczenie,  w  budynku  może  być  udostępnione  po 
uzgodnieniu stron. Zaplecze musi być zgodne z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

1.1.3.6 WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Dojazd na Plac Budowy będzie odbywał się z ulicy Miodowej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Wymagane jest zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów w pobliżu placu budowy.

1.1.3.7 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

Należy  wygrodzić  i  oznakować  strefę  niebezpieczną  na  chodnikach,  przejściach 
i terenie wokół budynku w czasie prac zagrażających osobom lub pojazdom znajdującym się 
w pobliżu.

1.1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

-  obiekt  budowlany  -  budynek wraz z instalacjami i  urządzeniami technicznymi,  budowlę 
stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami,  obiekt  małej 
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie.

- właściwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego, 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidziana  do 
usunięcia po ich zakończeniu.

-  dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami  i  do  występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

-  rejestr  obmiarów  -  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z  ponumerowanymi 
stronami,  służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

-  laboratorium  -  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych 
z prowadzeniem budowy.

- projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

-  część  obiektu  lub  etap  wykonania  -  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do  spełniania 
przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych i  możliwa do odebrania i  przekazania do 
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robót  - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (Dz.  Urz.  L  340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje 
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.
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- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

-  istotne  wymagania  -  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.

-  przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych 
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem 
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.

- Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika 
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.2 MATERIAŁY

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

1.2.1.1 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  właściwe  zabezpieczenie  tymczasowo 
składowanych materiałów przed zanieczyszczeniem w sposób odpowiedni według specyfikacji 
i wymagań poszczególnych towarów tak, aby składowane materiały nie straciły jakości oraz 
zachowały swoje właściwości i mogły zostać ponownie wykorzystane w odpowiednim czasie 
trwania robót. 

Każda partia materiałów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią  normą.  Przechowywanie  materiałów  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami 
Producenta oraz z zachowaniem bezpiecznych odległości. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem.

1.2.1.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW

Materiały muszą być transportowane w sposób, który zabezpieczy je przed wszelkimi 
uszkodzeniami,  zniszczeniem,  odkształceniami  oraz  przemieszczaniem  się  podczas 
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przewożenia. Proces pakowania i transportu Wykonawca dostosuje do instrukcji producenta 
oraz  polskich  przepisów  przewozowych.  Elementy  przeznaczone  do  transportu  należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

1.2.1.3 WARUNKI DOSTAWY MATERIAŁÓW

Dostawy powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Za wszelkie 
opóźnienia  w  dostawach,  które  mają  wpływ  na  wstrzymanie  robót  odpowiedzialny  jest 
Wykonawca. Materiały muszą być dostarczane w warunkach odpowiednich dla ich specyfikacji 
i wymagań oraz zgodnie z instrukcjami producenta. 

1.2.1.4 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z  Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru  bądź 
Kierownika Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów zostanie 
przewartościowany.   Wszelkie  materiały  odpadowe  do  robót  będą  miały  świadectwa 
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak 
szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Nie  dopuszcza  się  użycia 
materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po 
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru .

1.3 SPRZĘT

1.3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich maszyn oraz sprzętu, który nie 
będzie miał negatywnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba 
i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
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będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

1.4 ŚRODKI TRANSPORTU

1.4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Zobowiązuje się Wykonawcę jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz 
dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBÓT

1.5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami 
ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych 
z jakością robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją przedmiaru 
i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST . 
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Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru 
będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót 
lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany sprzęt,  
wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej 
zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej. Wykonawca poda czas 
realizacji zamówienia.

1.5.1.1 SPOSÓB WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Wykonawca jest  zobowiązany do wykończenia poszczególnych elementów zgodnie 
z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ST.  Wszelkie  zmiany  Wykonawca  musi  skonsultować 
minimum 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót z Inspektorem Nadzoru bądź Kierownikiem 
Budowy. Wykończenie elementów powinno być wykonane w sposób zgodny z wszelkimi 
normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 
należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

1.5.1.2 TOLERANCJE WYMIAROWE 

Zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami.

1.5.1.3 SZCZEGÓŁY TECHNOLOGICZNE 

Zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami.

1.5.1.4 NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ 

Zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami.

1.5.1.5 WYMAGANIA SPECJALNE

Zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami.

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest  zobowiązany do opracowania i  przedstawienia  Inspektorowi Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ). Program ten będzie zawierał sposób wykonania robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie 
z dokumentacja projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewniania jakości musi składać się z:

 Części ogólnej opisującej organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia 
robót, BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
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elementów, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić 
prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
Inspektorowi Nadzoru;

 części szczegółowej opisującą dla każdego asortymentu robót wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 
transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości 
podczas  transportu,  sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość, 
pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń itp.)  prowadzonych podczas 
dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 
elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom

1.6.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
uzyskać założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i  odpowiednich materiałów. Wykonawca zagwarantuje należyty system kontroli,  włączając 
w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  konieczne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed akceptacją systemu kontroli Inspektor 
Nadzoru może domagać się od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu udowodnienia, że 
poziom  ich  wykonania  jest  zgodny  z  wymaganiami.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
pomiary i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST. 
W przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy 
Inspektorowi  Nadzoru świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
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1.6.2 BADANIA 

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi  Nadzoru kopie  raportów z  wynikami badań jak najszybciej,  nie  później  niż 
w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą 
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie zostaną 
przez Wykonawcę.

1.6.3 ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami.

1.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

1.7.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU 

Przedmiar robót zgodnie z dołączoną dokumentacją przedmiarową.

1.7.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie 
z  dokumentacją  projektową i  SST,  w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru należy wpisać do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektor Nadzory na piśmie.
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1.8 ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do 
przeprowadzenia  odbioru.  Odbiór  dokonywany  jest  na  zasadach  określonych  w  zawartej 
umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną 
w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem.

1.8.1 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót 
dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca 
zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera 
- Inspektora Nadzoru. Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier - Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST, 
uprzednimi  ustaleniami  oraz  w  oparciu  o  ewentualne  badania  własne. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń 
Inżynier  -  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje 
dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  decyzję  dokonania 
potrąceń.  Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub 
robotach dodatkowych Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w SST dotyczące danej części robót.

 odbiorowi częściowemu,

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do odbioru 
ostatecznego  powinna  być  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości  operatu  kolaudacyjnego.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
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dokumentów,  wyników  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót 
z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.

1.9 ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC

Zgodnie z podpisaną umową.

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących 
w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.

2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA 
I ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1. OGÓLNE:

2.1.1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z inwestycją dot. Wykonania wiaty 
śmietnikowej w ramach inwestycji „ Projekt placyku gospodarczego do gromadzenia odpadów 
dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju. 

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1.1.

2.1.1.2. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST

                45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
               45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem placu budowy 

b) przebudową/rozbiórką/zabezpieczeniem sieci/przyłączy kolidujących z projektowaną 
zabudową 

c) robotami pomiarowymi 

Uwaga: Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i pomocnicze i uzupełniające oraz te, 
które  nie  zostały  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji  bądź  nie  ujęte  w  obmiarze  robót 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  wykonania  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. 
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2.1.1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. Określenia podstawowe podano w ST w części 
ogólnej.

2.1.1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2.1.2.MATERIAŁY

Nie dotyczy.

2.1.3. SPRZĘT

W zakresie robót przygotowawczych może być użyty dowolny sprzęt zgodny 
z wymaganiami opisanymi w części ogólnej specyfikacji.

2.1.4. ŚRODKI TRANSPORTU

Transport materiałów z ewentualnej rozbiórki, nadmiar ziemi, ładunek pozostały z wycinki 
drzew, korzenie transportować dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do charakteru 
przewożonego materiału i jego ciężaru. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed wysypaniem.

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie placu budowy

 wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych, 

 umieszczenie odpowiednich oznaczeń z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych 
i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy, 

 wyznaczenie trasy dojazdu oraz tras transportowych i wykonanie ich utwardzeń, 

 wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich 
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ,

 zabezpieczenie budowy przed pożarem, w tym przygotowanie i wyposażenie punktów ze 
sprzętem przeciwpożarowym 

 wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

 zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie,

 wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

 organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

Uwaga: wszystkie zabezpieczenia powinny być zgodne z zasadami BHP

 Przed  przystąpieniem do  ewentualnej  rozbiórki  upewnić  się,  że  dopływ mediów jest 
zablokowany.

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.
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Roboty pomiarowe

 Na wstępie należy sprawdzić zgodność zaplanowanych robót ziemnych z projektem,

 Na poszczególnych etapach prac należy kontrolować zgodność prac z projektem poprzez 
sprawdzanie kątów oraz powierzchni.

 Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co najmniej 0,5 m 
poza krawędziami skarp wykopu 

 Znaki  charakterystyczne  punktów  należy  zabezpieczyć  przed  odchyleniem  w  czasie 
wykonywania robót. 

 Do wyznaczania  osi  między przeciwległymi krawędziami utwardzenia  należy używać 
dobrze napiętego drutu stalowego. 

 Nie wolno używać sznurów lub żyłek. 

 Dostęp do tak wyznaczonych osi należy zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi.

 Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy 
używać pionów geodezyjnych. 

 Na reperach nanieść poziom wysokościowy robót ziemnych.

 Repery należy umocować poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych 
na  osiadanie  -  takich  jak  ściany  sąsiednich  budynków,  słupy  instalacyjne,  specjalnie 
przygotowane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na 
głębokość większą od głębokości przemarzania. 

 Nie wolno reperów mocować na drzewach. 

 Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację w formie szkicu.

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólna kontrola jakości robót została opisana w części ogólnej niniejszego opracowania. 

2.1.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót polegających na wycince drzew i przebudowie/rozbiórce 
sieci/przyłączy są kolejno sztuki i metry bieżące.

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zgodnie z zapisami podanymi w części ogólnej niniejszego opracowania.

2.1.9. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC

Zgodnie ze spisaną umową.

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy podano w części ogólnej niniejszego opracowania

2.2 ROBOTY ZIEMNE ORAZ ROZBIÓRKOWE

2.1.11.1. PRZEDMIOT SST
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Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  związanych  z  inwestycją  dot.  Wykonania  placyku 
gospodarczego do gromadzenia odpadów dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowej 1-3
 w Jastrzębiu-Zdroju

2.1.11.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.

2.1.11.3. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) Zdjęciem humusu,

b) Rozbiórką istniejącego utwardzenia,

c) Wykopami.

2.1.11.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. Określenia podstawowe podano w ST w części ogólnej.

2.1.11.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2.1.12.MATERIAŁY

Nie dotyczy

2.1.13.SPRZĘT

Sprzęt wykorzystywany podczas robót ziemnych nie może powodować niekorzystnego wpływu 
na stan gruntu. Inspektor Nadzoru powinien zatwierdzić używany sprzęt zgodny z ofertą Wykonawcy.

Liczba i wydajność wykorzystywanych maszyn powinna być dostosowana do uzgodnionych 
terminów poszczególnych robót. Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót terminowo, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji  technicznych. 

Należy  stale  monitorować  stan  techniczny  wykorzystywanego  sprzętu  i  w  razie  jego 
wyeksploatowania zastąpić nowym.

Wykonawca musi również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Nie dopuszcza się stosowania na placu 
budowy  sprzętu  nie  odpowiadającego  warunkom  kontraktu  i  wymaganiom  sformułowanym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 

Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do robót ziemnych i rozbiórkowych:

Koparki, spycharki i zagęszczarki

Uwaga: Do  urobku  gruntu  słabonośnego  należy  stosować  sprzęt  lekki  (np.  koparki 
chwytakowe) lub dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zależności od organizacji 
robót przyjętej przez Wykonawcę.
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz rozbiórki utwardzenia 
należy stosować:

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki lub ładowarki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

- piły do cięcia mas bitumicznych oraz betonu

2.1.14.ŚRODKI TRANSPORTU

Środki transportu powinny być dostosowane do materiałów transportowanych (do kategorii 
gruntu i gruzu ich objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od długości transportu).

Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do w/w robót.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. Środki transportowe poruszające się 
po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać odpowiednia wymagania w zakresie 
parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Uwaga: Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.1.15.WYKONANIE ROBÓT

Zdjęcie humusu

 Zakłada się wykorzystanie warstwy humusu do późniejszego wykonania skarp,  zakładania 
trawników itp.

 Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

 Składowana warstwa humusu musi być oczyszczona z korzeni,  kamieni i  nieorganicznych 
gruntów. 

 Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  zamierzenia  budowlanego,  w 
szczególności w rejonie utwardzeń powierzchniowych.

 Stan faktyczny humusu (jego głębokość zalegania) będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem tej warstwy.

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

 Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym

 Materiał z rozbiórki należy transportować na wysypisko śmieci.
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Wykopy

Odwodnienie

 Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

 Zakazuje się wyprowadzanie wód na tereny sąsiednich nieruchomości

Wykonanie wykopów

 Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania kolejnych robót. 

 W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5m powyżej 
podłoża gruntowego. 

 Pozostałą warstwę należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy lub warstw 
podsypkowych  po  uprzednim  zagęszczeniu  podłoża  sposobem  ręcznym  przy  małych 
powierzchniach

Zagęszczenie

 Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu,  powinna  być  zagęszczona 
z  zastosowaniem  sprzętu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących 
warunków. 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.

 Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  musi  spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 
0,97.

Urządzenia odkładu

 Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi uzyskać 
pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. 

 Odkład należy wykonywać warstwami grubości 0,5m po oczyszczeniu podłoża z roślinności i 
humusu. Powierzchnie odkładu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 
możliwego odpływu wody. 

 ile to konieczne odkład należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu 
robót kubaturowych dla celów zasypki należy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej 
operacji staraniem Wykonawcy odkład należy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. 
wyplantować teren, odwodnić go i zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. 

 pierwotnego.

2.1.16.KONTROLA JAKOŚCI

Kontrolowane powinna być następujące parametry:

 Wymiary wykopu

 Rzędne wykopu
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 Stopień zagęszczenia gruntu

Dopuszczalne tolerancje:

 wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 
±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±5 cm

 W zakresie stopnia zagęszczenia gruntu wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy 
niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 

b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów – 2,0, 

e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 
ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy

2.1.17.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 

2.1.18.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zgodnie z zapisami podanymi w części ogólnej niniejszego opracowania.

2.1.19.ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC

Zgodnie ze spisaną umową.

2.1.20.PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik 

 techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

2.3 UTWARDZENIE TERENU

2.3.1.1 PRZEDMIOT SST
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Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  związanych  z  inwestycją  dot.  Wykonania  placyku 
gospodarczego do gromadzenia odpadów dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowej
 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju

2.3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.13.1.1.

2.3.1.3 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) podbudową

b) wykonaniem nawierzchni

c) wykonaniem obrzeży 

d) wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej

2.3.1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podstawowe   podane   w   niniejszej   SST  są   zgodne   z   obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. Określenia podstawowe podano w ST w części ogólnej.

2.3.1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonywania  oraz  za  zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2.3.2. MATERIAŁY

Betonowa kostka brukowa

Należy zastosować kostkę betonową o grubości zgodnej z dokumentacją ( 8 cm). 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura kostki powinna być bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 2.2.3. Kształt, wymiary 
i kolor kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

-na długości ±3 mm, 

-na szerokości ±3 mm, 

-na grubości ±5 mm. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych zgodnie z normą PN-B-06250 
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Odporność kostek betonowych na działanie mrozu zgodna z wymaganiami PN-B06250.

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niże 4 mm. 

Rura kanalizacyjna 

Należy zastosować rurę kanalizacyjną fi 160 mm układaną na podsypce piaskowej z odpowiednim 
spadkiem 

Podbudowy i podsypka:

Warstwy podbudowy zgodne z projektem

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednowarstwowo.

 podsypka piaskowa – podbudowa pod kanalizację.

Ławy pod krawężniki - beton B15 wg PN-B-06250. 

Uwaga:  kostki  powinny być  dostosowane  do  osób niepełnosprawnych (powinny być  gładkie,  nie 
fazowane), miejsca postojowe oznakowane graficznie oraz kolorystycznie. Należy również pamiętać 
o wykonaniu punktów orientacyjnych i pasów przewodnich. 

2.3.3. SPRZĘT

Ogólne wytyczne dotyczące sprzętu zawarte są w części ogólnej niniejszego opracowania. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże,  
a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Do ubijania wykorzystać należy sprzęt mechaniczny.

2.3.4. ŚRODKI TRANSPORTU

Zgodnie z ogólnymi założeniami w części ogólnej niniejszego opracowania.

2.3.5. WYKONANIE ROBÓT

Podbudowa

Przed  wykonaniem utwardzenia  należy  odpowiednio  uformować  podłoże  -  należy  zdjąć  warstwę 
humusu oraz wyprofilować grunt ręcznie bądź mechanicznie.

Przed  wykonaniem  kanalizacji  deszczowej  należy  rozebrać  istniejącą  kostkę  brukową  chodnika, 
wykonać  wykop  z  odpowiednimi  spadkami,  ułożyć  rurę  wraz  z  włączeniem  jej  do  studzienki 
kanalizacyjnej oraz zabudowę studzienki kanalizacyjnej w nowej lokalizacji zgodnie z dokumentacją 
projektową. Rury należy ułożyć na podsypce piaskowej wraz z jej obsypaniem piaskiem, wykonać 
podbudowę pod kostkę i ponownie ułożyć kostkę na chodniku. Istniejącą studzienkę kanalizacyjną 
przeznaczoną do rozbiórki zgodnie z dokumentacją projektową należy rozebrać.

Podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  wszelkich  zanieczyszczeń  oraz  zagęszczone  mechanicznie
 (Is = 0,97).

Grunt odspojony należy wywieźć bądź zagospodarować na placu budowy.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy, co zapewnia warstwa odcinająca z piasku. 

Kruszywo podbudowy należy układać i zagęszczać warstwami po 20 cm. Podbudowa powinna być 
układana z wymaganymi spadkami.

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712, stabilizowany 
cementem w stosunku 4:1. Grubość podsypki powinna być zgodna z projektem. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Zachować należy szczeliny między kostkami od 2 do 3 mm.

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni (w czasie wibrowania 
podsypka ulega zagęszczeniu).

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Ubijanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zabrania się stosowania walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i po raz kolejny zamieść nawierzchnię. 

Wykonanie obrzeży

Obrzeża układać na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 

2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producenci kostek brukowych, 
posiadają atesty wyrobów. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobów na ściskanie.

Bieżące sprawdzenie podłoża i podbudowy podczas robót zakłada sprawdzenie parametrów takich jak:

-stopień zagęszczenia, 

-rzędne, 

-spadki podłużne i poprzeczne. 

Sprawdzenie podbudowy zakłada sprawdzenie parametrów takich jak:

-grubości warstw, 

- wymaganych spadków poprzecznych 

- stopnia zagęszczenia. 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz poniższych parametrów:

-pomierzenie szerokości spoin, 

-sprawdzenie prawidłowości ubijania, 

-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

-sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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–sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

-sprawdzenie równości 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien być większy niż 1,0 cm.

Sprawdzenie ułożenia rur kanalizacyjnych:

- sprawdzenie odpowiednik spadków.

2.3.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Jednostką przedmiarowa dla powierzchni utwardzanej jest 1m2.

Jednostką przedmiarową dla krawężników jest 1m bieżący. 

Jednostka pomiarowa dla rur kanalizacyjnych %

2.3.8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót następuje po wykonanej kontroli zgodnie z punktem 2.3.6. Ogólne warunki odbioru 
robót opisane są w części ogólnej niniejszego opracowania.

2.3.9. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC

Zgodnie ze spisaną umową.

2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

 PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu)  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe 
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
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PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250

2.4 ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW

2.4.1. OGÓLNE:

2.4.1.1. PRZEDMIOT SST

3. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z inwestycją dot. Wykonania placyku gospodarczego do 
gromadzenia  odpadów  dla  budynku  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Miodowej  1-3
 w Jastrzębiu-Zdroju

3.4.1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.14.1.1.

3.4.1.2. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

a) przygotowanie podłoża pod trawnik

b) siew trawników

c) pielęgnacja trawników

3.4.1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia   podstawowe  podane   w  niniejszej   SST  są   zgodne   z   obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. Określenia podstawowe podano w ST w części ogólnej.

3.4.1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonywania  oraz  za  zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

3.4.2. MATERIAŁY

Do humusowania należy użyć ziemię roślinną (humus) z dowozu lub składowaną z innych terenów 
placu budowy.

Ziemia  ta  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona 
chemicznie.

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu 
ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób  i  w  warunkach  zapewniających  utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Należy skorzystać z  gotowych mieszanek  nasion traw różnych gatunków. 

Uwaga: gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana oraz  zdolność kiełkowania.
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Należy zastosować nawozy mineralne, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.) na opakowaniu. 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3.4.3. SPRZĘT

Ogólne wymagania podano w części ogólnej niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien dysponować niżej wypisanym sprzętem:

- glebogryzarka, pług, kultywator, bron do uprawy gleby, 

- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników, 

- kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników, 

- sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharka gąsiennicowa, koparka), 

3.4.4. ŚRODKI TRANSPORTU

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w części ogólnej opracowania.

3.4.5. WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie podłoża pod trawnik:

Teren  pod  trawnik  trzeba  odpowiednio  przygotować  -  musi  on  być  oczyszczony  z  gruzu 
i  zanieczyszczeń,  −  przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  należy  obniżyć  teren 
w stosunku do krawężników o ok. 10 cm. Teren pod trawnik powinien być wyrównany i splantowany.

Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a następnie wałem - kolczatką lub 
zagrabić, 

Siew trawników

Zabrania  się  siania  trawników  w  wietrzne  dni,  najlepszy  okres  siania  to  czas  wiosenny, 
najpóźniej do połowy września, − na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2.

Nasiona należy  przykryć ziemią przez przemieszanie grabiami lub wałem kolczatką, 

Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Można zastosować gotową mieszankę traw.

Pielęgnacja trawników

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, − 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, − ostatnie, przedzimowe koszenie trawników 
powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym  wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla 
warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

Koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w  regularnych 
odstępach czasu

Trawniki  wymagają nawożenia  mineralnego -  około 3 kg NPK na 1 ar  w ciągu roku.  Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach  roku:  −  wiosną,  trawnik  wymaga  mieszanki  z  przewagą  azotu,  −  od  połowy  lata  należy 
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ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, − ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, 
lecz tylko fosfor i potas. Należy przewidzieć 3 letni okres gwarancyjny.

3.4.6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontroli podlegają takie parametry jak:

- stopień oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- poprawna wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 
rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, − prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

Kontrola robót przy odbiorze trawników w szczególności dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy, 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

3.4.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Jednostką przedmiaru jest 1m2.

3.4.8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z założeniami opisanymi w części ogólnej niniejszego opracowania.

3.4.9. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC

 Zgodnie ze spisaną umową.

3.4.10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy 

4. MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z inwestycją dot. Wykonania placyku gospodarczego do 
gromadzenia  odpadów  dla  budynku  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Miodowej
 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.1.1 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

2.4.1.2 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych z montażem elementów stalowych wiaty śmietnikowej.
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2.4.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. Określenia podstawowe podano w ST w części ogólnej.

2.4.1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność 
wykonanych prac i dostarczonych materiałów z projektem, ST i poleceniami Inspektora. 

2.5.1. MATERIAŁY

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2005 \ i PN-EN 10204:1997 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane 
jako elementy konstrukcji nośnej. Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami, a w szczególności : 

 Wyroby hutnicze wg PN-EN 10204:1997 

 Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:2002 wykaz norm tabl. 2

  śruby zwykłe wg PN-EN 1666:2002 

 śruby sprężające wg PN-EN 1666:2002 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub

 płyty dachowe poliwenglanowe

  kabel zasilający YKY 3x6 mm2

Roboty  związane  montażem  wiaty  oraz  podłączeniem  do  sieci  elektrycznej  mogą  być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.

2.5.3. ŚRODKI TRANSPORTU

Transport  materiałów  może  być  wykonywany  dowolnymi  środkami  transportu 
zaakceptowanymi  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazd 
powinien spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożone materiały w 
czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem. 

2.5.4. WYKONANIE ROBÓT

Montaż elementów wiaty należy wykonać w terminie zgodnie z Umową. 

Montaż wiaty śmietnikowej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy 
wiaty powinny być trwale zamontowane w podłożu – stopach fundamentowych.
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Podłączenie  elektryczne  wiaty  należy  wykonać  przez  uprawnionego  elektryka  po 
wcześniejszym wyłączeniu z pod napięcia miejsca wpięcia do instalacji elektrycznej.

Wykop pod przyłącze elektryczne należy wykonać ręcznie na głębokości 60 cm p.p.t.

Na ułożonym w wykopie kablu należy ułożyć folię koloru niebieskiego na wysokości 
nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad położonym w ziemi kablem. 

KONTROLA JAKOŚCI

 Badanie  w czasie  wykonywanie  robót  -  badanie  zastosowanych  materiałów należy 
przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych zaświadczeń wystawionych przez 
producenta. Kontrola robót obejmuje: 

o sprawdzenie  czy  dostarczone  na  plac  budowy  materiały  są  zgodne 

z dokumentacją techniczną,
o ocenę właściwą, jakości materiałów na podstawi atestu producenta, 

o sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie.

 Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 
o zabezpieczenia antykorozyjnego,

o rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań,

o połączeń konstrukcyjnych,

o zgodności  z  normami  oraz  świadectwami  dopuszczenia  do  stosowania 

budownictwie.
o Sprawdzenie instalacji elektrycznej 

 Badanie jakości wbudowanych elementów powinno obejmować: 
o stan  i  wygład  elementów  pod  względem  równości,  pionowości 

i spoziomowania, 
o rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów,

o zgodność z dokumentacja projektowa.

2.5.5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk zamontowanych obiektów.

2.5.6. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zgodnie z zapisami podanymi w części ogólnej niniejszego opracowania.

2.5.7. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC

Rozliczenie robót i prac zgodnie ze spisaną umową.

2.5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,  
poz.881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 
1360 z późn. zm.) 
PN-EN 13198:2005     Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze.  
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna .
PN-EN  60118-7:2001  Bezpieczeństwo  ubytkowania  narzędzi  ręcznych  o  napędzie 
elektrycznym  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  wkrętarek  i  kluczy  udarowych. 
Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN – IEC 60364-5-56  "Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa " 

PN – 76/E – 90301 „Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw 
termoplastycznych  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN – 76/E – 90301 „Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw 
termoplastycznych  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”. 

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne”. 

PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i  wymagania podstawowe”. 

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa”. 
PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”. 
PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca 
   bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”. 
PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo”. 

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”. 
PN IEC 60364-4-473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 
P SEP-E-0001  „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
    przeciwporażeniowa.” 

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PN – 91/E – 05160 „Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań”. 

35


	1 CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1 WSTĘP
	1.1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.1.1.1 Przedmiot ST
	1.1.1.2 Zakres

	1.1.2 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
	1.1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
	1.1.3.1 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.1.3.1.1 Przekazanie Terenu Budowy
	1.1.3.1.2 Dokumentacja projektowa (DP)
	1.1.3.1.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

	1.1.3.2 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
	1.1.3.3 OCHRONA ŚRODOWISKA
	1.1.3.4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
	1.1.3.5 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
	1.1.3.6 WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
	1.1.3.7 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

	1.1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

	1.2 MATERIAŁY
	1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	1.2.1.1 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
	1.2.1.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW
	1.2.1.3 WARUNKI DOSTAWY MATERIAŁÓW
	1.2.1.4 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW


	1.3 SPRZĘT
	1.3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

	1.4 ŚRODKI TRANSPORTU
	1.4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

	1.5 WYKONANIE ROBÓT
	1.5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.5.1.1 SPOSÓB WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
	1.5.1.2 TOLERANCJE WYMIAROWE
	1.5.1.3 SZCZEGÓŁY TECHNOLOGICZNE
	1.5.1.4 NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ
	1.5.1.5 WYMAGANIA SPECJALNE


	1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	1.6.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	1.6.2 BADANIA
	1.6.3 ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

	1.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	1.7.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU
	1.7.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

	1.8 ODBIÓR ROBÓT
	1.8.1 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

	1.9 ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC
	1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

	2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
	2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2.2 ROBOTY ZIEMNE ORAZ ROZBIÓRKOWE
	2.1.11. OGÓLNE:
	2.1.12. MATERIAŁY
	2.1.13. SPRZĘT
	2.1.14. ŚRODKI TRANSPORTU
	2.1.15. WYKONANIE ROBÓT
	2.1.16. KONTROLA JAKOŚCI
	2.1.17. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	2.1.18. ODBIÓR ROBÓT
	2.1.19. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC
	2.1.20. PRZEPISY ZWIĄZANE
	2.3 UTWARDZENIE TERENU
	2.1.21. OGÓLNE:
	2.3.2. MATERIAŁY
	2.3.3. SPRZĘT
	2.3.4. ŚRODKI TRANSPORTU
	2.3.5. WYKONANIE ROBÓT
	2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI
	2.3.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	2.3.8. ODBIÓR ROBÓT
	2.3.9. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC
	2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	2.4 ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
	2.4.1. OGÓLNE:
	3.4.2. MATERIAŁY
	3.4.3. SPRZĘT
	3.4.4. ŚRODKI TRANSPORTU
	3.4.5. WYKONANIE ROBÓT
	3.4.6. KONTROLA JAKOŚCI
	3.4.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	3.4.8. ODBIÓR ROBÓT
	3.4.9. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC
	3.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	4. MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ
	2.4.1 OGÓLNE:
	2.4.1.1 ZAKRES STOSOWANIA SST
	2.4.1.2 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST
	2.4.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2.4.1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT


	2.5.1. MATERIAŁY
	2.5.2. SPRZĘT
	2.5.3. ŚRODKI TRANSPORTU
	2.5.4. WYKONANIE ROBÓT
	2.5.5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	2.5.6. ODBIÓR ROBÓT
	2.5.7. ROZLICZENIE ROBÓT I PRAC
	2.5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE


