Umowa Nr ...../UD/2024

zawarta w Bydgoszczy w dniu 2024 r. , pomigdzy:

1. Miastem Bydgoszcz - Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, reprezentowanym przez ........................
............................................. dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
Miasta, zwanym dalej “Zamawiajacym”, a

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

bez stosowania ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, zgodnie z art. 2
ust.1 pkt 1

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ,,Modernizacja nawierzchni ulicy
Flisackiej w Bydgoszczy (ETAP II) na os. Flisy w Bydgoszczy (Program BBO)

§ 2.
1. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............ r. wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigcym
zalacznik Nr 1,
2) Opis przedmiotu zaméwienia wraz z planem sytuacyjnym, stanowigcy zalacznik Nr 2,
3) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST)
z rysunkami, stanowigce zalgcznik Nr 3,

§ 3.
Termin wykonania zaméwienia: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
§ 4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie na kwotg netto ............... PLN (stownie: .......... )i VAT
wedlug stawki ...... % na kwote .cceceeeincnnne PLN (stownie: .......c.cocceviiiiinnnnn. ), co daje
brutto  ..eciieieennenn. PLN  (stownie: ..o ), ujetych

w poszcezegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych
1 odebranych robét w ramach Umowy,

2. Laczna warto$¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét wykonanych
w ramach zaméwienia przez Wykonawcg, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala si¢, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz
oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie odpowiednia zmiana
do Umowy.

S. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é zwiekszenia zakresu robét, jezeli bedzie posiadat srodki

finansowe na ich realizacje..



6. Wartos¢ umowy po zwiekszeniu zakresu robot nie moze przekroczy¢ kwoty 130 000,00 PLN netto

oraz wartosci Srodkéw finansowych na powyzsze zadanie w ramach Programu Bydgoski Budzet
Obywatelski na 2024 r.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje i koordynacje Umowy jest:
1) Inspektor Nadzoru:

Pan Zenon Burzych, tel. 600 438 099, e-mail: zenon.burzych@zdmikp.bydgoszcz.pl

2)Kierownilt BUdOWY: ccosasiiisssosnsmmnnsss s sspsmumomsnss i siss

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

1) powinny mie¢ forme pisemng: notatka stuzbowa lub w formie elektronicznej na adres e-mail
Kierownika budowy,

2) jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego
polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowal si¢ do takiego polecenia.
W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej
ustnej decyzji,

3) decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagaja wczesniejszego zatwierdzenia przez
Kierownika Zamawiajacego, z wylaczeniem wykonania rob6t dodatkowych, uzupetniajgcych,
zaniechanych, zamiennych lub innych spraw skutkujacych finansowo.

3) Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robét,

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ wstrzymania rob6t do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
Wykonawcg.

4) Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru moze dotyczy¢:

W

1) wykonywania robdt niezgodnie z Umowsg lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
3) innych przypadkéw, wynikajacych z zachowania Wykonawcy.

§ 6.

Wykonawca wykonuje sitami wlasnymi caly zakres przedmiotu Umowy.

§7.

. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie

(osoby bezposrednio wykonujagce roboty, czyli tzw. pracownicy fizyczni), zostang zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wymog nie dotyczy oséb
kierujacych budowa.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedlozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace
zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np. kopie uméw o prace lub wyciagi z tych umoéw,
z zachowaniem wymogow ochrony danych osobowych.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca jeden z cztonkéw konsorcjum, spétki cywilnej.

Jezeli mimo takiego obowigzku prace fizyczne bedzie wykonywaé osoba nie zatrudniona
na podstawie umowy o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub jego Przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiala opusci¢ teren budowy. Fakt przebywania takiej osoby musi zosta¢
potwierdzony notatkg stuzbows.

W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany
do przediozenia do wglagdu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, na podstawie umowy o pracg.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2
i ust. 5 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikow
na podstawie umowy o pracg.
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§8.

. Wykonawca powinien wykonywaé roboty zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki
budowlanej i wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, normami
1 odpowiednimi aprobatami.

. Mozliwe jest prowadzeni prac jednoczesnie jedynie na liczbie zadaf réwnowaznej z liczbg

zdeklarowanych brygad roboczych zgodnie z ofert¢ Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ w harmonogramie:

okres robot przygotowawczych,

kolejnos¢ wykonywania rob6t oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych etapow lub
elementoéw robot,

terminy uzgodnien niezbednych do realizacji robét,

stosowane metody wykonania robot,

system pracy, specjalne wymagania sg okreslone przez Zamawiajacego w OPZ i w Umowie.

. W czasie prowadzenia roboét Wykonawca przestrzega warunkéw okreslonych przez gestoréw

uzbrojenia. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypelnieniem warunkéw
uzgodnien ponosi bezposrednio Wykonawca.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych.
. Materiaty uzyte do realizacji Umowy, powinny by¢ nowe, odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora
Nadzoru przedtozy odpowiednie certyfikaty lub atesty.

Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezgcym badaniom
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzal na wiasny
koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w iloSciach pozwalajacych
Inspektorowi Nadzoru dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materialu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania we
wilasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego beda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robot
lub wbudowania materialéw nie speliajacych wymogdw specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany begdzie do ich usunigcia i zastgpienia
wiasciwg technologig lub wlasciwym materialem w terminie 3 dni.

§ 9.

. W czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

kroki niezbedne dla ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu.

W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zaméwieniem, Wykonawca stosuje
wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa
ruchu w miejscu prowadzonych rob6t. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji
robot, okreslonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

. Materiaty bedgce wiasnoscig gestoréw sieci nalezy odwieZ¢é w miejsce wskazane przez gestorow.
. Material nieuzyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopdw, gruz betonowy, nie

przedstawiajgce wartosci uzytkowej), powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce
i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi, o ochronie $rodowiska i odpadach oraz



10.

11.
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13.

w uzgodnieniu z wiasciwymi wladzami, przy czym obowiagzek prowadzenia dokladnej ewidencji
tych odpadow i przedktadania jej na zagdanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy i zaplecza budowy na wlasny koszt

(tacznie z doprowadzeniem niezbednych mediéw) oraz do ich zabezpieczenia przed dostepem oséb
postronnych, wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upowaznionym

przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostgpu do terenu budowy
i do kazdego miejsca, gdzie w zwigzku z realizacja Umowy roboty beda wykonywane.

. W czasie wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwa
z terenu budowy.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy oczyszczanie nawierzchni ulic sgsiednich 1 przylegltych
do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa, a w szczego6lnosci
z ziemi 1 blota.

Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia
i w pelni przestrzega bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny
koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowg Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposéb, aby
nie zaktocaé bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbgdne, ruchu na drogach publicznych
i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych oséb.

Wykonawca zabezpiecza cigglo$é ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, Ze Strony ustalg inaczej.

Na wszelkie roboty, wymagajgce ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace
utrudnienia w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem:
terminu i czasu prowadzenia tych robot oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem
ewentualnych objazdéw. Wykonawca posiada wystarczajaca ilos¢ znakéw drogowych
do oznakowania miejsca prowadzenia robot w pasie drogowym,

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo
swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczeg6lnych
wydarzeniach, problemach i okoliczno$ciach, ktére moga ujemnie wplyngé na jakos¢ robét lub
opo6znienie w ich realizacji.

§ 10.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym. Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach.

Projekt czasowej organizacji ruchu zapewnia Zamawiajacy.

Wdrozenie czasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy w terminie uzgodnionym
z ZDMIiKP (Zamawiajacym)

Wykonawca, w trakcie wykonywania rob6t, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczefnstwo oséb trzecich
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robdét, beda kierowane do
zalatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczefistwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robo6t w pasie drogowym.

Uwzgledniajgc, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajacy nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, innych nosnikach: reklam, nazw



—

wiasnych producentéw lub wykonawcow robot i innych majacych charakter reklamy w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialnosci

cywilnej — z sumg ubezpieczenia odpowiadajaca wartosci kontraktu i zobowigzuje sie
do utrzymywania ciagltosci tego ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy.

. Odpowiedni dokument potwierdzajacy zawarcie opisanej wyzej umowy ubezpieczenia Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawcg.

§ 11.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioré6w robdt.
. Ustala si¢ nastgpujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr konicowy;
3) odbiér gwarancyjny;

. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostgpng bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorowi; gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza
pisemnie, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego.

Odbiér winien by¢é przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od
daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny,
powiadomi o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru powyzszych roboét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robét,
a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci
protokotu odbioru.

Odbidr koncowy:

1) odbioru konficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie
na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru, potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
i uyjawnionych w toku odbioru,

2) odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za dat¢ zakonczenia
wykonanych robdt przyjmuje si¢ datg zgloszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty nie zostaly wykonane, stwierdza to
w protokole,

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru koncowego wykonanych robdt, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, na podstawie umowy i sporzadza protokét odbioru
koncowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen naleznosci Wykonawcy w przypadkach, gdy:

a) wystgpig wady dajgce sie usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych roboét
do czasu usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktore nie dajg si¢ usunaé, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych
zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokosé
potracen. Ostatecznie wysoko$¢ potracen ustali Zamawiajacy (do 15% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego,



Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wezwania, przystuguje prawo zlecenia tych robdt innemu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie potragcony Wykonawecy z wynagrodzenia
lub zostang naliczone kary umowne. O sposobie rozliczenia za opdznienia decyduje
Zamawiajacy,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowiazujacych norm,
przepisow, aprobat i wynikow badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy
atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy,
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow protokotu odbioru koncowego robot.

. Odbioér gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny, polegajacy na ocenie robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni
przed uptywem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, moze zleci¢ te roboty innemu Wykonawcy. Kosztem
usunigcia wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokolu ostatecznego odbioru robét
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

. Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego

o yjawnionych wadach.

Wady ujawnione w trakcie eksploatacji drogi, beda zglaszane do usunigcia przez Wykonawce

w ramach udzielonych rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 18-miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, liczac od daty sporzadzenia ostatniego protokotu odbioru robdét na nastgpujacych
zasadach:

1) reklamacje zglaszane bedg na adres elekirONICZNY: cocesesnseessvonsssnsnsesrsunaven

2) termin usuwania wad .......... dni liczac od dnia zgloszenia, o ile Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na inny termin,

3) czas naprawy, odpowiednio przediuza okres gwarancji.

. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa si¢
z okresem udzielonej gwarancji.

§ 13.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu robét objetych niniejsza
umowa na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robdt z zalgczonym zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Warto$¢ wykonanych robot jest
iloczynem ilosci faktycznie wykonanych, odebranych rob6t i1 odpowiadajacych im cen
jednostkowych zawartych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysow ofertowych.

. Platnos¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajagcego nastagpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy.



5.

6.

W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sa stosowa¢ przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych ustaw.
Powyzsze oznacza m.in., ze zaplata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej platnosci
nastgpi pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie
w urzgdowym wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

. Faktury wystawione z naruszeniem przepiséw ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidtowe z innej

przyczyny, beda zwracane wystawcy bez ksiggowania.

§ 14.

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kary Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do przyjetego harmonogramu
rzeczowo- finansowego, dotyczy to réwniez termindéw posrednich dla etapéw robot, w tym:
braki w oznakowaniu lub opdznienie w ich wykonaniu) - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 500,00 PLN, za kazdy dzien przerwy w realizacji robdt,

4) za zwloke w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy, wynikajacych z umowy, dla ktérych w
umowie podane sg terminy, a nie zostaly sprecyzowane kary — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

5) za kazdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach
tymczasowej organizacji ruchu nazw wiasnych lub innych reklam - w wysokosci 500,00 PLN,

6) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawarte) z nim umowy O pracg W wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn od niego zaleznych.

. Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczy¢

w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne,
do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego
w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

Zamawiajgcy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy (potragcenie umowne).

Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
Umowy, ani z udzielonych rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

. Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzuja pomimo wygasnigcia umowy, rozwigzania lub

odstgpienia od niej.

. W przypadku nieterminowego usuni¢cia zgloszenia lub usunigcia wad bgdz niewlasciwego

zabezpieczenia miejsca prowadzonych rob6t, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia
odszkodowawcze 0s6b trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.



§ 15.
1. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstagpienia od Umowy, gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

3) prowadzone prace powodujg utrudnienia w ruchu pojazdéw lub pieszych.

2 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac roboty.

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienie od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadza szczegbtowy protokét robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z winy ktorej nastgpito odstapienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpilo z
przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonaweca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane,

6) Zamawiajgcy, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych, oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16.

1. Przewiduje sie zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonaé¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robot lub ich czgsei
okre$lonych w zamowieniu, jezeli uzna, Ze sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilo$¢ robot lub pomingé poszczegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robot objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadzg protokdt koniecznosci rob6t zaniechanych, okreslajacy
zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamdwienia okreslony w CPV, wynikajqce z koniecznosci
wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamowieniu, jezeli sq one
uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych Iub
usprawnienia procesu budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci wykonania robdt
zamiennych, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnos¢ robot,

4) zwiekszy¢ ilosé jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania
rob6t dodatkowych niezbednych dla zakonczenia zamdwienia podstawowego, po ich
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik
Budowy sporzadza protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych, okreslajacy zakres
rzeczowy robot koniecznych do wykonania.



3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia lub zgody
Inspektora Nadzoru.

§17.

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w oparciu o nastgpujace okolicznosci:

3)

1) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z nastgpujgcych przyczyn niezaleznych
od stron Umowy:

a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana wedle zasady: Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Strony ustalg protokolarnie warto$¢ ustug wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy
zmiane stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miala zastosowanie do ustug
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na postawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy
pracownikow, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca
z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne (Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu wykaz personelu, ktéry realizuje
przedmiot Umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow
wynikajacg z przedmiotowe] zmiany) - skutkujgce odpowiednig i proporcjonalng zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy,

¢) w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 2,

d) zmniejszenie ceny Umowy, jezeli zostanie wykonany mniejszy niz przewidywany zakres
robét budowlanych okreslony w kosztorysie ofertowym — dla zamdéwienia podstawowego,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

e) zwiekszenie ceny Umowy, jezeli w trakcie trwania Umowy, stanie si¢ to konieczne
dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu kolowego i pieszego pod warunkiem, ze Zamawiajacy
bedzie posiadat srodki finansowe,

2) przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 jedynie
0 ilo$¢ dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, co moze nastgpié
jedynie w przypadku:

a) niemoznos$ci realizacji robot/prac z powodu braku dostgpnosci do miejsc prowadzonych
robot/prac lub gdy obowigzujace przepisy oraz normy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robdt/prac,

b) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjaja lub uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie robét/prac, w szczegélnosci zgodnie z technologia realizacji robét/prac,
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw
atmosferycznych, termin moze ulec przedtuzeniu, jedynie o ilos¢ dni, w ktérych niemozliwe
bylo wykonanie robdt/prac,

¢) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

d) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sily wyzszej lub z powodu nastepstw sity
Wyzszej,

f) w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 2,

zmiany osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, o ktérych mowa

w § 7 Umowy, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod

warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spelnianie

warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit na etapie postgpowania

0 zamoOwienie publiczne,



4) zmiany Umowy bedg mogly nastapi¢ rdwniez, w przypadku zaistnienia omylki pisarskiej lub
rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy, w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych
W umowie.

. Wszelkie zmiany Umowy, wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci i musza by¢
dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikajace ze zmian organizacyjnych, zmiana numer6éw telefonéw i fakséw lub
adresow poczty elektronicznej, a takze zmiana 0s6b upowaznionych do reprezentowania Stron lub
odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowig zmiany Umowy i wymagaja tylko pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

§ 18.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa, zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy
polskiego prawa z tym, ze Wykonawcy nie obowigzujg regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, dotyczace zajecia pasa drogowego.

. Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to
mie¢ wplywu na moc obowigzujagcg pozostatej jej czeSci. W takim przypadku Strony zastapia
niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng, ktére odpowiadaé bedzie w
mozliwie najpelniejszym zakresie celowi niewaznego postanowienia 1 bedzie mialo
w istotnym stopniu réwnowazne skutki ekonomiczne.

. Spory zwigzane z realizacjg Umowy, Strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu
powszechnego w Bydgoszczy.

. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony.

Podpisy Stron

Zamawiajacy: Wykonawca:
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