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fot.1 Zdjecie archiwalne ok.1940 roku - Sad w Gdyni, strzatka oznaczono budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny obecnie pod adresem ul. Wojta Radtkego 44, zostat zbudowany w roku
1936 réwnoczesnie z budynkiem gdynskiego sadu - to prawe skrzydto budynku, ktére od
poczatku przeznaczone bylo na mieszkania dla pracowmkow sadu, funkcje mleszkalnq petni do
dzisiaj ale bez powiazania z sadem.

W 1934 roku Ministerstwo Sprawiedliwosci otrzymato parcele przy Placu Konstytucji i ogtosito
konkursu na projekt gmachu sadu. Zwyciezcg zostal warszawski zespot architektow: Tadeusz
Sieczkowski, Zbigniew Karpinski i Roman Soltynski i juz w styczniu 1935 roku rozpoczeto budowe nowej
siedziby wedtug ich projektu. Nad caloscig prac architektonicznych i budowlanych, sprawowat nadzor
Fundusz Kwaterunku Wojskowego. Pracami kierowal architekt Stanistaw Miecznikowski. Budowg na
miejscu kierowat przez caly jej czas trwania ( od stycznia 1935 r. do maja 1936 r.) inZ. arch. Eugeniusz
Maciejewski, obliczenia konstrukcyjne wykonal inz. Jerzy Nechay.

W 1936 roku, do nowego gmachu przeniosly sie Sad Okregowy i Sad Grodzki oraz Prokuratura.
W prawym skrzydle budynku, przewidziano réwniez mieszkania dla pracownikéw sadowych. W okresie
okupacji w gmachu Sadu miescit sig niemiecki sad powiatowy Amtsgericht. W czasie walk w Gdyni w
marcu 1945 roku budynek palit sie trzykrotnie. Po wyzwoleniu, sady bardzo szybko wznowily swojg
dziatalnos¢: pierwsza rozprawa Sadu Okregowego odbyta sie 28 maja 1945 roku, a Sadu Grodzkiego 11
wrzesnia 1945 roku. W wyniku reorganizacji sadownictwa od 1 stycznia 1951 roku utworzono Sad
Powiatowy w Gdyni w miejsce dotychczasowych sadow: okregowego i grodzkiego. W wyniku reformy
administracyjnej od 1 czerwca 1971 roku rozpoczaf swoja dziatalnos¢ Sad Rejonowy w Gdyni w miejscu
dotychczasowego sadu powiatowego.

Modernistyczna bryta budynku Sadu skiada sie z dwoch czlonow: budynku glownego wraz z
dwoma skrzydtami oraz z budynku biurowego, wzniesionego po pdinocnej stronie budynku glownego
wzdluz ulicy Jana z Kolna. Gmach Sadu jest konstrukcjg ceglang o partiach szkieletu Zelbetowego.
Z zewnafrz budynek wyprawiony zostat szlachetnym tynkiem cementowo-wapiennym tzw. terrazytem
cyklinowanym w czesci Srodkowej i w cokotach skrzydet bocznych elewacje obtozono drobnoziarnistym
piaskowcem szydiowieckim. Poprowadzona szerokim fukiem fasada w centralnej czesci podkreslona
zostata licem z plyt piaskowca oraz wysokimi oknami i filarami.



3. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Omawiany budynek mieszkalny zbudowany zostat w technologii budynku glownego fj.
konstrukcje stanowi szkielet Zelbetowy a wypelnienie cegla licowa peina. Elewacje budynku
mieszkalnego opracowane zostaly tak jak elewacje budynku gldwnego Sadu czyli pokryto je tynkiem
szlachetnym (terrazyt) aw cze$ci partii cokotowej — od strony ulicy - plytami z jasnego piaskowca,
szydiowieckiego, rdwniez obramienie gléwnego wejscia wykonano z piaskowca.

Grubos¢ plyt 5 cm, wymiary: 82 x3 6 cm - plyty na elewacji, ptyty w o$ciezach szerokos¢ 23 cm.
Stolarka okienna drewniana, drzwi stalowo-drewniane.

Przed przystapienie do oceny stanu zachowania konstruowania zakresu i programu prac pobrano
niewielka probke kamienia (z ubytku w o$ciezu drzwi wejscia) w celu okreslenia uzytego materiatu.
Badania potwierdzity informacje zawarte w literaturze?, ze okladzine wykonano z plyt drobnoziarnistego
piaskowca wystepujgcego w rejonie Szydiowca. Piaskowce szydiowieckie powstaty w epoce wczesne;
jury (era mezozoiczna). Sg to piaskowce o jasnej barwie, czasami z odcieniem zotawym,
drobnoziamiste i $rednioziarniste, miejscami ilaste, o spoiwie krzemionkowym. Bezposrednio po
wydobyciu ze ztoza dajg si¢ tatwo obrabia¢, jednak z czasem twardnieja wskutek wytrgcania sie w
porach kamienia krzemionki, obecnej w zlozu w formie koloidalne;.

Powierzchnia piaskowca szydfowieckiego po szlifowaniu.

Wiasciwo$ci fizyczko-mechaniczne piaskowca szydiowieckiego.
Gestos¢ (g/em3) 2,682.
Porowatos¢ (%) 22,933.
Nasigkliwos¢ (%) 8,27 4.
Scieralnoéé — tarcza Boehmego (cm) 1,43

(]

Cokolik przy gruncie wykonano z czarnego lastryka tj. cementu podbarwianego czarnym
pigmentem, z udziatem kruszywa bazaltowego i marmurowego o drobnych frakcjach (ponizej 2 mm).

2 Gmach Sadu w Gdyni wywotat duze zainteresowanie w 6wczesnym srodowisku architektonicznym,. W roku 1938 w 3
numerze miesiecznika “Architektura i Budownictwo”, ukazat sig obszerny artykut opisujacy szczegélowo zrealizowane
przedsigwzigcie,. Z opisu autorow wynika, ze caly gmach, tacznie ze skrzydtami jest konstrukcjg ceglana o partiach szkieletu
zelbetowego. Z zewnafrz budynek wyprawiony zostat cementowym tynkiem tzw. terrazytem cyklinowanym; w czesci
srodkowe]j i w cokolach skrzydel bocznych obtozony piaskowcem szydtowieckim; za: ZBIGNEEW KARPINSKI,
TADEUSZ SIECZKOWSKI | ROMAN SOLTYNSKI, ,Gmach Sadéw w Gdyni..."[w;] ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO,
Miesigcznik llustrowany pod red. Jana Zachwatowicza, Wydawnictwo Spétdzielni Wydawniczej Architektow Polskich w
Warszawie, WARSZAWA, ROK XIV-1938 nr 3



Zakres przeprowadzonych prac remontowo- konserwatorskich obejmowat:

o konserwacje elewacji péinocnej - od strony podwoérza
» remont trzech balkonow na elewacji pétnocnej - od strony podworza

 konserwacjg elewacji frontowej wraz z widocznym fragmentem elewacji zachodniej (bok od
strony budynku gtéwnego sadu)

Na elewacji potnocnej, wewnetrznej, pozostawiono powojenny tynk nakrapiany. Po naprawie
spekan, licznych ubytkow spodniej warstwy tynku i ubytkéw w obrebie o$ciezy okiennych oraz po
odtworzeniu gzymsu podokapowego metodg sztukatorska, na catej powierzchni elewacji potozono
warstwe nakrapianego tynku minerainego - barwionego w masie - zblizonego kolorystycznie do tynku
oryginainego. Wykonano kompleksowy remont balkondw; powierzchnie czolowe i boczne plyt
balkonowych opracowano zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi — odtworzono charakterystyczne
Ztobkowanie, ,ryflowanie” zaprawy. Plyty balkonowe otrzymaly kolor elewaji.

Na elewacji frontowej po usunieciu wtémego, powojennego tynku nakrapianego, tzw. ,baranka’
naprawiono spgkania muru, .uzupetniono ubytki spodniej warstwy tynku i ubytki w obrgbie osciezy
okiennych i gzymsu podokapowego, na calej powierzchni elewacji potozono warstwe szlachetnego
tynku mineralnego odtwarzajacego tynk pierwotny pod wzgledem koloru, sktadu
mineralogicznego, struktury i faktury.

Pracom poddano takze oktadzing kamienng w dolnej partii elewaciji, ktora w okresie powojennym
naprawiano i wielokrotnie pokrywano warstwami farby. Z umytej goraca woda powierzchni piaskowca
usunigto graffiti i warstwy farby. Stosowano metody chemiczne i mechaniczne, takze proby piaskowania,
jednak efekt nie okazat sie zadawalajacy, okazalo sie, ze ubytki s o wiele wigksze niz przewidywat to
Program Prac, wiele plycin wykonano w okresie powojennym z betonu a plyciny oryginalne zatarto
mleczkiem cementowym. Po usunigciu wtérnych, niefachowych zapraw cementowych i gipsowych w
obrebie osciezy drzwiowych rowniez uwidocznity sie rozlegte ubytki.

Ze wzgledu na znaczne powigkszenie zakresu prac przy elementach kamiennych i koniecznosé
przygotowania nowego programu prac - uwzgledniajacego rzeczywisty stan ich zachowania oraz
zalecenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow by elementéw kamiennych nie malowaé, prace przy
kamiennych elementach zakoriczono na tym etapie. Zatozono jednak w miejscach najwigkszych ubytkow
kity chroniace przed przedostawaniem sie wody opadowej pod kamienne piyty.

Aktualny stan zachowania kamiennej okladziny strefy cokolowej elewacii frontowej kamienicy
przy ulicy ul. Wojta Radkego 44 w Gdyni ilustrujg zamieszczone ponizej zdjecia.



fot.7 Przyziei elewacji

widoczne ciemna powierzchnia kamiennej oktadziny

widok bd strny équ),
i jasne kity zabezpieczajace.

(



“ fot.11 Zachowany fragment wcze$niejszego opierzenia
z szarej blachy ocynkowanej.
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ft.14 Plyt powstpnym

oczyszczeni, obok zabrudzen w porach kamienia zachowaly sie trudne do usuniecia
pozostatosci mleczka cementowego.
Widoczne wykruszone spoiny i uzupefnienie wykonane mocna zaprawg cementowa.

13



jaskowca

ia ptytp

lerzen

orne, nieestetyczne opi

16 OznaCano wié

fot

15



A fot.22
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fot.25-26 Stan zachowania o$ciezy okien
przy21em|a Widoczne mocowania krat okiennych w otwory wykonane przed montazem plyt oktadzin Swiadczg
o profesjonalizmie projektantow i wykonawcow. Kraty stalowe w stanie dobrym. Widoczna grubosé piyty.
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fot.26
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Ocena stanu zachowania: Jak wynika z ogledzin i zataczonych fotografii stan kamiennej
okladziny elewacii jest niezadawalajacy zarowno pod wzgledem technicznym jak i estetycznym.

Powierzchnie i warstwy przypowierzchniowe piaskowca sg bardzo mocno zabrudzone, obok
naturalnych nawarstwien - powstajacych na kamieniu wskutek wieloletniej ekspozycji w warunkach
miejskich - widoczne sg przebarwienia, powstate wskutek wielokrotnego malowania farbami i mleczkiem
cementowym. Spoiwo roznorodnych farb (w tym olejnych) wnikneto w strukture kamienia podobnie jak
drobiny cementu aplikowanego w formie rzadkiego zaczynu. Uszczelnienie powierzchni piaskowca
spowodowato, Ze woda nie mogta odparowa¢, zamarzajac w warstewkach przypowierzchniowych
przyczyniata si¢ do rozluznienie struktury kamienia i jego zniszczenia, co widoczne jest w postaci
lokalnych, powierzchniowych zluszczen.

Nieestetyczne i niedopasowane kolorem, strukturg ani wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi
uzupetnienia i jasne kity zabezpieczajace pogtebiajg obraz zniszczen.

W niezadawalajacym stanie sg rowniez partie czarnego lastryka z ktorych wykonano niski cokolik
na styku muru elewacji z chodnikiem. Powierzchnia lastryka zmatowiata, I|czne ubytki uzupefniono
wczesniej zaprawami cementowymi o przypadkowym sktadzie. ‘

Elementy metalowe wystepujace na elewacii tj. kraty w oknach suteren, oraz obudowy rozdzielni
elektrycznych rowniez wymagajg prac konserwatorskich .

Nieestetyczne, opierzenia kamiennych plyt na elewacji nad piytami migdzy parapetami okien i
opierzenia gory portalu wykonane z blachy powlekane] w kolorze bialym pogarszaja wyglad elewacii.

5. ZAKRES | OCZEKIWANE EFEKTY PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH:

Zakres prac konserwatorskich obejmuje:

e konserwacje partii elewacji pokrytej okfadzing z plyt piaskowca tacznie z konserwacjg  piyt
wykonanych z zaprawy betonowej imitujacej piaskowiec.?

o konserwacje cokolika z ciemnego lastryka

e konserwacje elementéw metalowych - kraty, obudowy rozdzielni

e wymiane badz likwidacje czesci opierzen nad kamiennym cokotem

Oczekiwane efekty planowanych prac konserwatorskich to poprawa stanu technicznego partii
elewacji pokrytej okladzing z piaskowca wraz z cokolem lastrykowym i znajdujacymi sig na elewagii
elementami metalowymi poprzez zatrzymanie postepujacej degradacji i zabezpieczenie ich przed
dalszym niszczeniem, a takze poprawa walorow estetycznych wiw elementéw poprzez konserwacie,
uzupeinienie i odtworzenie pierwotnej formy i kolorystyki.

3 Prawdopodobnie uzupetnienia te powstaly tuz po wojnie, jednak nie mozna wykluczy¢, Ze moga rowniez pochodzié z
okresu budowy, stad sugestia Migjskiego Konserwatora Zabytkow by je zachowaé
21



chemicznie np. preparatami  zawierajacymi $rodki powierzchniowoczynne (np.
Schmutzlser firmy Remmers - lub inne réwnowazne) albo zastosowac substancje o
odczynie lekko kwasnym, zawierajace fluorek amonu np. FassadenreinigerPaste firmy
Remmers -- lub inne réwnowazne, czy lokalnie roztwér HF o niskim stezeniu (3%)
aplikowane na doswiadczalnie okreslony czas pod przykryciem, po zdjeciu mokrych
oktadow nalezy doczyszczaé powierzchnie migkka szczotka i strumieniem pary wodnej.
Uwaga: w trakcie zabiegu piaskowania czy w momencie stosowania past do
czyszczenia kamienia nalezy chroni¢ (ostaniac) elementy metalowe oraz okna i
drzwi.

o Wykonanie zabiegu usuwania rdzawych i czarnych przebarwien na kamieniu przy
pomocy preparatow Rostentferner, po aplikacji preparatu produkty reakcji wyprowadzaé
z kamienia przy pomocy okiadow z pulpy celulozowej (ligniny) z woda destylowang
wykorzystujac metode swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska, oklady nalezy
pozostawiat w warunkach powietrzno-suchych do catkowitego wyschniecia, mozna
wykorzystac gotowe kompresy np. Remmers Entsalzungskompresse,

e Jesli efekty oczyszczania nie bedg zadawalajace, dopuszcza sie¢ szlifowanie
powierzchni metodami kamieniarskimi, dopuszcza sie usuniecie maksymalnie 5 % z
50 mm. gruboéci plyt czyli 2-3 mm kamienia.

o Uzupelnienia ubytkow w kamieniu wykona¢é nalezy zaprawami mineralnymi -
wiadciwosci i sktad tych zapraw dopasowany do wiasnosci fizyko-mechanicznych i
wygladu piaskowca szydiowieckiego.. Kity powinny by¢ zakiadane na odpowiednio
przygotowane nosne podioze (nosne czyli odpylone, o dobrej przyczepnosci, w
przypadku wigkszych ubytkéw oraz naroznikow wzmocnione bolcami i kotewkami ze
stali nierdzewnej). Do uzupetniania ubytkow nalezy zastosowa¢ gotowe produkty np.
barwione w masie zaprawy mineralne na bazie wapna trasowego Tubag
Steinersatzmasse NSR lub mineraine zaprawy Remmers Restauriermértel (wersja o
normalnej twardosci) - lub inne réwnowazne.

UWAGA: Duze regularne ubytki mozna tez uzupeini¢é metoda flekowania
wstawkami piaskowca szydiowieckiego po zaakceptowaniu materiatu przez Nadzér
Konserwatorski. Dopasowane fleki mocowa¢ na zaprawe mineralna przeznaczong
do klejenia ptyt na zewnatrz ( na bazie spoiw trasowych, ktére nie powodujg wykwitow).

e Uzupetnienie spoinowania miedzy ptytami; mocne cementowe spoiny nalezy usunag i
wymienic na nowe o dobrej dyfuzyjnosci - wiekszej od materialu kamiennego.
Spoinowanie wykonat zaprawami na bazie spoiw mineralnych z dodatkami
hydraulicznymi lub gotowymi zaprawami na bazie spoiw trasowych — ksztait i kolor
spoiny powinny by¢ dobierane na wzér spoiny oryginalnej wystepujacej na danej
elewacji. Spoina ptaska, pograzona, na bazie spoiw trasowych, kiére nie powodujg
wykwitow
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6.3 Konserwacja elementéw metalowych - kraty w oknach sutereny 5 sztuk, 3 obudowy rozdzielni ,
fragment rury spustowej

Uwaga: krat nie demontujemy, prace przeprowadzamy in situ ostaniajac okna i kamienne oScieza
ptytami i/grubg folia (min.2 warstwy). Okna i kamien ostaniamy podczas wszystkich zabiegéw. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. ponizszej technologii;

Kolorystyka:

Oczysci¢ wstepnie powierzchnie metalu z warstw przemalowan stosujgc gotowe
preparaty do usuwania olejnych farb,

Nastepnie doczysci¢ powierzchnie z produktow korozji, stosujac piaskowanie
drobnym, migkkim kruszywem, w razie koniecznosci wspomagane metodami
chemicznymi czyli gotowymi preparatami do usuwania nieorganicznych pozostatosci, z
inhibitorami chronigcymi metalowe powierzchnie przed korozja. Stosowaé Scisle wg
zalecen producenta (wskazane najnizsze zalecane stezenia roztworow),W trakcie
zabiegu chroni¢.okna i oscieza .

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy je odttuscié i natychmiast zabezpieczyé stosujac
preparaty pasywujace lub preparaty z inhibitorami korozji

Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢. Pekniecia powinny byC potaczone poprzez
odpowiedniego rodzaju spawanie poprzedzone wczesniejszym przygotowaniem miejsc
spawania.

Fragmenty brakujace (np. skoroddwane partie blachy) nalezy uzupetni¢ wstawkami
z blachy. Ztacza nowych fragmentéw ze starymi wykonaé przez ,spawanie na zimno”.
Spawy nalezy starannie obrobi¢ .Drobne ubytki uzupetni¢ szpachlg do metalu.

Nowe i stare powierzchnie zabezpieczy¢ farbami podktadowymi, stosujac preparaty
przeznaczone do zabezpieczania stalowych powierzchni, np. dwusktadnikowe farby
epoksydowe czy jednosktadnikowe chlorokauczukowe. Rodzaj farby nawierzchniowej
nalezy dobra¢ do farby podktadowej.

metalowe kraty w oknach — wstepnie przyjeto antracyt, farba z inhibitorami korozji. W
trakcie prac mogg pojawi¢ sie informacje na temat pierwotnej kolorystyki elementow
metalowych, nalezy w takim wypadku rozwazy¢ komisyjnie ewentualng zmiane koloru

. RAL 7016 -KRATY RAL7044- OBUDOWA ROZDZIELNI
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7. SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU PRAC‘
KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

. Prace przy obiekcie powinny zostac przeprowadzone przez firme konserwatorskg lub

budowlano-konserwatorska, ktéra realizowata juz prace o podobnym zakresie i ktéra posiada
osoby (kierownika budowy i kierownika prac konserwatorskich) z uprawnieniami do
kierowania pracami przy obiektach zabytkowych w tym technologa prac konserwatorskich.
Potencjainy Wykonawca prac powinien dokladnie zapoznaé sie z obiektem oraz z
dokumentacja projektows i w razie watpliwosci zada¢ pytanie zamawiajacemu przed terminem
ztozenia oferty.

Prace konserwatorsko przy elewacji z ptyt piaskowca, lastryku i elementach metalowych nalezy
wykona¢ wg technologii podanej w projekcie i w Programie prac konserwatorsko-
restauratorskich.

Prace prowadzi¢ w temperaturach calodobowo dodatnich powyzej +5 stopni C.

Przed rozpoczgciem prac nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac i uzgodnic go z Zamawiajacym.
Przywolywane w programie niektére materialy sa materiatami przyktadowymi; dopuszczalne sq
inne rozwigzania rownowazne (nie gorsze niz zaproponowane), wskazane jest stosowanie
rozwigzan bazujacych na wyrobach systemowych (produkty jednej firmy).

Nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producentéw dotyczacych sposobu aplikacji preparatow i
ochrony pracownikéw.

Srodki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie moga naleze¢ do grupy szkodliwych
badz uciazliwych dla srodowiska naturalnego.

Wszystkie decyzje w trakcie prac w tym te dotyczace zmian technologii i zakresu prac
konserwatorskich, powinny by¢ podejmowane komisyjnie z udzialem przedstawicieli Inwestora,
autorow projektu i nadzoru konserwatorskiego z ramienia Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Przebieg prac objetych programem konserwatorskim nalezy opisat w dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja zawierac musi opis obiektu przed rozpoczeciem prac wraz ze
szczegblowa oceng stanu zachowania poszczegdlnych elementow oraz opis przebiegu
wykonania prac i zabiegow przeprowadzonych na obiekcie wraz z opisem zastosowanych
technologii oraz dokumentacje fotograficzng przebiegu prac.

Odbiér prac dokonywany bedzie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Inwestora oraz nadzoru
konserwatorskiego z ramienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow Pomorskiego i Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
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