
 

 

 
 

 

Opis techniczny robót remontowych pn.  

,,Remont tarasu na poddaszu w seg. C w budynku KPP w Prudniku przy ul. 

Skowrońskiego 39” 
 

1. Opis stanu istniejącego.  

 Budynek KPP w Prudniku został przekazany do  użytkowania w grudniu 2009 r. Roboty 

płytkowe na tarasach i schodach  wykonane zostały w 2008 r. W 2013 r. na istniejącej warstwie płytek 

ułożono drugą warstwę płytek na kleju elastycznym (tzw. płytki na płytki). W chwili obecnej na 

tarasach dochodzi do samoistnego odspojenia płytek oraz fug, co skutkuje lokalnymi przeciekami.   

 

2. Opis robót remontowych.  

W ramach robót naprawczych planuje się wymienić wszystkie płytki na tarasie wraz z 

ułożeniem nowej izolacji oraz wyminą kratki odpływowej i rury łączącej kratkę ściekową z rurą 

pionową kanalizacji deszczowej.    

Remont planuje się wykonać w oparciu o płytki mrozoodporne o antypoślizgowości R=10 oraz środki 

firmy Deitermann lub inne systemowe. Do izolacji, klejenia oraz fugowania można użyć inne środki, 

pod warunkiem, że będą spełniać wymagania do stosowania na zewnątrz pod płytki.   

Po zerwaniu całości płytek z tarasów w pierwszym podejściu należy poprawnie przygotować 

powierzchnie pod ułożenie izolacji (powierzchnie pionowe pod cokoliki należy obrobić siatką 

tynkarską na kleju a powierzchnie poziome należy oczyścić z kleju).  Jako izolację należy użyć 

SUPERFLEX D1 w 2 procesach roboczych (drugą  warstwę należy  nanieść  po  wyschnięciu 

 pierwszej). W narożach, na połączeniu powierzchni poziomej i pionowej,  należy ułożyć taśmę 

izolacyjną  SUPERFLEX  50/3  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  D1. 

Fugi należy wypełnić zaprawą Cerinol Flex. Uszczelnić należy także spoiny krawędziowe 

elastyczną masą silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDS lub Plastikol FDN. 

Należy wymienić kratkę ściekową i rurę odprowadzającą wodę (rura doprowadzająca  nie 

może być łączona pod płytkami) i wpiąć ją w istniejącą rurę spustową deszczówki.  

 

Uwaga:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zapraw betonowych i klejów o szybszym procesie 

wiązania w celu przyspieszenia wykonania prac remontowych.     

  

3. Rysunki opisujące zakres prac remontowych.   

Zdjęcie tarasu  

       



 

 

Taras na poddaszu w seg. C  

 

 
 

Zdjęcie – włączenie odwodnienia tarasu do rury spustowej 

 

   
 

 



 

 

 

 

 

 
Przykład kratki odwadniającej  
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