
 Sykal
 sykal.pl

 PUH  ALBA  

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    717-07-024

 Budowa:  WEWNĘTRZNA INSTALACJA P-POŻAROWA Z HYDRANTAMI
 Obiekt:  SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W 

 KOŚCIANIE
 Rodzaj robót:  ROBOTY MONTAŻOWE
 Lokalizacja:  KOŚCIAN

 ADAMA MICKIEWICZA 12

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 PUH  ALBA  

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    717-07-024

 Budowa:  WEWNĘTRZNA INSTALACJA P-POŻAROWA Z HYDRANTAMI
 Obiekt:  SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W 

 KOŚCIANIE
 Rodzaj robót:  ROBOTY MONTAŻOWE
 Lokalizacja:  KOŚCIAN

 ADAMA MICKIEWICZA 12

 Zamawiający:  ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  717-07-024 Strona 1 16-07-2024
SYKAL-002759

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
HYDRANTOWEJ

........ ........ ........ ........ ........ ........

1.xx MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
HYDRANTOWEJ

........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1  PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
2 POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........



 Sykal
 sykal.pl

 PUH  ALBA  

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    717-07-024

 Budowa:  WEWNĘTRZNA INSTALACJA P-POŻAROWA Z HYDRANTAMI
 Obiekt:  SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W 

 KOŚCIANIE
 Rodzaj robót:  ROBOTY MONTAŻOWE
 Lokalizacja:  KOŚCIAN

 ADAMA MICKIEWICZA 12

 Zamawiający:  ..........

KOSZTORYS  717-07-024 Strona 1 16-07-2024
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ
 

 

1 10 KNR  215-01-04-06-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 50 metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66544 ......... ...........

R ..............
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 50 metr 1,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  215-01-04-05-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 40 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57844 ......... ...........

R ..............
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 40 metr 1,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 0,42000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  215-01-04-04-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32 metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53193 ......... ...........

R ..............
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 32 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 0,44000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01950 ......... ...........

S ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  402-01-11-03-01 
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 50 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,78000 ......... ...........

R ..............
Przeciwnakrętka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  215-01-08-05-00 
Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 40 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,63580 ......... ...........

R ..............
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 40 metr 0,42000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 4,08000 ......... ...........
Wspornik do rur stalowych ø 40 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  215-01-07-03-00 
Dodatek za podejścia dopływowe do zaorów hydrantowych ø 25 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40110 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 4,12000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  215-01-10-04-00 
Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych
ø do 65 metr 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08003 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  215-01-12-06-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44885 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  215-01-20-02-00 
Szafka hydrantowa wnękowaz kpl wyposaż. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31790 ......... ...........

R ..............
Hydrant wnękowy ø25 kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka hydrantowa naścienna z kpl wyposaż. szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,06960 ......... ...........

R ..............
Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana kpl 
wyposażenia

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  401-03-33-17-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 130 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  401-02-08-03-00 
Przebicie otworu w stropie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  401-03-23-05-00 
Zamurowanie przebić w stropach szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  215-21-16-04-00 
Tuleja z rury stalowej ø 65 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24150 ......... ...........

R ..............
Kit asfaltowy Abizol KF kg 0,21600 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 76,1x3,2 metr 0,80000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,50400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1  PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
 

 

1.1  10 KNR  402-01-08-03-00 
Wymiana odcinka rury z PP łączonego met klejenia ø 40mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC b/kielich ø 90 metr 1,04000 ......... ...........
Mufa ciśn PVC-C na klej ø 50 szt 2,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  20 KNR  402-01-05-03-01 
Wstawienie odcinka rury stalowej ocynkowanej ø 50 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,69000 ......... ...........

R ..............
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 50 metr 1,05000 ......... ...........
Przeciwnakrętka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1  30 KNR  402-01-33-03-00 
Demontaż zaworu przelotowego ø 40-50 mm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  40 KNR  402-01-11-03-01 
Wstawienie kształtki ciś. PE/stal ø 63/50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,78000 ......... ...........

R ..............
Złączka ciśn PVC-C gw zewn ø 63 G2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  50 KNR  215-01-18-04-00 
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94545 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór żel kielich FIG 201 ø 40 szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JS-10,0/130°ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  60 KNR  215-01-12-06-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 50 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44885 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  70 KNR  215-11-11-06-00 
Filtr siatkowy mech. z płukaniem wstecznym ø 2' szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,80017 ......... ...........

R ..............
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 54x2' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr siatkowy gwint typ Y666 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 54 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  80 KNR  215-01-12-06-30 
Zawór antyskażeniowy ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44885 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór antyskażeniowy EA251 ø 2" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1  90 KNR  215-01-12-06-40 
Zawór pierwszeństwa - elektrozawór ø 50 ?poz.zast.? szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44885 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04000 ......... ...........
Elektrozawór EV220B DN50 szt 1,00000 ......... ...........
Cewka elektrozaworu szt 1,00000 ......... ...........
Presostat szt 1,00000 ......... ...........
Czujnik przepływu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA 
 

 

2 10 KNR  404-05-04-03-00 
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych m² 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  404-03-01-03-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,45000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  201-03-02-02-00 
Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem 
samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km m³ 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,95095 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-06-25-03-00 
Studzienka  betonowa ø 600 /poz. zastępcza/ szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,14615 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,10000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,04100 ......... ...........
Rura betonowa okrągła ø 600 metr 1,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel lekki kwadrat KP-600 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 41 KNR  202-11-01-07-04 
Podkład na gruncie ze żwiru - obsypka studzienki m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Żwiry wielofrakcyjne m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  404-05-02-01-00 
Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,16000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KSNR S003-07-02-04-00 
Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej m² 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,33000 ......... ...........

R ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 62 KNR  202-20-07-03-00 
Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na z kształtowników 
pojedyńczych m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08201 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U-100x0,75 kg 2,60000 ......... ...........
Zawiesia kształtowników C-100x0,75 szt 3,60000 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 2,55000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00330 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,09500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 63 KNR  202-20-04-02-00 
Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 
1-warstwowo m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,39514 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-100x0,75 kg 1,01000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-100x0,75 kg 3,33000 ......... ...........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03470 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00132 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,05000 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,09560 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00086 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  401-08-03-02-00 
Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko m² 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............



KOSZTORYS  717-07-024 Strona 10 16-07-2024
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  401-08-09-05-00 
Uzupełnienie posadzki z płytek 20x20(30x30) cm m² 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Kwas solny techniczny 5% dm³ 0,29400 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02200 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 8,80000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  401-12-04-01-00 
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m² 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne ognioochronne dm³ 0,29800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  401-12-04-02-00 
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m² 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne ognioochronne dm³ 0,28600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  202-10-16-05-00 
Ościeżnice stalowe FD10w do drzwi wzmocnionych i p.poż. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65035 ......... ...........

R ..............
Ościeżnice drzwiowe stalowe FD10w szt 1,00000 ......... ...........
Farby ftalowe do gruntowania dm³ 0,07600 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,08600 ......... ...........
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm³ 0,03800 ......... ...........
Papier ścierny m² 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 130 KNR  202-12-04-05-00 
Drzwi stalowe p-pożarowe od 2 m² dwustronne m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Drzwi stal p-pożarowe kg 185,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,22000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,21000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Papier ścierny szt 1,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 140 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 KNR  404-11-01-01-00 
Opłata za wysypisko śmieci /poz. zast./ m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  717-07-024 ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    717-07-024

 Budowa:  WEWNĘTRZNA INSTALACJA P-POŻAROWA Z HYDRANTAMI
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 KOŚCIANIE
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PRZEDMIAR  717-07-024 Strona 1 16-07-2024

SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1 10 KNR  215-01-04-06-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 50  metr 80,000
 

1 20 KNR  215-01-04-05-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 40  metr 10,000
 

1 30 KNR  215-01-04-04-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32  metr 6,000
 

1 40 KNR  402-01-11-03-01 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 50 mm  szt 1,000
 

1 50 KNR  215-01-08-05-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 40  kmpl 1,000
 

1 60 KNR  215-01-07-03-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaorów hydrantowych ø 25  szt 4,000
 

1 70 KNR  215-01-10-04-00 Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do
65  metr 96,000

 

1 80 KNR  215-01-12-06-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 50  szt 1,000
 

1 100 KNR  215-01-20-02-00 Szafka hydrantowa wnękowaz kpl wyposaż.  szt 1,000
 

1 110 KNR  215-01-20-01-00 Szafka hydrantowa naścienna z kpl wyposaż.  szt 3,000
 

1 120 KNR  401-03-33-17-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowej  szt 3,000
 

1 130 KNR  401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 4,000

 

1 140 KNR  401-02-08-03-00 Przebicie otworu w stropie  szt 1,000
 

1 150 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 3,000
 

1 160 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły  szt 4,000
 

1 170 KNR  401-03-23-05-00 Zamurowanie przebić w stropach  szt 1,000
 

1 180 KNR  215-21-16-04-00 Tuleja z rury stalowej ø 65  szt 8,000
 

 
1.1  PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1.1  10 KNR  402-01-08-03-00 Wymiana odcinka rury z PP łączonego met klejenia ø 40mm  szt 1,000
 

1.1  20 KNR  402-01-05-03-01 Wstawienie odcinka rury stalowej ocynkowanej ø 50 mm  szt 1,000
 

1.1  30 KNR  402-01-33-03-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 40-50 mm  szt 2,000
 

1.1  40 KNR  402-01-11-03-01 Wstawienie kształtki ciś. PE/stal ø 63/50  szt 1,000
 

1.1  50 KNR  215-01-18-04-00 Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 40  szt 1,000
 

1.1  60 KNR  215-01-12-06-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 50  szt 4,000
 

1.1  70 KNR  215-11-11-06-00 Filtr siatkowy mech. z płukaniem wstecznym ø 2'  szt 1,000
 

1.1  80 KNR  215-01-12-06-30 Zawór antyskażeniowy ø 50  szt 1,000
 

1.1  90 KNR  215-01-12-06-40 Zawór pierwszeństwa - elektrozawór ø 50 ?poz.zast.?  szt 1,000
 

 
2 POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA 

2 10 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych  m² 1,500
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2 20 KNR  404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm  m³ 0,500
 

2 30 KNR  201-03-02-02-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami 
skrzyniowymi na odl do 1 km  m³ 1,500

 

2 40 KNR  218-06-25-03-00 Studzienka  betonowa ø 600 /poz. zastępcza/  szt 1,000
 

2 41 KNR  202-11-01-07-04 Podkład na gruncie ze żwiru - obsypka studzienki  m³ 1,000
 

2 50 KNR  404-05-02-01-00 Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich  m² 10,000
 

2 60 KSNR S003-07-02-04-00 Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej  m² 1,000
 

2 62 KNR  202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na z kształtowników pojedyńczych  m² 10,000
 

2 63 KNR  202-20-04-02-00 Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo m² 10,000
 

2 80 KNR  401-08-03-02-00 Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko  m² 1,500
 

2 90 KNR  401-08-09-05-00 Uzupełnienie posadzki z płytek 20x20(30x30) cm  m² 1,500
 

2 100 KNR  401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  m² 20,000
 

2 110 KNR  401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  m² 36,000
 

2 120 KNR  202-10-16-05-00 Ościeżnice stalowe FD10w do drzwi wzmocnionych i p.poż.  szt 1,000
 

2 130 KNR  202-12-04-05-00 Drzwi stalowe p-pożarowe od 2 m² dwustronne  m² 1,000
 

2 140 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 1,000

 

2 150 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 1,000
 

2 160 KNR  404-11-01-01-00 Opłata za wysypisko śmieci /poz. zast./  m³ 1,000
 


