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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  przebudowy  drogi  gminnej  nr  106636L 
polegającej na wykonaniu drogi dla pieszych wraz z budową i przebudową zjazdów i dojść 
do posesji w pasie drogowym ulicy Sachsów po stronie nieparzystej, kontynuacja budowy 
chodnika – II ETAP. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie następujących robót na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  prawa budowlanego  oraz  normami  dotyczącymi  budowy 
chodników, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
– wykonanie  oznakowania  na  czas  prowadzenia  robót  według  zatwierdzonych 
schematów,
– wykonanie  chodnika  w  pasie  drogowym  ulicy  Sachsów  w  Lublinie  po  stronie 
nieparzystej, kontynuacja budowy chodnika od posesji Sachsów 3 tj.  działki  nr 329/17 
do posesji Sachsów 7 tj. do granicy z działką nr 334/6,
– umocnienie skarpy palisadą na wysokości posesji Sachsów 3,
– wykonanie  brakujących  zjazdów  i  dojść  do  posesji  z  kostki  brukowej  betonowej 
w granicy pasa drogowego,

– regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  uzbrojenia  podziemnego 
z ewentualną wymianą włazów i ulicznych skrzynek zasuwowych,

– naprawa  cząstkowa  istniejących  nawierzchni  z  kostki  brukowej  w  istniejącym 
zjeździe,
– odtworzenie trawników oraz uporządkowanie terenu w obrębie pasa drogowego.

c)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad 
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

d) Wykonanie niezbędnych prób i badań.
e) Przygotowanie dokumentów odbiorowych.
f) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

2. Charakterystyczne parametry zakresu robót.

Teren przeznaczony pod planowane zagospodarowanie stanowi  dz. nr 328/2, ark.6, obr. 
65 - pas drogowy drogi gminnej nr 106636L- ulicy Sachsów. Jest to droga o klasie technicznej L.

Wzdłuż  jezdni  ulicy Sachsów planuje się  wykonanie  drogi  dla pieszych,  z betonowej 
kostki brukowej o długości 60 mb i szerokości 2,10 m. Planuje się także wykonanie brakujących 
dojść i zjazdów do posesji z kostki brukowej w granicach pasa drogowego. Chodnik ograniczony 
będzie krawężnikiem od strony jezdni oraz obrzeżem lub palisadą do wysokości 1,2 m od strony 
trawnika.  Wzdłuż  ulicy  Sachsów,  występują  sieci  uzbrojenia  podziemnego  i  elementy  ich 
uzbrojenia naziemnego w tym sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 
Nie planuje się budowy kanału technologicznego ponieważ wszystkie potrzeby teleinformatyczne 
zapewnione zostały przez istniejącą wzdłuż drogi sieć telekomunikacyjną. Planowana lokalizacja 
chodnika nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.

3. Sposób wykonania robót.

Przewiduje się  oczyszczenie terenu w obrębie pasa drogowego i  przygotowanie powierzchni 
podłoża. Planuje  się  ustawienie  krawężnika  15x30x100  cm  na ławie  betonowej  z  oporem 
z  betonu  C12/15,  na  przekroju  szlakowym  jezdni  ulicy  Sachsów  na  odcinku  objętym 
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przebudową. Planuje się także ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo 
– piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz około 20 mb palisady betonowej na 
lawie  z oporem z betonu C12/15.  Następnie należy ułożyć  chodniki  o  nawierzchni  z  kostki 
brukowej szarej gr. 6 cm, na podsypce grysowej 2/5 mm gr. 3 cm, na podbudowie  z mieszanki 
związanej cementem C3/4 gr.  15 cm  oraz zjazdy  z kostki brukowej grafitowej  gr. 8 cm, na 
podsypce grysowej 2/5 mm gr. 3 cm, na podbudowie   z mieszanki związanej cementem C5/6 
gr. 20 cm. 
Spadek  poprzeczny  chodnika  o  nachyleniu  2%  przewiduje  się  w  kierunku  jezdni 
z  powierzchniowym  odprowadzeniem  wód  opadowych.  Spadek  podłużny  chodnika  taki  jak 
spadek podłużny jezdni. 
Należy  dostosować  włączenia  elementów  wbudowywanych  do  elementów  istniejących 
z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, krawężników 
czy innych elementów architektonicznych.
Należy przewidzieć regulację  wysokościową  elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego, 
z ewentualną wymianą włazów i skrzynek zasuwowych ulicznych, znajdujących się w obrębie 
przebudowy. 
W wyniku prowadzonych robót nie zmniejszy się głębokość przykrycia uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się w obrębie przebudowy.

Konstrukcja chodnika:
− kostka brukowa betonowa szara gr. 6cm – typ Holland,
− podsypka z grysu 2-5mm gr. 3 cm,
− podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu:
− kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8cm – typ Holland,
− podsypka z grysu 2-5mm gr. 3 cm,
− podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm.

Na 7 dni  przed rozpoczęciem robót należy powiadomić  wszystkich  właścicieli  infrastruktury 
podziemnej  znajdującej  się  o  obrębie  przebudowy.  W  rejonie  występowania  sieci  roboty 
prowadzić  ręcznie  i  ze  szczególną  ostrożnością.  W  razie  konieczności  dokonać  regulacji 
wysokościowej elementów uzbrojenia naziemnego istniejących sieci.
Po wykonaniu  robót  należy uporządkować  teren  przyległy.  Na odcinku  prowadzonych  robót 
teren zieleńców w granicach pasa drogowego należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć 
warstwą  humusu  gr.  5  cm  i  obsiać  mieszankami  traw  niskich,  odpornymi  na  czynniki 
występujące w pasie drogowym.
W wyniku przebudowy drogi poprawi się bezpieczeństwo i estetyka otoczenia.

Chodnik będzie usytuowany, zgodnie z załączoną mapą orientacyjną.

Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  i  ilości  robót  przedstawionych 
powyżej są ilościami szacunkowymi i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie w trakcie 
realizacji  robót budowlanych. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów osób trzecich,  ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  polskich  przepisów  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów 
o wyrobach budowlanych i  posiadają  wymagane parametry.  Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Oczekujemy,  że  Wykonawca  będzie  dysponował  osobą  posiadającą  stosowne  uprawnienia 
budowlane do kierowania i nadzorowania robót w zakresie niniejszego zamówienia.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy, 
– odbiór ostateczny tj. gwarancyjny

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania pasa drogowego w stanie 
nadającym się  do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia.  Zamawiający nie będzie opłacał  robót  tymczasowych. 
Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu oraz wywozu ustala swoim staraniem Wykonawca 
i ponosi koszty z tym związane.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz 
inwentaryzację powykonawczą.

5.Uwagi końcowe

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się:
− wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
− zapisami niniejszego zakresu prac.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający  dokonał  już  przewidzianego  przepisami  prawa  zgłoszenia  robót 
budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Sachsów.

6. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  łącznie  z  dostarczeniem dokumentów 
powykonawczych to 6 grudnia 2024 r.
Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.
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