Temat:

Opis przedmiotu zamoéwienia

Demontaz i montaz do legalizacji uktadow licznikowych ciepta i
przeptywu w Zakladzie Jastrzebie-Zdré;j.

OPIS ZADANIA:

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie demontazu i montazu przewidzianych do
legalizacji uktadéw licznikowych ciepta i przeptywu w Zaktadzie Jastrzebie-Zdrg;.

1.

ZAKRES ROBOT:

Dane techniczne urzgdzenia/obiektu:

1.1

1.2

.Potrzeby wiasne” (taznia) par. state powrot:

— Cieptomierz ultradzwiekowy typ UH50-A60Q-PL0O0O-E (Landis+Gyr)
— Przelicznik ciepta nr 69 722 261

—  Czujniki temperatur 2x Pt500

— DN40

—  Przeptyw gs: 20 [m3/h]; gp: 10 [m3/h]

,Ubytki” par. zmienne zasilanie:

—  Przeptywomierz ultradzwiekowy (Siemens Sitrans FUE080/FUE380)
—  Przelicznik typ UC50-L000-PLO0_E (Landis+Gyr) nr 67 501 881

— DN125

—  Przeptyw gs: 280 [m3/h]; gp: 200 [m3/h]

Zakres robot:

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Demontaz i montaz przewidzianych do legalizacji uktadoéw cieptomierzy/przeptywomierzy z

nastepujgcych odbioréw:

a) "Potrzeby wtasne" (taznia) par. state powroét,

b) "Ubytki" par. zmienne zasilanie.
W przypadku demontazu cieptomierza ,Potrzeby wiasne” par. state Wykonawca dostarczy
i zabuduje wstawke umozliwiajgcg zamkniecie hydrauliczne magistrali cieptowniczej.
W przypadku demontazu przeptywomierza ,Ubytki” par. zmienne Wykonawca zabuduje
wstawke umozliwiajgcg zamkniecie hydrauliczne magistrali cieptowniczej (Zamawiajacy
ma w posiadaniu wstawke).
Ponowny montaz cieptomierzy/przeptywomierzy i demontaz wstawek Wykonawca dokona
po informacji od Zamawiajgcego, ktora bedzie zwigzana z dokonaniem ponownej
legalizacji cieptomierzy/przeptywomierzy — ustuga samej legalizacji nie wchodzi w zakres
rzeczowy tego zadania.
Termin  wykonania prac przewidziany na demontaz i ponowny montaz
cieptomierzy/przeptywomierzy musi sie odby¢ w terminie od 01.06.2023 do 31.08.2023r.
Ewentualne przesuniecie danego terminu moze by¢ mozliwe tylko z przyczyn niezaleznych
po stronie Zamawiajgcego zwigzanego z przedtuzeniem okresu legalizacji danego
cieptomierza/przeptywomierza.
Wykonawca dostarczy i zamontuje wszelkie materialty uszczelniajgce do kotnierzy
cieptomierzy/przeptywomierzy oraz wstawek.
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2.8 Wykonawca uzupetni ewentualne ubytki w izolacji termicznej w rejonie zabudowanych
cieptomierzy/przeptywomierzy.

2.9 Po ponownej zabudowie danego cieptomierza/przeptywomierza Wykonawca dokona ich
uruchomienia.

[ll. MATERIALY:

1. Czesci zamienne i materiaty podstawowe dostarcza Wykonawca.
2. Materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania zadania w zakresie dostaw Wykonawcy.

IvV. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie co najmniej 3
referencji z okresu 5 lat na wykonanie napraw, remontéw lub prac serwisowych urzgdzenh
AKPIA.

2. Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania — w zakresie Wykonawcy.

3. Utylizacja wszystkich materiatéw odpadowych powstatych w trakcie wykonywania prac po
stronie Wykonawcy.

4. Ztom powstaty w wyniku prowadzonych prac jest wkasnoscig Zamawiajgcego. Powstate
odpady metalowe nalezy przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Kazdorazowo zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzgdzen i
instalaciji.

6. W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych wyniktych w trakcie wykonanego
przegladu, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania stuzb Zamawiajgcego oraz
wykonania dokumentacji zdjeciowej uszkodzenia.

7. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiaty i urzgdzenia
wynosi 12 miesiecy.

8. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa. Osoba do kontaktu: Robert Kapton, kom.: 795-525-865;
tel. (32) 753 75 50; e-mail: robert.kaplon@termika.pgnig.pl

9. Roboty bedg odbywac¢ sie na terenie Zaktadu Jastrzebie-Zdr¢j, ul. Rybnicka 6¢, 44-335
Jastrzebie-Zdroj.

V. TERMINY, ODBIOR, PLATNOSCI

1. Okres realizacji zamoéwienia: od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r.
2. Fakturowanie jednoczesciowe po wykonaniu catosci zadania.
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