Jastrzebie Zdréj dn. 13.07.2023r.

PGNiG TERMIKA

Energetyka Przemystowa S.A.

1.

Zaktad ,,Pniowek”

ZAKRES RZECZOWY

Serwis i usuwanie awarii urzadzen chtodniczych AKM w Zaktadzie Pnidwek
na lata 2023-2026".

Opis zadania:

Zadanie ma na celu utrzymanie w sprawnos$ci technicznej maszyn chtodniczych AKM
wchodzacych w sktad |, 11, Il i V etapu chtodnictwa. Zakres robot obejmuje wykonywanie
standardowych prac serwisowych na agregatach chtodniczych AKM a takze usuwanie
usterek ktoére zostaty zdiagnozowane po przeprowadzonych przegladach okresowych,
oraz wykonywanie prac awaryjnych.

Urzadzenia:

. Instalacja | etapu chtodnictwa:

1.1. Absorpcyjny agregat chtodniczy AKM-1 typu EBARA 16JH065
1.2. Absorpcyjny agregat chtodniczy AKM-2 typu EBARA RGHA058 -XBC201

. Instalacja Il etapu chtodnictwa:

2.1. Absorpcyjny agregat chtodniczy AKM-3 typu EBARA 16JH065
2.2. Absorpcyjny agregat chtodniczy AKM-4 typu York YIA HW-6C4-50-C-X-O OPIVIEW CE

Instalacja Ill etapu chtfodnictwa:

3.1. Absorpcyjny agregat chtodniczy AKM-5 typu BROAD BDH60X85/110-34/28-
14.5/18.5-75

3.2. Absorpcyjny agregat chtodniczy AKM-6 typu EBARA RFHA058-XBC202

Instalacja V etapu chtodnictwa:
4.1. Chtodziarka absorpcyjna AKM-7 typu YORK YHAU CH500EXE

Zakres prac:

Absorpcyjne agregaty chtodnicze:

1.1. Przeglad wiosenny agregatéw AKM-1, AKM-2, AKM-3, AKM-4, AKM-5, AKM-6 i AKM-7
1.1.1.Sprawdzenie potfgczen elektrycznych
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1.1.2.0cena stanu zewnetrznego
1.1.3.Kontrola szczelnosci
1.1.4.Sprawdzenie wydajnosci
1.1.5.Kontrola czujnikéw przeptywu
1.1.6. Wykonanie testu zabezpieczen awaryjnych
1.1.7.Sprawdzenie paneli sterujgcych urzadzenia
1.1.8.Sprawdzenie i optymalizacja parametréw operacyjnych urzgdzenia
1.1.9.Sprawdzenie uktadu autoprézniowania z wymiang oleju w pompie prézniowej
1.1.10. Wykonanie analizy sktadu chemicznego roztworu bromku litu
e Pomiar stezenia procentowego bromku litu w roztworze
e Pomiar gestosci roztworu
e Pomiar koncentracji inhibitora korozji w roztworze
e Pomiar wartosci normatywnych roztworu
e Pomiar koncentracji zelaza, miedzi, weglandéw, magnezu, wapna i
nierozpuszczalnych osadéw w roztworze
e Obliczenie chemikaliéw uzdatniajgcych wymaganych do dodania
1.1.11. Uzupetnienie chemikaliéw uzdatniajgcych roztwér bromku litu na podstawie
wynikéw analizy chemicznej
1.1.12. Czyszczenie mechaniczne wymiennikdw chtodziarki przed sezonem letnim
(kwiecien-maj)
1.1.13. Utylizacja srodkéw chemicznych i odpadéw
1.1.14. Wykonanie raportu i sprawozdania z przeprowadzonych prac

1.2. Przeglad jesienny agregatéw AKM-1, AKM-2, AKM-3, AKM-4, AKM-5, AKM-6 i AKM-7
1.2.1.Sprawdzenie potaczen elektrycznych
1.2.2.0cena stanu zewnetrznego
1.2.3.Kontrola szczelnosci
1.2.4.Sprawdzenie wydajnosci
1.2.5.Kontrola czujnikéw przeptywu
1.2.6. Wykonanie testu zabezpieczen awaryjnych
1.2.7.Sprawdzenie uktadu autoprézniowania z wymiang oleju w pompie prézniowej
1.2.8.Sprawdzenie i optymalizacja parametréw operacyjnych urzadzenia
1.2.9. Utylizacja srodkow chemicznych i odpadow
1.2.10. Wpykonanie raportu i sprawozdania z przeprowadzonych prac
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2. Ramowy harmonogram przegladow:

Rodzaj | AKM-1 AKM-2 AKM-3 AKM-4 AKM-5 AKM-6 AKM-7
przegla
du
Przegla Pazdzier Pazdzier | Pazdzier Pazdzier
Okres . Okres . . Okres .

d gwarancy nlk- gwarancy nlk- nlk- gwarancy nlk-
jesienn iny Listopad iny Listopad | Listopad iny Listopad
y 2023 2023 2023 2023 2023
Przegla Kwiecien Kwiecien | Kwiecien | Kwiecie | Kwiecien

d Okres -maj Okres -maj -maj A-maj -maj
wiosen | gwarancy 2024 gwarancy 2024 2024 2024 2024

ny iny jny

2024
Przegla Wrzesien Wrzesien | Wrzesien | Wrzesie | Wrzesien

d Okres ] Okres ] ] f- ]
jesienn gw?rrs/ncy pazdzier gw?r::;ncy pazdzier | pazdzier | pazdzier | pazdzier
y 2024 nik 2024 nik 2024 | nik 2024 | nik 2024 | nik 2024
Przegla Kwiecien Kwiecien | Kwiecien | Kwiecie | Kwiecien

d Okres -maj Okres -maj -maj A-maj -maj
wiosen | gwarancy 2025 gwarancy 2025 2025 2025 2025

ny iny jny

2025
Przegla Wrzesien Wrzesien | Wrzesien | Wrzesie | Wrzesien

d Okres ] Okres ] ] h- ]
jesienn gw?r:?/ncy pazdzier gw?;incy pazdzier | pazdzier | pazdzier | pazdzier
y 2025 nik 2025 nik 2025 | nik 2025 | nik 2025 | nik 2025
Przeglg | Kwiecie | Kwieciern | Kwiecie | Kwiecien | Kwiecien | Kwiecie | Kwiecien

d A-maj -maj A-maj -maj -maj A-maj -maj
wiosen 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

ny

2026
Przeglg | Wrzesie | Wrzesien | Wrzesie | Wrzesien | Wrzesiern | Wrzesie | Wrzesien

d n- - n- - - n- -
jesienn | pazdzier | pazdzier | paidzier | paidzier | paidzier | pazdzier | pazdzier
y 2026 | nik 2026 | nik 2026 | nik 2026 | nik 2026 | nik 2026 | nik 2026 | nik 2026

3. Prace awaryjne:

3.1. Usuwanie usterek.

3.2. Wykonywanie prac w trybie awaryjnym odbywa¢ sie bedzie na podstawie zlecenia

telefonicznego lub za pomoca sSrodkéw komunikacji elektronicznej wydanego przez osobe
upowazniong z ramienia PTEP S.A. z pdZniejszym potwierdzeniem w zamdwieniu pisemnym.
3.3. Maksymalny czas na reakcje serwisu 24 godziny wsparcie teletechniczne/48 godzin

przyjazd serwisu.
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Przeglady nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg DTR udostepniona przez Zaktad

,Pniowek”- dokumentacjg DTR urzadzen .

IV. Materiaty:

VI.

1. Wszystkie czesci zamienne i materiaty podstawowe do realizacji zadania sg w zakresie
Wykonawcy.

2. Materiaty pomocnicze dostarcza Wykonawca.

3. Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania sg w zakresie
Wykonawcy.

Wymagania dodatkowe:

1. Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie co najmniej
3 referencji z 5 ostatnich lat w zakresie obstugi serwisowej przemystowych
absorpcyjnych agregatéw chtodniczych o mocy powyzej 500kW dla pojedynczego
urzgdzenia chtodniczego.

2. Zamawiajacy informuje, ze urzadzenia posiadajg zabezpieczenia w postaci kluczy
serwisowych: posiadanie dostepu do w/w systemow jest konieczne do prowadzenia
prac serwisowych i optymalizacyjnych urzadzen. Klucze serwisowe Wykonawca
bedzie musiat pozyskac¢ we wtasnym zakresie, jezeli bedzie to wymagane do wykonania
prac serwisowych, usuniecia usterek, optymalizacji chtodziarek absorpcyjnych po
wykonanym przegladzie serwisowym.

3. Zamawiajgcy wymaga stosowania czesci zamiennych o parametrach nie gorszych niz
oryginalne.

4. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiaty i
urzadzenia wynosi 6 miesiecy od daty podpisania protokotu technicznego odbioru
prac.

5. Termin wykonania poszczegdlnych przegladdw oraz prac awaryjnych w uzgodnieniu ze
stuzbami ruchowymi PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

Terminy, odbior, ptatnosci:

1. Terminy realizacji do uzgodnienia pomiedzy stronami.

2. Wykonanie zakresu prac serwisowych oraz awaryjnych potwierdzone protokotem
technicznego odbioru prac.

3. Zlecanie prac dodatkowych wynikajacych z przeprowadzonego przeglagdu serwisowego
urzgdzen na podstawie odrebnego zamdwienia.

4. Rozliczenie prac awaryjnych na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. kosztorysu powykonawczego.

5. Koszty serwisu nalezy przedstawié w nastepujacy sposdb:
a. Przeglad wiosenny agregatow AKM — cena za 1 sztuke agregatu
b. Przeglad jesienny agregatéw AKM — cena za 1 sztuke agregatu
c. Pobieranie i badanie laboratoryjne prébek roztworu z agregatow AKM(2,4,5,6,7) —

cena za jedng sztuke. (Po okresie gwarancyjnym dodatkowo o AKM 1i 3).
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d. Koszt roboczogodziny (zt/rbh) w przypadku prac awaryjnych (z uwzglednieniem
kosztéw dodatkowych tj. dojazd, hotel itp.)

e. Marza na materiaty/podzespoty wykorzystane do wykonania prac w trybie
awaryjnym.

VII.  Uwagi koncowe:
Zamawiajgcy wytgcza z umowy serwisowej urzadzenia chtodnicze znajdujace sie w okresie
gwarancyjnym oraz zastrzega sobie prawo do zawarcia odrebnej umowy serwisowej na

nowe urzadzenia zainstalowane w trakcie trwania umowy, ktdre zostang objete odrebng
umowa.
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