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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektu rozbiérki pn.: ,Projekt rozbiérki budynkéw gospodarczych i obiektow

budowlanych” zabudowan znajdujacych sie na dz. ewid. nr 6/6 obreb Krepcewo, Gmina Dolice. Niniejsze opracowanie

stanowi element dokumentacji budowlano-wykonawcze;j.

1.1. Materiaty wyjsciowe

Zlecenie Inwestora
wizja lokalna i inwentaryzacja,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

1.2. Przepisy zastosowane przy projektowaniu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401);

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/03, poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoinych
przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 91 poz.811 z dnia 11 czerwca
2002r);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120/03, poz. 1131);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12 poz.1133);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690);

- Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym, w tym ujetych w katalogach
zawiesi, wykresach wysiegnikow i udzwigow zastosowanych maszyn i urzadzen;

- Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

Nie zachowafa sie zadna dokumentacja techniczna obiektu.

1.3. Lokalizacja

Obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki znajdujg sie na dziatce ewidencyjnej 0 numerze 6/6 obreb

Krepcewo, Gmina Dolice, powiat stargardzki.
Identyfikator dziatek: 321404_2.0007.6/6.

Foto. 1 Zdjecie lotnicze dziatki 6/6 obreb Krepcewo, Gmina Dolice, powiat stargardzki

1.4. Stan formalno-prawny

Dziatka znajduje si¢ we wtadaniu inwestora — Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa (Skarb Panstwa).
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1.5. Zakres opracowania

Catkowita rozbiorka 4 obiekty budowlane:
Budynek portierni —id. bud. 321404_2.0007.6/6.1_BUD;
Budynek socjalny - id. bud. 321404 _2.0007.6/6.2_BUD;
Budynek magazynowy warsztatu mechanicznego - id. bud. 321404 _2.0007.6/6.3_BUD;
Budynek gospodarczy — szopa na maszyny - id. bud. 321404_2.0007.6/6.4_BUD,;
Ogrodzenie;
zasypanie i profilowanie powstatych wykopdw;
wysiew traw;

wywoz pozyskanego materiatu porozbidrkowego.

Dokfadny zakres inwestycji znajduje sie na zataczniku nr 2 do niniejszego projektu — projekt

zagospodarowania terenu.

2. Stan istniejacy

2.1. Opis stanu istniejacego

Do rozbiorki zakwalifikowano 4 budynki oraz 1 obiekt budowlany znajdujacych sie na dziatkach nr 6/6 obreb

Krepcewo, Gmina Dolice. Obiekty budowlane znajdujq sie w ztym stanie technicznym, sa wytaczone z eksploatacji.

Charakterystyka obiektow:

Budynek portierni — id. bud. 321404_2.0007.6/6.1_BUD - Budynek parterowy wykonany w technologii
tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku 12,48 m2. Fundamenty betonowe. Posadzka cementowa. Sciany
murowane z cegty wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie
na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach czterospadowy pokryty papa bitumiczng. Konstrukcja dachu drewniana.
Komin murowany.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana/PCV.

Budynek nie jest podtgczony do medidw zewnetrznych.

Budynek socjalny - id. bud. 321404_2.0007.6/6.2_BUD - Budynek parterowy wykonany w technologii
tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku 118 m2. Fundamenty betonowe. Posadzka cementowa. Sciany
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Scian budynku pokryte styropianem. Dach
dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Poszycie dachu z eternitu falistego. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gtadkie na

zaprawie cementowo-wapienne;.
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stolarka uszkodzona, szklenie niepetne.

Budynek nie jest podtgczony do medidw zewnetrznych.

Budynek magazynowy warsztatu mechanicznego — id. bud. 321404_2.0007.6/6.3_BUD - Budynek
dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku
215 m2. Fundamenty betonowe. Posadzka cementowa. Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop ceglany typu kleina. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z papy
bitumicznej na deskowaniu. Brak tynkdw. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana szczatkowa.

Na zewnatrz budynku znajdujg sie schody stalowe prowadzace na | pietro oraz wiata stalowa pokryta
eternitem falistym.

Budynek nie jest podtgczony do medidw zewnetrznych.

Budynek gospodarczy — szopa na maszyny - id. bud. 321404 _2.0007.6/6.4_BUD - Budynek gospodarczy —
szopa na maszyny wybudowany w latach 60-70 XX w. Budynek sktadajacy sie z dwéch zasadniczych czesci: czesé
biura oraz garazowa.

Obiekty wykonany w technologii szkieletowej z prefabrykatéw betonowych. Konstrukcja dachowa wykonana
z betonowych kratownic. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok. 15-25°. Poszycie dachu wykonane z ptyt z eternitu
falistego.. Dach nieszczelny. Konstrukcja dachu oparta na stupach zelbetowych. Przestrzenie pomiedzy stupami
murowane z cegty ceramicznej oraz z pustakéw szklanych (luksfera). Liczne ubytki w $cianach. Pozostawiono miejsca
na bramy wjazdowe (brak o$cieznic i wrét). Posadzka betonowa. Budynek posadowiony na fawach betonowych.

Stolarka drzwiowa i okienna szczatkowa. Brak szklenia w oknach. Wystepuija tylko o$cieznice.

Brak instalacji zewnetrznych. Obiekt wytaczony z eksploatacii.

2.2. Charakterystyka terenu

Teren dziatki nr 357/20 obreb Stara Dabrowa charakteryzuije sie jednolitym pochyleniem na osi pétnocny
zachod - potudniowy wschod. Roznica poziomoéw na dtugosci 270 m wynosi ok. 1,0 m.

Na obu dziatkach wystepuije roslinno$¢ niska i wysoka. Projekt nie przewiduje regulacji ani wycinki krzewow
i drzew.

Teren dziakki jest czeSciowo ogrodzony. Teren wokdt budynkéw przeznczonych do rozbiorki zapewnia
dostateczng przestrzen do realizacji prac rozbiérkowych oraz pozwala na organizacje placu na sktadowanie

materiatow z rozbiorki.
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2.3. Fotorejestracja obiektow budowlanych

Fot. 2 Budynek magazynowy warsztatu mechanicznego
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Fot. 3 Budynek magazynowy warsztatu mechanicznego

Fot. 4 Budynek magazynowy warsztatu mechanicznego
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Fot. 6 Budynek socjalny
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Fot. 7 Budynek socjalny

Fot. 8 Budynek socjalny
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Fot. 9 Budynek gospodarczy — szopa na maszyny

Fot. 10 Budynek gospodarczy — szopa na maszyny
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Fot. 11 Budynek gospodarczy — szopa na maszyny

Fot. 12 Budynek gospodarczy — szopa na maszyny
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3. Opis prac rozbiorkowych

3.1. Zatozenia ogdlne do rozbiorki obiektow

Prace nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robdt budowlanych, rozbiorkowych
IRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401, a obiekty przed rozpoczeciem prac nalezy wytaczy¢ z eksploatacii i

usunag¢ wyposazenie ruchome obiektow.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy obiekty sg odtaczone od sieci
zewnetrznych. Trwale nalezy odfaczy¢ obiekty od zasilania w energie elektryczng i odcig¢ doptyw wody do instalaci
wodociggowej jezeli siec ta bedzie znajdowaé si¢ w obrebie terenu objetego rozbiorka.

Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i 0oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna. Uniemozliwi¢ dostep do

terenu rozbidrki osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbiérki a w szczegdlinosci zapisy dotyczace:
- kolejnosci i sposobu wykonywania robét,
- protokolarne przekazanie elementéw do rozbiorki i protokolarny odbior rusztowarn lub drabin,
- opis Srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP
bezpo$rednio przed przystapieniem do robot.

Usuwanie elementdw rozbiorki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie prac rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiorki elementéw podatnych na dziatanie wiatru nalezy

bezwzglednie przerwaé przy wystepowaniu podmuchdw wiatru o predkosciach przekraczajacych 10 mi/s.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi, elekironarzedzi oraz

mechaniczne.

3.2. Kolejnos¢ wykonania prac rozbiorkowych

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonania prac rozbiérkowych:
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3.2.1.Budynek portierni - id. bud. 321404_2.0007.6/6.1_BUD,;

roboty przygotowawcze,

rozbiorka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych
rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachowej budynku,

rozbiérka Scian i stupéw,

rozbiérka posadzki i fundamentéw,

uporzadkowanie terenu po rozbiérce;

3.2.2.Budynek socjalny - id. bud. 321404 _2.0007.6/6.2_BUD,;

roboty przygotowawcze,

rozbiorka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych
rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachowej budynku,

rozbiorka scian,

rozbiérka posadzki i fundamentéw,

uporzadkowanie terenu po rozbiérce;

3.2.3.Budynek magazynowy warsztatu mechanicznego - id. bud. 321404_2.0007.6/6.3_BUD;
roboty przygotowawcze,

rozbiorka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych
rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej,

rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachowej budynku,

rozbiorka stropu typu Kleina oraz schodow stalowych zewnetrznych,
rozbiérka Scian i posadzki,

rozbiorka fundamentow,

uporzadkowanie terenu po rozbiérce;

3.2.4.Budynek gospodarczy — szopa na maszyny - id. bud. 321404 _2.0007.6/6.4_BUD,;

roboty przygotowawcze,

rozbiorka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych
rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej

rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachowej budynku,

rozbiérka Scian i stupéw,

rozbiérka posadzki i fundamentow,

uporzadkowanie terenu po rozbiérce;
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3.3. Szczegbtowy opis etapdw rozbidrki

3.3.1.Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania robét przygotowawczych:

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbiorki ogrodzeniem i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejSciem na teren wokét obiektu, ktory podlega
rozbiérce. Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga
roboty na wysokosci", oraz "Wstep wzbroniony",

- ustawienie suchych toalet przeno$nych lub zapewnienie innego rozwigzania sanitarnego,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

- wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigdw i samochodow,

- transportu materiatow rozbiérkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

3.3.2.Rozbidrka szczatkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odtaczenia wszelkich instalacii i
medidéw. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrebem robét budowlanych.
Obiekt nie posiada czynnych instalacji, brak przytaczy. Pozostatosci instalacje wewnatrz budynku rozebra¢ w

trakcie robot.

3.3.3.Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasoéw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu

okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

3.3.4.Rozbiérka komina

Rozbiorke komina nalezy rozpocza¢ do zabezpieczenia okolicznego terenu. Niedopuszczalne jest
przebywanie w obrebie (R = min. 6,0 m) komina podczas prac rozbiorkowych.

Prace prowadzone z podno$nika. Osoby wykonujace prace powinny by¢ przyczepione do kosza szelkami
bezpieczenstwa. Prace nalezy prowadzi¢ recznie, za pomocg urzadzen i maszyn elektrycznych. Stopniowo obniza¢

komin. Powstajacy na biezaco gruz proponuje sie zrzuca¢ do wnetrza komina i stamtad sukcesywnie przenosi¢ do
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kontenerow na zewnatrz obiektu. mozliwe jest réwniez wykorzystanie rur zsypowych i bezposredni zrzut do

konteneréw. Stalowe obejmy i stopnice nalezy demontowac wraz z postepem prac.

3.3.5.Rozbidrka pokrycia dachu

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasada rozbiorke nalezy rozpoczynac od gory budynku.

Przed przystapieniem do bezpoSrednich robdt rozbiorkowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ poszycie dachowe z papy asfaltowej. Nastepnie dokonaé demontazu
lat (ofacenie) z desek rozpoczynajac od kalenicy (szczytu) i posuwajac sie w dot. Kolejno zdemontowa¢ krokwie z
rownoczesnym usunieciem stempli. Transport krokwi na ziemie z uwagi na ich dtugosc¢ i ciezar powinien odbywac sie
za pomocg dzwigu lub wyciagu. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek/kleszczy i ptatwi. W nastepnej kolejnosci

zdemontowa¢ murtaty i stupy podtrzymujgce. Drewno zesktadowac.

3.3.6.Rozbidrka stropow

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasada rozbiorke nalezy rozpoczynac¢ od gory budynku.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozbidrke stropu Kleina rozpoczaé od ostroznego wykucia cegiet Kleina z pomiedzy stalowych belek
stropowych. Na zakonczenie rozbiorki stropu zdemontowac np. przy uzyciu dzwigu stalowe belki stropowe.

Nalezy pamigta¢ aby uzyskany urobek (gruz) bezzwitocznie transportowac¢ poza obreb rozbieranego budynku.

Niedopuszczalne jest obcigZzanie rozbieranego stropu gruzem lub belkami stalowymi.

3.3.7.Rozbidrka Scian i posadzki

Rozbidrke Scian mozna wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym.

W przypadku rozbiérki recznej prace prowadzi¢ od gory z rusztowan. Nie sktadowa¢ materiatéw z rozbiorki
na pomostach rusztowaniowych.

Do rozbiorki mechanicznej wykorzysta¢ samojezdny sprzet burzacy, buldozery i Srodki transportowe. Prace
prowadzi¢ przestrzegajac BHP.

Materiat z rozbidrki posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadéw

do recyklingu i utylizacji.
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Rozbidrke podtozy betonowych, posadzek nalezy rozbiera¢ recznie lub mechanicznie oraz rozbijaé je za
pomocg narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. Do rozbiodrki konstrukcji zelbetowych potrzebne sg ponadto

stuzace do ciecia zbrojenia przecinaki stalowe lub agregaty spawalnicze, elektryczne albo acetylenowe.

3.3.8.Rozbidrka fundamentdw

Dokonac¢ rozbiorki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw za pomoca sprzetu wyburzeniowego.

Nastepnie rozbi¢ za pomocag sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.

3.3.9.Uporzadkowanie terenu po rozbidrce

Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy uksztattowac zgodnie z otoczeniem.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ powstate odpady na te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot
rozbidrkowych. Wywoz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem

w czasie jazdy.

Przy demontazu i transporcie zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa.
Materiat z rozbidrki posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadéw

do recyklingu i utylizacji.

Prace demontazu zbiornikéw jako pozarowo-niebezpieczne powinny odbywac¢ sie na podstawie pisemnego
polecenia kierownika budowy i pod nadzorem pracownika majgcego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac z otwartym ogniem, zrodtem iskier itp. Nalezy przeprowadzi¢
pomiary stezenia oparéw paliw ktore byty przechowywane w zbiornikach detektorem lotnych substancji organicznych
w powietrzu (np. ptomieniowym detektorem lotnych substanciji organicznych w powietrzu — MICROFID).

Pomiary winny by¢ przeprowadzone przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbiodrki rurazu i zbiornikéw

nalezy zapewni¢ obecnos¢ stuzb Strazy Pozarnej i gotowego do akcji wozu bojowego Strazy Pozarnej.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne.

Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiada¢ aktualne przeglady i badania. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiorki nalezy wygrodzi€ i zabezpieczy¢ przed

dostepem osdb nieuprawnionych.
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3.4. Uwagi

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zapewni¢ tymczasowe zabezpieczenie elementéw
konstrukcyjnych, ktdrych warunki pracy ulegng pogorszeniu (zmiana schematu statycznego, dodatkowe oddziatywania
- np. skladowany materiat, wiatr). W szczegolno$ci dotyczy to smuktych filarkéw, murowanych komindw i kanatow
wentylacyjnych, a takze wewnetrznych Scian dziatowych, w sasiedztwie ktérych moga przebywac robotnicy budowlani.
Wszystkie prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy kontrolowany demontaz elementéw
konstrukcyjny, bez mozliwo$ci samoistnego zawalenia si¢ budowli lub jej cze$ci.

Nie ujete w projekcie szczegotowe lokalizacje stanowisk roboczych, pomostow, usytuowania drabin oraz
sposoby mocowania drabin, odciggow, pet, itp. kierownik robot rozwigzuje we wtasnym zakresie.

W przypadku braku mozliwo$ci rozwigzania probleméw technicznych przez kierownictwo robdt, uwagi i

propozycje prosze zgtasza¢ do autora niniejszego opracowania.

Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace robdt budowlanych. W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie stosowaé przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Prace rozbidrkowe realizowa¢ pod kierownictwem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych zatrudnia¢ tylko robotnikow z aktualnymi badaniami lekarskimi,
badaniami wysoko$ciowymi oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy na stanowisku pracy i wyposazeni migedzy innymi
w kaski ochronne, liny i pasy bezpieczenstwa itp. Narzedzia pneumatyczne, narzedzia o napedzie elektrycznym,
rusztowania metalowe powinny posiada¢ atesty, a przed przystapieniem do wykonywania prac z rusztowan powinny
zosta¢ odebrane przez kierownika budowy, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika do

dziennika budowy.

4. Informacja o odpadach

Podstawg sporzadzenia informaciji o odpadach jest Ustawa o odpadach.

Przy rozbiorce budynku stodoty powstajg odpady. Gruz ceglany, betonowy sg to odpady obojetne, zaliczane
do kategorii Q 16. Odpady te nie ulegajg przemianom fizycznym, . chemicznym lub biologicznym. Sg nierozpuszczalne,
nie wchodza w reakcje fizyko - chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Odpady te nie stanowig zagrozenia dla jako$ci wdd powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi.

Gruz porozbiérkowy bedzie wywozony sukcesywnie poza teren nieruchomo$ci - na koncesjonowane
wysypisko lub w uzgodnieniu z gming zagospodarowany np.: do naprawy drog gruntowych.

Sposéb zagospodarowania gruzu porozbidrkowego - miejsce jego sktadowania, zostanie udokumentowany

zgodnie z przepisami 0 ochronie Srodowiska.
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5. Analiza oddziatywania na srodowisko

Planowane przedsiewzigcie nie jest usytuowane w obszarze Natura 2000. Przebudowywana droga nie
stanowi zagrozen dla otaczajacego srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich sasiadow, a cata inwestycja
prowadzona bedzie z wykorzystaniem materiatbw posiadajacych atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca powinien wykonywaé wszelkie prace przestrzegajac obowigzujacych przepisdw w zakresie
ochrony $rodowiska. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zabezpieczyC istniejacg zielen
niepodlegajacej usunieciu zgodnie z projektem ochrony zieleni, przed mozliwoscig uszkodzenia w trakcie prowadzenia

prac.

6. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwigksza zanieczyszczenia powietrza, zapachow, hatasu, nie
ogranicza doptywu Swiatla dziennego. Realizacja Inwestycji przyczyni sie do poprawy bezpieczeristwa ruchu pieszych
oraz kierowcow pojazdow. Wielkos¢ ruchu drogowego na danym odcinku drogi nie powinna ulec zwiekszeniu.

Podczas prowadzenia prac na cafej trasie przewiduje sie minimalny zakres rob6t ziemnych, ktory nie
spowoduje zmian $rodowiska. Nie naruszajg one istniejacego zwierciadta wody gruntowej. Podczas wykonywania
rob6t nawierzchniowych wystapi okresowe oraz lokalne zapylenie oraz ucigzliwy zapach wynikajacy z technologii
wykonania prac. Ww. ucigzliwosci ustapig po zakoriczeniu robot.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obrys dziatek bedacych przedmiotem inwestycji tj. dz. nr:
2, 3/1 obreb 1069. Obszar oddziatywania okre$lono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333).

7. Inne

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, nalezy niezwlocznie zawiadomic o tym wtasciwego konserwatora zabytkdw lub organ wykonawczy wiasciwe;
gminy. Jednocze$nie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub

zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

8. Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,

uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujacy robotami winien Scisle
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przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystapieniem do robét ziemnych kierujacy
robotami winien szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewniC wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowacé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania
niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonawstwa powinny byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,
Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Po

zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Projektant:
mgr inz. Jakub Prajwowski
nr upr. ZAP/0020/WBKb/23

w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami, jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfikacje realizacji obiektu budowlanego bedacego podstawg dla sporzadzanego przez kierownika
budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ww. ustawy. Zakres opracowania jest zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inne materiaty wykorzystane przy sporzadzeniu informacji BiOZ:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia 16.02.1998r z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z p6zniejszymi zmianami),
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- Projekty budowlane i wykonawcze inwestycii.
,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zakres robot

Inwestycja obejmuje budynkow gospodarczych i obiektéw budowlanych znajdujacych sie na dz. ewid. nr 6/6

obreb Krepcewo, Gmina Dolice. Zakres robot objetych opracowaniem:

BRANZA BUDOWLANA

- organizacja placu budowy (rozbiorki):
o wygrodzenie placu,
o ustanowienie miejsca sktadowania materiatdw, drog transportowych, biura budowy oraz zaplecza
socjalnego,
o zapewnienie odtgczenia wszelkich medidw podtaczonych do rozbieranych obiektow budowlanych;
- roboty rozbidrkowe:
o demontaz urzadzen sieci elekirycznej wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
o demontaz elementow stalowych oraz urzadzen,
o demontaz okien, drzwi i wrot i innych elementow niekonstrukcyjnych znajdujacych sie w budynkach,
o demontaz pokrycia dachowego,
o demontaz konstrukcji nosnej dachu (belki, kratownice, krokwie, faty, kontrtaty, miecze, kleszcze,
murtaty, ptatwie i stupy),
o rozbiérka stropdw
o rozbiorka wiencow, podciggow oraz $cian,
o rozbiorka posadzek,
o rozbiorka fundamentow;
- roboty ziemne - usunigecie fundamentdw oraz zasypanie powstatych wykopéw;

- humusowanie oraz nasadzenia.
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3. Przewidywane zagrozenia

3.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduje sie budynki na ktérg moga bezposrednio oddziatywac roboty
budowlane.

Na terenie dziatki nie znajdujg sie inne obiekty, jednakze dziatka od pétnocny i potudnia sasiaduje z
gospodarstwami rolnymi. W czesci zachodniej znajduje sie budynek mieszkalny. Zakres projektowanych prac nie
znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie. Nalezy wygrodzi¢ miejsca rozbiorek redukujac ryzyko przypadkowej kolizji
pomiedzy pojazdami budowy (rozbiérki) a pojazdami osob przejezdzajacych przez dziatke do budynku mieszkalnego

i/lub do wskazanych gospodarstw.

3.2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:

- roboty budowlane zwigzane z rozbiérkg obiektéw budowlanych,

- roboty rozbiérkowe przy materiatach toksycznych — azbest, papa bitumiczna, zbiorniki (mausery) z
pozostatoscig substancjami chemicznymi,

- praca na wysoko$ci,

- niebezpieczenstwa podczas wykonywania wykopdw znalezienia niezinwentaryzowanej sieci (elektryczna,
kanalizacyjna, wodociggowa),

- roboty ziemne (wykopy),

- poziomy i pionowy transport materiatow budowlanych,

- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji rob6t budowlanych:

- zwigzane z praca przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

- ciezki ruch technologiczny,

- zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen,

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem rob6t w poblizu kabli energetycznych
i linii elektroenergetycznych,

- niestosowanie sie do przepiséw BHP dla poszczegdinych robét,

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie Strona-23-z 31



Projekt rozbiorki budynkéw gospodarczych i obiektow budowlanych zlokalizowanych na dz. nr 6/6 obreb Krepcewo Gmina Dolice

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw (skaleczenia, sttuczenia o
wystajace czesci maszyn i urzadzen),

- prace bez asekuracji i zabezpieczenia drég oddechowych (w pétmaske z pochtaniaczem par organicznych)
w istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych i zbiornikach bezodptywowych,

- uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas wycinki drzew i krzewéw oraz zatadunku i
transportu materiatéw z wycinki

- niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem z wysokosci przy pracach podczas demontazu poszycia i
konstrukcji dachowej,

- nieprawidtowe zabezpieczenie terenu budowy,

- montaz i demontaz ciezkich elementéw - stupdw,

- upadki elementoéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

- prace w wymuszonej pozycji (m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowe),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- niebezpieczenstwo porazenia pragdem elekirycznym w przypadku uszkodzenia kabli lub nadmiernego
zblizenia sie do przewoddw sieci bedacych pod napieciem,

- roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 5,1 m - dla linii o
napieciu znamionowym 15 kV i mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- urazy spowodowane wpadnieciem do gtebokich wykopow,

- niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku uszkodzenia lub nieszczelnosci rur gazowych.

3.4. Obowigzki kierownika budowy

Do obowigzkow kierownika budowy bedzie naleze¢:

- zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robét majgce na celu
zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlane,

- zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujgcym prace budowlane,

- zachowanie szczeg0Inej ostroznosci i reczne wykonywanie robdét ziemnych w poblizu wszystkich
podziemnych urzadzen obcych,

- zapewnienie wiasciwego zabezpieczenia podczas robét prowadzonych w wykopach i na nasypach,

- transport materiatéw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie miejscach,

- zapewnienie wlasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego w

zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac.

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie Strona-24-z 31



Projekt rozbiorki budynkéw gospodarczych i obiektow budowlanych zlokalizowanych na dz. nr 6/6 obreb Krepcewo Gmina Dolice

4. Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie robdt budowlanych

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudniert wystepujacych na
drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a takze, przez okres realizacji budowy, az do zakonczenia, powinno
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osoba wykonujacym roboty.

W tym celu niezbedne jest:

- zabezpieczenie robét w okresie ich trwania w oparciu o zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem projekt czasowej organizacji ruchu,

- zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji rob6t, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowaé sie podstawowym i okresowym szkoleniem w
zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przejs¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny BHP z odpowiednim
zaSwiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Pracownik przystepujacy do
okreslonego rodzaju rob6t budowlanych w ramach omawianej inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z
odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje wtasciwe dla wykonywania tych rob¢t.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktorych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikoéw Srodkow ochrony
indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom sg nastepujace:

- w trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty lub
zaSwiadczenia producenta o zgodno$ci z postanowieniami odpowiednich norm

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych

- Zzabrania sig przebywania w bezpo$rednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
warunkami technicznymi

- odpady powstajace podczas robdt nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska odpadéw ponoszac koszty
sktadowania lub utylizacji

- budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
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- wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac si¢ przy udziale oséb przeszkolonych

z zakresu sterowania ruchem drogowym

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

6.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania rob6t, w tym:
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
- unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci w stosunku do oséb trzecich lub wkasnosci spotecznej, wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

6.2. Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami. Strefa
niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od pfaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem
45° w kierunku zrodfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancije i preparaty niebezpieczne przechowuie sie

i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy o $cianach pionowych o gteboko$ci powyzej 1 m wykonywaé z zastosowaniem

petnych obuddw $cian wykopu z odpowiednimi rozparciami. Powierzchnia terenu wzdiuz wykopdw nie moze by¢
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obcigzona w odlegtosci blizszej jak réwnej gtebokosci wykopu. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20 m. Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposob oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast powiadomi¢ jej wiasciciela i w dostepny sposéb
zabezpieczy¢ awarie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieScic napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg ogrodzen z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odlegtosci 1,00 m od krawedzi
wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewnic staly jego dozor.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,00 m, lecz nie wigkszej od 2,00 m, mozna wykonywac,

jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

6.4. Siec elektroenergetyczna

Prace przy sieci elektroenergetycznej moga by¢ wykonywane przy catkowicie wylaczonym napieciu.
Wylaczenie napiecia sieci mogg dokonywaé na wniosek kierownika robét wytgcznie stuzby energetyczne gestora sieci
tj.

Enea Operator Sp. z 0.0. w przypadku sieci energetyczne;j,

- Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. w przypadku sieci o$wietleniowe;.

Sie¢ elektroenergetyczna oraz jej urzadzenia nalezy traktowac, jako bedace pod napieciem, jezeli:

- w zasiegu reki znajduja sie inne urzadzenia bedace pod napieciem (liczac od najbardziej wysunietego punktu
stanowiska pracy),

- brak widocznej przerwy izolacyjnej w obwodzie od strony zasilania i sekcji sgsiednich,

- sie¢ (urzadzenia sieciowe) nie zostaty uziemione,

- nie zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zataczeniem napiecia.

Za widoczng przerwe izolacyjng w obwodzie nalezy przyjmowac:
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otwarte zestyki tacznika na odlegto$ci okreslong w PN lub w dokumentaciji producenta,

wyjete wktadki bezpiecznikowe,

zdemontowanie czesci obwodow zasilajacych ( od strony zrédta zasilania i sekcji sasiednich),

przerwanie ciggtosci potaczenia obwodu zasilajacego w tgcznikach o obudowie zamknietej, stwierdzono w

sposob jednoznaczny m.in. w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tacznika.

Za odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napigcia nalezy przyjmowac:
wstawienie wkfadek izolujacych miedzy otwarte styki tacznikow i zablokowanie napedu,

wyjecie wkfadek bezpiecznikowych,

nieprzerwane czuwanie (przy taczniku odcinajacym napiecie) wyznaczonych pracownikéw w celu
niedopuszczenia do podania napiecia, jezeli niemozZliwe jest zastosowanie zabezpieczen wymienionych w
punktach a, b,

trwate zdemontowanie przewodow sieci od strony zasilania.

Na roboty wykonywane przez osoby niebedace pracownikami Enea Operator lub Enea O$wietlenie nalezy

wystawiaC pisemne polecenie wykonania prac przy sieci. Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolno$ci

okre$lac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy,

$rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

liczbe pracownikdw skierowanych do pracy,

pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie prac, petnigcych funkcie:
o koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
o kierownika robot, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikdw — imiennie.

planowane przerwy w czasie pracy.

Przygotowanie miejsca pracy dla rob6t wymagajacych wytaczenia napiecia w sieci elektroenergetycznej lub

oSwietleniowej polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci w nizej podane;j kolejnosci:

uzyskaniu od koordynujacego zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy (dotyczy to
przypadku, gdy koordynujacy nie petni jednoczes$nie funkcji dopuszczajacego),

wykonaniu czynnosci faczeniowych majacych na celu wytgczenie sieci spod napiecia,

wylaczenie nalezy wykonaé w taki sposob, aby uzyska¢ widoczng przerwe w obwodach zasilajgcych oraz od
strony sasiednich sekji,

nie wymaga sie, aby przerwa ta byta widoczna z miejsca pracy,

zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

stwierdzeniu braku napigcia w miejscu pracy,

zatozeniu uziemienia przenosnego w miejscu pracy, przy czym:
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o uziemienie nalezy dokona¢ w miejscu pracy natychmiast po powiadomieniu o wylgczeniu i
sprawdzeniu braku napiecia,

o jezeli praca odbywa sie w rdznych punktach o duzej odlegtosci nalezy kazdorazowo uziemienie
przenosi¢ (uziemienie winno by¢ widoczne z miejsca pracy). Za zgoda poleceniodawcy dopuszcza
si¢ zatozenie dwoch uziemien (na poczatku i na koricu odcinka pracy) bez koniecznosci ich
przenoszenia,

- wywieszeniu tablic ostrzegawczych,

- ustawieniu znakow drogowych.

6.5. Usuniecie materiatow toksycznych — azbest

Etapy prawidtowego postepowania przy usuwaniu azbestu:

ETAP 1. Ocena stanu technicznego.

Podczas przeprowadzonej oceny stanu technicznego wyrobu pobierane sg probki materiatu podlegajace
analizie i pozwalajace na ocene ryzyka emisji pytu. Podczas tego etapu przeprowadzana jest inwentaryzacja

materiatow zawierajgcych azbest i opracowywana technologia prowadzenia prac.

ETAP 2. Demontaz wyrobéw azbestowych (ptyty azbestowo-cementowe, inne materiaty).
Usuwanie azbestu wykonywane jest przy zastosowaniu specjalistycznych technologii demontazowych.
Wszystkie prace wykonujg osoby przeszkolone i wyposazone w $rodki ochrony osobistej. Podczas prac

demontazowych wykonywane jest badanie powietrza w rejonie prac.

ETAP 3. Zabezpieczenie odpaddw azbestowych i przygotowanie do transportu.

Wszystkie odpady pakowane sg do specjalnych big bagéw i w odpowiedni sposéb znakowane.

ETAP 4. Transport.
Odpowiednio oznakowane i opakowane odpady azbestowe przewozone sg przez uprawnione jednostki na
miejsce sktadowania. Samochody transportowe przystosowane sg do przewozu materiatéw niebezpiecznych (ADR) i

posiadajg odpowiednie pozwolenia.

ETAP 5. Utylizacja odpaddw azbestowych.
Odpady azbestowe o kodach 17 06 05* i 17 06 01* deponowane sg na specjalnie do tego celu

przygotowanych skfadowiskach odpadéw niebezpiecznych.

ETAP 6. Wymogi formalno-administracyjne.
Petna dokumentacja techniczna zostaje przekazana podmiotowi zlecajgcemu wykonanie prac. Klient

otrzymuje karte przekazania odpadéw wraz z oSwiadczeniem o prawidtowos$ci wykonania prac.
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6.6. Ochrona przeciwpozarowa

- przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych,
- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca rob6t po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma obowigzek
zaznajomienia z nim pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét. Bezposredni nadzér nad
przestrzeganiem ,planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét i osoba odpowiedzialna za prowadzenie
rob6t (brygadzista, mistrz budowalny). Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych Srodkow ochrony indywidualnej.

Opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich pracownikéw, badz
wspotpracownikéw pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw Gtownego Wykonawcy,
wszystkich pracownikow ewentualnych Podwykonawcéw, jak rowniez wszystkich pracownikéw Zleceniodawcy.
Kierownictwo budowy, poprzez powziecie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i ¢éwiczenia praktyczne z zakresu
bezpieczenistwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostaty przez wszystkich
pracownikdw zrozumiane oraz, ze beda oni gotowi do wykonywania swoich zadan zgodnie z nabytg na tych zajeciach
wiedza. Przeprowadzone w czasie przedsiewziecia budowlanego szkolenia bedg udokumentowane w odpowiedniej
formie zgodnie z zasadami przepisow BHP. Wszelkie zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny by¢
uzgadniane z Gtéwnym Specjalistg d.s. BHP.

W przypadku niestosowania si¢ do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjecia
natychmiastowych krokow w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacii.

W przypadku jaskrawego nieprzestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania cze$ci

lub catosci robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z terenu budowy.

6.7.1.0rganizacja stuzb bhp

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastepujace
sprawy:
- doradztwo na terenie budowy w zakresie wtasciwego rozmieszczenia stref pracy;
- organizacja szkoleri wprowadzajacych lub spotkan nt. ,Bezpieczenstwo personelu budowlanego”;
- szkolenie nowo zatrudnionych pracownikow przed pracami na terenie budowy;
- wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkanh pomiedzy pracownikami i personelem robot wstepnych w
zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

- aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuaciji na terenie budowy;
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- staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczerstwem;
- wypetnienie obowigzkow zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy.
Przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizacji
terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonéw.

Wszystkie spotkania nt. bezpieczenstwa beda protokdtowanie wraz z listg obecnosci.

6.7.2.Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy. Personel zostanie
wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych robot (ubranie, rekawice,
okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyzej
wyposazenie zostanie udostepnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w peing, wymaganag przez

przepisy palete tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujace i ostrzegawcze).

6.7.3.Przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z kompletng dokumentacjg projektowa.

Personel nie powinien wykonywa¢ pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Nalezy zapewni¢ i utrzyma¢ funkcjonowanie wszelkich instalacji oraz urzadzen zabezpieczajacych,

socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Projektant:
mgr inz. Jakub Prajwowski
nr upr. ZAP/0020/WBKb/23
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