

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Prace związane z awaryjnym usuwaniem nieszczelności  
na rurociągach: c.o., sprężonego powietrza oraz kanalizacyjnych  
w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.  
w latach 2025 - 2027”.**

## **I. OPIS ZADANIA**

1. Prace związane z wykonywaniem prac w trybie awaryjnym na rurociągach ciśnieniowych (magistralach ciepłowniczych, rurociągach sprężonego powietrza, rurociągach wodnych, ciągach kanalizacyjnych) prowadzone będą na terenach miejskich i gminnych, w obrębie których położone są Zakłady Spółki oraz przebiegają sieci energetyczne należące do Spółki.
  1. 1 Gminy:
    - 1.1. 1 Jastrzębie-Zdrój,
    - 1.1. 2 Rybnik,
    - 1.1. 3 Racibórz,
    - 1.1. 4 Kuźnia Raciborska,
    - 1.1. 5 Wodzisław Śląski,
    - 1.1. 6 Żory,
    - 1.1. 7 Pawłowice,
    - 1.1. 8 Suszec,
    - 1.1. 9 Knurów,
    - 1.1. 10 Czerwionka-Leszczyny.
2. Oddziały PTEP S.A.:
  1. Zakład „Jastrzębie-Zdrój”; u. Rybnicka 6c; 44-335 Jastrzębie Zdrój
  2. Oddział „Moszczenica” ; ul. Energetyków 17 ; 44-330 Jastrzębie Zdrój
  3. Zakład „Pniówek” ; ul. Krucza 18; 43-251 Pawłowice Śl.
  4. Oddział „Suszec”; ul. Piaskowa 35; 43-267 Suszec,  
w tym Zakład Wykonujący Roboty Geologiczne w Suszcu
  5. Zakład „Wodzisław” ul. Studzienna 3, 44-313 Wodzisław Śląski
  6. Zakład „Żory”, ul. Pszczyńska 54, 44-240 Żory
  7. Zakład „Racibórz”, ul. Radlińska 72, 44-400 Racibórz
  8. Zakład „Rybnik” ul. Energetyków 74 A, ul. 3 Maja 37A, ul. Chwałowicka
3. Zakres wykonywanych prac:
  1. Usuwanie awarii na magistralach ciepłowniczych wraz z odtworzeniem terenu.
  2. Usuwanie awarii na rurociągach sprężonego powietrza wraz z odtworzeniem terenu.
  3. Usuwanie awarii na rurociągach wodnych wraz z odtworzeniem terenu.
  4. Usuwanie awarii ciągów kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem terenu.
  5. Czynności przygotowawcze m.in. przygotowanie terenu do robót ziemnych, inwentaryzacja urządzeń podziemnych, etc.
  6. Dostawa materiałów i sprzętu do wykonania usługi.

## **II. W ofercie, należy przedstawić następujące informacje:**

1. Dyspozycyjność firmy - przystąpienie do usuwania awarii:
  - w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia awarii.

Termin wykonania: sukcesywnie wg zamówień w latach 2025 - 2027.

### **III. Uwagi dodatkowe do robót remontowych.**

- a. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz przepisami BHP i p.poż oraz instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w Zakładach PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Teren prowadzonych robót należy wygrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi.
- b. Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania dostarcza Wykonawca (zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania norm i przepisów, wymagane certyfikaty oraz aprobaty techniczne). Dopuszcza się korzystanie z materiałów Zamawiającego w zależności od stanów magazynowych.
- c. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy pracowników i osób trzecich, bezpieczeństwo pożarowe na przekazanym terenie robót oraz w udostępnionych pomieszczeniach.
- d. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prac związanych z demontażem i montażem leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac Wykonawca potwierdzi prawidłowe gospodarowanie powstałymi odpadami poprzez przedstawienie potwierdzeń przekazania odpadów wygenerowanych z bazy BDO.
- e. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego (osobno dla każdego zamówienia).