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II.  OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1  Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

- zlecenie inwestora na opracowanie projektu, 

- wizje lokalne, 

- normy polskie w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowych, 

oraz posadowienia bezpośredniego budowli. 

 

1.2 Inwestor 

 

Leroy – Merlin Inwestycje Sp. z o.o. 

Warszawa, ul. Targowa 72 

 

1.3 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjno - budowlany wymiany witryny 

sklepowej w lokalu  w  budynku centrum handlowego  przy ul. Pojezierskiej 93  w Łodzi. 

Projekt wskazuję zakres prac rozbiórkowych oraz projektowanych wzmocnień pod witrynę 

sklepową.  

 

1.4 Stadium 

 

Projekt koncepcyjno- budowlany. 

 

1.5 Lokalizacja 

 
ul. Pojezierska 93  

Łódź 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 
 

 

Witryna lokalu będącego przedmiotem opracowania zlokalizowana jest  

w C.H. Leroy – Merlin przy ul. Pojezierskiej 93 w Łodzi. Lokal dawnej pralni - obecnie 

nieużytkowany.  

 

Fot.1 Widok witryny od pasażu 

 

 

Fot.2 Widok witryny od lokalu 
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Istniejąca witryna sklepowa wykonana z profili PCV. Przy witrynie wykonano 

podkonstrukcję stalową z profili ceowych UA (typowych do zabudowy GK) oraz w części 

witryny  zastąpiono szyby na płyty OSB/płyty wiórowe na potrzeby okna podawczego  

w dawnym lokalu pralni. Obok witryny wykonano zabudowę ścianek GK wraz z blendami 

oraz sufit podwieszany rastrowy mocowany do blend i wywołanego podciągi GK.  

W ściankach z suchej zabudowy zlokalizowane są instalacje elektryczne i wyciągowe. 

           

  
 

Fot.3 Podkonstrukcja z profili UA 
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Fot.4 Zabudowa GK sufitu 

Nad witryną zlokalizowane są kratownice stalowe będące konstrukcją nośną dachu  

i całego budynku. W stanie obecnym witryna i blenda nad witryną mocowana jest do 

kratownicy stalowej. 

 

Fot.4 Zabudowa GK sufitu 
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Witryna w stanie niezadowalającym, widoczne uszkodzenie profili ramy- otworowania po 

nawierceniach, obicia, przebarwienia. Cześć szyb wymienienia na płyty OSB/płyty wiórowe, 

widoczne uszkodzenia szyb. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY 
 
 

Przed demontażem istniejącej witryny należy wykonać demontaż istniejącej zabudowy 

GK wraz z instalacjami wbudowanymi w zabudowę. Obecnie blendy i witryna są mocowane 

do istniejącej kratownicy stalowej będącej elementem konstrukcyjnym dachu centrum 

handlowego. Przed montażem nowej witryny należy wykonać belkę stalową będącą 

podkonstruckją wsporczą pod projektowaną witrynę. Belka stalowa zapewni niezależność 

konstrukcji i zniweluje obciążenia witryny przekazywane na kratownice stalową. Belkę 

stalową wykonać z profilu gorącowalcowanego RP150x80x6 i mocowaną do ścian 

murowanych za pomocą kotew wklejanych M12 kl. 8.8 zgodnie z detalem pokazanym na 

rysunku. Poziom belki stalowej dostosować do projektowanej witryny zapewniając luz 

montażowy zgodnie z wytycznymi producenta witryny. Belkę stalową zabezpieczyć 

antykorozyjnie oraz PPOŻ jeśli jest to wymagane przez Zarządcę obiektu. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprawdzić wymiary projektowanej 

witryny oraz zalecenia producenta i Zarządcy obiektu. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości, rozbieżności i zmian wynikłych w trakcie robót budowlanych, należy 

zawiadomić autora niniejszego opracowania.  

 

Harmonogram projektowanych prac: 

 

1. Demontaż instalacji elektrycznej i wyciągowej w ściankach przylegających do witryny 

sklepowej. 

2. Demontaż całkowity lub w części sufitu rastrowego mocowanego do blendy nad witryną. 

3. Demontaż całkowity lub w części zabudowy GK (podciągu) dochodzącej do witryny. 

4. Demontaż zabudowy GK blend. 

5. Demontaż zabudowy GK ścinek. 

6. Demontaż ceowników UA będących podkonstrukcją pod okno podawcze. 

7. Demontaż witryny szklanej wraz z roletą. 

8. Próbny montaż belki stalowej RP150x80x6 z uwzględnieniem wysokości projektowanej 

witryny. 
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9. Kotwienie belki stalowej do ścian za pomocą kotew klejonych do istniejących ścian 

murowanych. 

10. Montaż witryny wraz z obróbką. 

11. Uzupełnienie ubytków w posadzce powstałych w trakcie wymiany witryny. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 

Dla podanych rozwiązań materiałowych dopuszczalne są inne, równoważne 

rozwiązania i systemy, które nie obniżą parametrów technicznych oraz nie spowodują zmiany 

przyjętych schematów statycznych konstrukcji, jak również nie spowodują wzrostu obciążeń 

na projektowane konstrukcje. 

 

Wszystkie zastosowane systemy, materiały i elementy wyposażenia budowlano-

instalacyjnego powinny posiadać przewidziane prawem aprobaty, certyfikaty, atesty lub inne 

wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania. 

Projekt należy rozpatrywać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich opracowań 

branżowych, zarówno w częściach rysunkowych jak i opisowych. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednią wiedze techniczną i inżynieryjną. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na budowie – 

w przypadku niezgodności należy skonsultować się z projektantem. 

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i 

BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej  

Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić 

projektantowi sprawującemu nadzór autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne 

wymagają projektów konstrukcyjnych. 

 


