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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

 Kosztorys Remont pomieszczeń szatni oraz natrysków w budynku ciepłowni   

1 Rozdział Pomieszczenie Natrysków Piętro 1   

1.1 Element Demontaże   

1 KNR 

1323/1001/11 

Zabezpieczenie okien folia  
m2 

 
5,76 

2 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian  
 

 
m2 

 
 

 
59,600 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2+4,53*2*2+1,16*2+1,34*2*2+0,45*2*2-0,9*2*2+1,47*2*2*2 59,600000 

RAZEM: 59,600000 

3 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej  
 

 
m2 

 
 

 
24,26 

Wyliczenie ilości robót: 

 4,8*4,53+1,14*2,21 24,263400 

RAZEM: 24,263400 

4 KNRW 

202/1022/1 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,80 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,9*2*1 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

5 KNRW 

401/353/7 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 - Kabina wc  
szt. 

 
1 

6 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15˙cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej - przegrody 

kabin prysznicowych 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
10 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,3*2*4 10,400000 

RAZEM: 10,400000 

7 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny szt 2 

8 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt. 1,000 

9 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka 

okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 3 wyloty w puszce 
 
szt 

 
2,000 

10 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - W tym 3 szt wentylacji wymuszonej szt 6 

11 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5˙m2 kpl 2 

12 KNRW 

401/353/15 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  
szt. 

 
8 

13 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt. 4 

14 KNR 402/507/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m 3 

15 KNRW 

402/235/1 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, pisuar  
kpl 

 
1 

16 KNRW 

402/235/6 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka  
kpl 

 
4 

17 KNRW 

402/235/8 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 

porcelanową 
 
kpl 

 
1 

18 KNRW 

402/232/3 

Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi˙50-80˙mm - odpływy kabin prysznicowych  
szt 

 
6 

19 KNNR 8/122/5 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej szt 4 

20 KNRW 

402/141/3 

Demontaż baterii, natryskowej  
szt 

 
6 

21 KNRW 

402/140/1 (1) 

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙15˙mm  
szt 

 
4 

1.2 Element Instalacja ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej   

22 Kalkulacja 

własna 

Zamrożenie rur, stanowiących podejście do grzejnika  
szt. 

 
2 

23 Kalkulacja 

indywidualna 

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - grzejnik ponad 1,6m ponad 2kw  
szt 

 
2 

24 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 4 

25 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji szt 2 

26 KNRW 

215/208/3 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm - główny 

pion kanalizacji od punktu łaczenia powyżej kondygnacji oraz poniżej 
 
m 

 
4,6 

27 KNRW 

215/207/2 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm wymiana 

instalacji prowadzonej na ścianie wraz z odcinkiem w sąsiednim pomieszczeniu WC 
 
m 

 
9 

28 KNRW 

215/211/1 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm - z podłączenie poniżej stropu 

kanalizacji odpływów 
 
szt 

 
7 

29 Kalkulacja 

indywidualna 

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm- odpływ liniowy min dł 800mm  
szt 

 
6 

30 KNRW 

215/112/2 (1) 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm - przesunięcie podejść baterii prysznicowych 
 
m 

 
8 

 



strona nr: 3 

Remont pomieszczeń szatni oraz natrysków w 

budynku ciepłowni 

 

 

 
 
 
 

<- <- <- <- <- 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

31 KNNR 4/127/1 

(1) 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)  
próba 

 
1 

32 KNRW 

215/132/1 (1) 

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm  
 
 

 
szt 

 
 
 

 
8,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 4*2 8,000000 

RAZEM: 8,000000 

33 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 1 

34 KNRW 

215/230/2 (1) 

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka z listy zamawiającego Cersanit 

Atlantic 60x51 
 
kpl 

 
4 

35 KNRW 

215/233/3 

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"  
kpl 

 
1 

36 Kalkulacja 

indywidualna 

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm- KOLUMNA NATRYSKOWA CITY 

PROSTOKĄTNA CHROM, Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, wandaloodporne 
 
szt 

 
6 

37 KNRW 

215/137/2 

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm- bateria umywalkowa GoodHome Cavally L  
 
 

 
szt 

 
 
 

 
4 

Wyliczenie ilości robót: 

 4 4,000000 

RAZEM: 4,000000 

38 Kalkulacja 

własna 

Demontaż oraz montaż podgrzewaczy  
szt. 

 
1 

39 Kalkulacja 

własna 

Wentylator łazienkowy higrosterowalny wraz z podłączeniem rurą typ flex fi 100  
szt. 

 
3 

40 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 - wycięcia oraz bruzdy w stropac 

oraz konstrukcji żelbetowej 
 
m 

 
8 

1.3 Element Roboty Wykończeniowe   

41 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

- Posadzka 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,26 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

42 NNRNKB 

202/1134/1 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzka oraz sufit  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,520 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,26*2 48,520000 

RAZEM: 48,520000 

43 NNRNKB 

202/1132/1 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm - wylewka po zerwaniu 

dodatkowych warstw glazury oraz podkładów 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,260 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

44 NNRNKB 

202/1134/2 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17  
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
90,582 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*3,41+4,53*2*3,41+1,16*3+1,34*2*2+0,45*2*2-0,9*2*2+1,5* 

2*2*2 
 

90,581800 

RAZEM: 90,581800 

45 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z 

dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,26 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

46 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 

dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
59,600 

Wyliczenie ilości robót: 

 59,600 59,600000 

RAZEM: 59,600000 

47 KNR BC 5/306/6 Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K, wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 szt 14 

48 Kalkulacja 

indywidualna 

Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K, wklejenie manszety uszczelniającej - 

odpływy 
 
szt 

 
7 

49 NNRNKB 

202/2808/5 (1) 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"- gres 60x60 rektyfikowany 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,26 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

50 NNRNKB 

202/2803/6 (2) 

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 

warstwa kleju grubości 5˙mm, Płytki 60x60 rektyfikowane do pełnej wysokości (praca na rusztowaniu) 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
90,582 

Wyliczenie ilości robót: 

 90,582 90,582000 

RAZEM: 90,582000 
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51 DC 20/323/3 Okładziny ceramiczne - montaż listew metalowych krawędziowych prostych  
 

 
m 

 
 

 
47,329 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,47*2+2*2*2+1,5*2*2+0,45*2+2*2+0,9*4+2*2*4+4,53*1,3 47,329000 

RAZEM: 47,329000 

52 DC 20/308/3 Okładanie blatów i podokienników płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, podokienniki 

profilowane 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
5,830 

Wyliczenie ilości robót: 

 (4,53*2+1,3*2)*0,5 5,830000 

RAZEM: 5,830000 

53 KNKRB 2/1003/ 

3 analogia 

Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 8 - ościeżnica stalowa kątowa malowana fabrycznie  
szt 

 
1 

54 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi stalowe malowane proszkowo z otworami wentylacyjnymi  
 

 
m2 

 
 

 
1,800 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,80 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

55 KNNR 2/1404/4 

(1) 

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)- rury c.o  
 
 

 
m 

 
 
 

 
28,560 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2+2*3,41*2+3 28,560000 

RAZEM: 28,560000 

56 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 

ścian, na podłożu ceramicznymi- wyrównanie ścian 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
90,582 

Wyliczenie ilości robót: 

 90,582 90,582000 

RAZEM: 90,582000 

57 KNR 1901/716/1 

(1) 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 

ciasto wapienne - farby emulsyjne 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
58 

Wyliczenie ilości robót: 

 (5,96*2+4,53*2*+1,16*2+1,34*2*+0,45*2+1,47*2*2)*1,41 58,135992 

RAZEM: 58,135992 

58 KNNRW 3/607/2 

(1) 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia 

stropów, biegów i spoczników, ciasto wapienne 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,260 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

59 KNRW 

202/2011/4 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,26 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

60 KNKRB 

2/1402/3 

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne- sufit oraz 

fragment powyżej lamperi 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,260 

Wyliczenie ilości robót: 

 24,260 24,260000 

RAZEM: 24,260000 

61 KNR 712/213/3 

(1) 

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania - 

malowanie podciągów oraz słupów stalowych z dwuteowników 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
20,869 

Wyliczenie ilości robót: 

 (2*0,44+0,2)*3,41*2+((2*0,44+0,2)*5,96)+((2*0,44+0,2)*4,53)+(0,2 

4*2*4,53) 
 

20,869200 

RAZEM: 20,869200 

62 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 

kratowe 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,869 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,869 20,869000 

RAZEM: 20,869000 

63 KNNR 2/1404/7 

(2) 

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 300˙mm, emalia ftalowa (dm3)- malowanie rur wentylacji 

mechanicznej 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
6,330 

Wyliczenie ilości robót: 

 4,53+3*0,4+0,6 6,330000 

RAZEM: 6,330000 

64 Kalkulacja 

własna 

Przegrody Prysznicowe z płyty HPL, KOLOR SZARY, profile aluminiowe przyścienne, malowane proszkowo 

lub anodowane, brzegi pionowe wykończone profilami przylgowymi, nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze 

stali nierdzewnej, gałka z zamykaczem ze stali nierdzewnej, wysokość 2100 mm włączając 150 mm prześwit 

nad podłogą, zasłony z materiału wodoodpornego mocowane na uchwycie ze stali nierdzewnej, dodatkowe 

mocowanie w oknach jako wzmocneinie i usztywnienie ze stali neirdzewnej 

 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 

 
10,920 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,3*2,1*4 10,920000 

RAZEM: 10,920000 
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1.4 Element Odpady   

65 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

ciągnikiem kołowym z przyczepą 

 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
6,214 

Wyliczenie ilości robót: 

 59,600 *0,03+24,26*2*0,05+2 6,214000 

RAZEM: 6,214000 

66 Kalkulacja 

własna 

utylizacja odpadów z rozbiórki  
szt. 

 
1 
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2 Rozdział Szatnia NR 1 Piętro 1   

2.1 Element Demontaże   

67 KNR 

1323/1001/11 

Zabezpieczenie okien folia  
m2 

 
3,74 

68 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian  
 

 
m2 

 
 

 
15,225 

Wyliczenie ilości robót: 

 2,03*3,75*2 15,225000 

RAZEM: 15,225000 

69 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej  
 

 
m2 

 
 

 
22,35 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*3,75 22,350000 

RAZEM: 22,350000 

70 KNRW 

202/1022/1 

Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie 

wykończonych 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
3,60 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,9*2*2 3,600000 

RAZEM: 3,600000 

71 KNRW 

401/353/7 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2  
szt. 

 
2 

72 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych szt. 2 

73 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt. 1,000 

74 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z 

odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 
 
szt. 

 
2,000 

75 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2 

76 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl. 2 

77 KNRW 

401/353/15 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  
szt. 

 
4 

78 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt. 2 

79 KNR 402/507/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m 2 

2.2 Element Instalacja ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej   

80 Kalkulacja 

własna 

Zamrożenie rur, stanowiących podejście do grzejnika  
szt. 

 
1,000 

81 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm - od 3 do 4 KW szt 1,000 

82 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,000 

83 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, jednotalerzowy szt 1 

84 Kalkulacja 

własna 

Wentylator łazienkowy zmiana kratki grawitacyjnej na wentylator higrosterowalny fi 120  
szt. 

 
1 

85 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji szt 2 

86 Kalkulacja 

własna 

Wentylator łazienkowy higrosterowalny wraz z podłączeniem rurą typ flex fi 125  
szt. 

 
1 

2.3 Element Roboty Wykończeniowe   

87 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

- Posadzka 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
22,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,35 22,350000 

RAZEM: 22,350000 

88 NNRNKB 

202/1134/1 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzka oraz sufit  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
44,700 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,35*2 44,700000 

RAZEM: 44,700000 

89 NNRNKB 

202/1132/1 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm - po zerwaniu warstw 

posadzkowych 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
22,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,350 22,350000 

RAZEM: 22,350000 

90 NNRNKB 

202/1134/2 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
58,872 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*3,41*2+3,75*3,41*2-0,9*2*2-3,75 58,872200 

RAZEM: 58,872200 

91 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 

dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
22,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,35 22,350000 

RAZEM: 22,350000 
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92 NNRNKB 

202/2808/5 (1) 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"- gres 60x60 rektyfikowany 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
22,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,35 22,350000 

RAZEM: 22,350000 

93 KNNRS 

2/1103/10 

Cokoliki z płytek terakotowych 150x150˙mm  
 
 

 
m 

 
 
 

 
18 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2+3,75*2-(2*0,9) 17,620000 

RAZEM: 17,620000 

94 DC 20/322/1 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina cementowa  
 

 
m2 

 
 

 
22,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,350 22,350000 

RAZEM: 22,350000 

95 KNKRB 2/1003/ 

3 analogia 

Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 8 - ościeżnica stalowa kątowa malowana fabrycznie  
szt 

 
2 

96 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi stalowe malowane proszkowo z otworami wentylacyjnymi  
 

 
m2 

 
 

 
3,600 

Wyliczenie ilości robót: 

 3,60 3,600000 

RAZEM: 3,600000 

97 KNNR 2/1404/4 

(1) 

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)  
 
 

 
m 

 
 
 

 
29,020 

Wyliczenie ilości robót: 

 4*3,75+2*1+2*3,41+4*1,3 29,020000 

RAZEM: 29,020000 

98 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 

ścian, na podłożu ceramicznym 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
15,225 

Wyliczenie ilości robót: 

 15,225 15,225000 

RAZEM: 15,225000 

99 KNR 1901/716/1 

(1) 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 

ciasto wapienne - farby emulsyjne, przygotowanie pod gładź 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*3,41*2+3,75*3,41*2-2*2*0,9-3,74*1-15,225-23,840 19,817200 

RAZEM: 19,817200 

100 KNR 

1901/1310/1 

Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
23,840 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2 23,840000 

RAZEM: 23,840000 

101 KNNRW 3/607/2 

(1) 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia 

stropów, biegów i spoczników, ciasto wapienne 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
23,840 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2 23,840000 

RAZEM: 23,840000 

102 KNRW 

202/2011/2 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
58,872 

Wyliczenie ilości robót: 

 58,872 58,872000 

RAZEM: 58,872000 

103 KNRW 

202/2011/4 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
22,350 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,35 22,350000 

RAZEM: 22,350000 

104 KNKRB 

2/1402/3 

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne- sufit oraz 

fragment powyżej lamperi 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
42,382 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,350+5,96*1,41*2+3,75*1,41*2-0,9*2*2-3,75 42,382200 

RAZEM: 42,382200 

105 KNNRW 3/1004/ 

2 analogia 

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne do wyokości 

2m 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
35,240 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2+(3,75*2*2)-0,9*2*2 35,240000 

RAZEM: 35,240000 

106 KNNR 2/1404/7 

(2) 

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 300˙mm, emalia ftalowa (dm3)- malowanie rur wentylacji 

mechanicznej 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
5,750 

Wyliczenie ilości robót: 

 3,75+2 5,750000 

RAZEM: 5,750000 
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107 KNR 712/213/3 

(1) 

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania - 

malowanie podciągów oraz słupów stalowych z dwuteowników 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
7,624 

Wyliczenie ilości robót: 

 (2*0,44+0,2)*3,75+(2,8*0,1+0,24*2,8)+(0,44*5,96) 7,624400 

RAZEM: 7,624400 

2.4 Element Odpady   

108 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

ciągnikiem kołowym z przyczepą 

 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
2,692 

Wyliczenie ilości robót: 

 15,225 *0,03+22,35*2*0,05 2,691750 

RAZEM: 2,691750 

109 Kalkulacja 

własna 

utylizacja odpadów z rozbiórki  
szt. 

 
1 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

3 Rozdział Szatnia NR 2 Piętro 1   

3.1 Element Demontaże   

110 KNR 

1323/1001/11 

Zabezpieczenie okien folia  
m2 

 
2,73 

111 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian  
 

 
m2 

 
 

 
11,273 

Wyliczenie ilości robót: 

 2,03*3,22*2-0,9*2 11,273200 

RAZEM: 11,273200 

112 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej  
 

 
m2 

 
 

 
19,19 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*3,22 19,191200 

RAZEM: 19,191200 

113 KNRW 

202/1022/1 

Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie 

wykończonych 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
3,60 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,9*2*2 3,600000 

RAZEM: 3,600000 

114 KNRW 

401/353/7 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2  
szt. 

 
2 

115 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych szt. 2 

116 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt. 1,000 

117 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z 

odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 
 
szt. 

 
2,000 

118 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1 

119 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl. 1 

120 KNRW 

401/353/15 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  
szt. 

 
4 

121 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt. 2 

122 KNR 402/507/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m 2 

3.2 Element Instalacja ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej   

123 Kalkulacja 

własna 

Zamrożenie rur, stanowiących podejście do grzejnika  
szt. 

 
1,000 

124 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm do 3kw szt 1,000 

125 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,000 

126 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, jednotalerzowy szt 1 

127 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji szt 2 

3.3 Element Roboty Wykończeniowe   

128 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

- Posadzka 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
19,190 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,19 19,190000 

RAZEM: 19,190000 

129 NNRNKB 

202/1134/1 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzka oraz sufit  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
38,380 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,19*2 38,380000 

RAZEM: 38,380000 

130 NNRNKB 

202/1132/1 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm - wylewka po zerwaniu 

dodatkowych warstw glazury oraz podkładów 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
19,190 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,190 19,190000 

RAZEM: 19,190000 

131 NNRNKB 

202/1134/2 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
54,013 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*3,22*2+3,22*3,41*2-0,9*2*2-2,73 54,012800 

RAZEM: 54,012800 

132 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 

dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
11,273 

Wyliczenie ilości robót: 

 11,273 11,273000 

RAZEM: 11,273000 

133 NNRNKB 

202/2808/5 (1) 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"- gres 60x60 rektyfikowany 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
19,190 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,19 19,190000 

RAZEM: 19,190000 
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134 KNNRS 

2/1103/10 

Cokoliki z płytek terakotowych 150x150˙mm  
 
 

 
m 

 
 
 

 
17 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2+3,22*2-(2*0,9) 16,560000 

RAZEM: 16,560000 

135 DC 20/322/1 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina cementowa  
 

 
m2 

 
 

 
19,190 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,190 19,190000 

RAZEM: 19,190000 

136 KNKRB 2/1003/ 

3 analogia 

Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 8 - ościeżnica stalowa kątowa malowana fabrycznie  
szt 

 
2 

137 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi stalowe malowane proszkowo z otworami wentylacyjnymi  
 

 
m2 

 
 

 
3,600 

Wyliczenie ilości robót: 

 3,60 3,600000 

RAZEM: 3,600000 

138 KNNR 2/1404/4 

(1) 

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)  
 
 

 
m 

 
 
 

 
29,020 

Wyliczenie ilości robót: 

 4*3,75+2*1+2*3,41+4*1,3 29,020000 

RAZEM: 29,020000 

139 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 

ścian, na podłożu ceramicznym 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
11,273 

Wyliczenie ilości robót: 

 11,273 11,273000 

RAZEM: 11,273000 

140 KNR 1901/716/1 

(1) 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 

ciasto wapienne - farby emulsyjne, przygotowanie pod gładź 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*3,41*2+3,75*3,41*2-2*2*0,9-3,74*1-11,273-23,840 23,769200 

RAZEM: 23,769200 

141 KNR 

1901/1310/1 

Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
23,840 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2 23,840000 

RAZEM: 23,840000 

142 KNNRW 3/607/2 

(1) 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia 

stropów, biegów i spoczników, ciasto wapienne 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
23,840 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2 23,840000 

RAZEM: 23,840000 

143 KNRW 

202/2011/2 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
54,013 

Wyliczenie ilości robót: 

 54,013 54,013000 

RAZEM: 54,013000 

144 KNRW 

202/2011/4 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
19,190 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,19 19,190000 

RAZEM: 19,190000 

145 KNKRB 

2/1402/3 

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne- sufit oraz 

fragment powyżej lamperi 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
40,242 

Wyliczenie ilości robót: 

 19,190+5,96*1,41*2+3,75*1,41*2-0,9*2*2-2,73 40,242200 

RAZEM: 40,242200 

146 KNNRW 3/1004/ 

2 analogia 

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne do wyokości 

2m 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
35,240 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,96*2*2+3,75*2*2-0,9*2*2 35,240000 

RAZEM: 35,240000 

147 KNR 712/213/3 

(1) 

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania - 

malowanie podciągów oraz słupów stalowych z dwuteowników 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
6,100 

Wyliczenie ilości robót: 

 (2*0,44+0,2)*3,22+(0,44*5,96) 6,100000 

RAZEM: 6,100000 
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3.4 Element Odpady   

148 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

ciągnikiem kołowym z przyczepą 

 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
2,257 

Wyliczenie ilości robót: 

 11,273 *0,03+19,19*2*0,05 2,257190 

RAZEM: 2,257190 

149 Kalkulacja 

własna 

utylizacja odpadów z rozbiórki  
szt. 

 
1 
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4 Rozdział Szatnia NR 3 Piętro 3   

4.1 Element Demontaże   

150 KNR 

1323/1001/11 

Zabezpieczenie okien folia  
m2 

 
5,67 

151 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian  
 

 
m2 

 
 

 
37,010 

Wyliczenie ilości robót: 

 (8,25*2+0,7*2+2,62*2)*2,0-0,9*2*2-5,67 37,010000 

RAZEM: 37,010000 

152 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej  
 

 
m2 

 
 

 
20,64 

Wyliczenie ilości robót: 

 8,25*2,62-(0,7*1,4) 20,635000 

RAZEM: 20,635000 

153 KNRW 

202/1022/1 

Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie 

wykończonych 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,80 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,9*2*1 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

154 KNRW 

401/353/7 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2  
szt. 

 
1 

155 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych szt. 2 

156 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt. 1,000 

157 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z 

odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 
 
szt. 

 
2,000 

158 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1 

159 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl. 2 

160 KNRW 

401/353/15 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  
szt. 

 
8 

161 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt. 4 

162 KNR 402/507/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m 3 

4.2 Element Instalacja ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej   

163 Kalkulacja 

własna 

Zamrożenie rur, stanowiących podejście do grzejnika  
szt. 

 
2 

164 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm od 3 do 4kw szt 2 

165 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 4 

166 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji szt 2 

4.3 Element Roboty Wykończeniowe   

167 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

- Posadzka 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,64 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

168 NNRNKB 

202/1134/1 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzka oraz sufit  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
41,280 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,64*2 41,280000 

RAZEM: 41,280000 

169 NNRNKB 

202/1132/1 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm - wylewka po zerwaniu 

dodatkowych warstw glazury oraz podkładów 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,640 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

170 NNRNKB 

202/1134/2 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
65,241 

Wyliczenie ilości robót: 

 (8,25*2+2,62*2+0,7*2)*3,22-5,67-0,9*2*2 65,240800 

RAZEM: 65,240800 

171 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 

dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,64 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

172 NNRNKB 

202/2808/5 (1) 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"- gres 60x60 rektyfikowany 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,64 20,640000 

RAZEM: 20,640000 
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173 KNNRS 

2/1103/10 

Cokoliki z płytek terakotowych 150x150˙mm  
 
 

 
m 

 
 
 

 
23 

Wyliczenie ilości robót: 

 8,25*2+2,62*2+0,7*2 23,140000 

RAZEM: 23,140000 

174 DC 20/322/1 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina cementowa  
 

 
m2 

 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,640 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

175 KNKRB 2/1003/ 

3 analogia 

Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 8 - ościeżnica stalowa kątowa malowana fabrycznie  
szt 

 
1 

176 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi stalowe malowane proszkowo z otworami wentylacyjnymi  
 

 
m2 

 
 

 
1,800 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,80 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

177 KNNR 2/1404/4 

(1) 

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)  
 
 

 
m 

 
 
 

 
8,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 2*2*2 8,000000 

RAZEM: 8,000000 

178 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 

ścian, na podłożu ceramicznym 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
37,010 

Wyliczenie ilości robót: 

 37,010 37,010000 

RAZEM: 37,010000 

179 KNR 1901/716/1 

(1) 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 

ciasto wapienne - farby emulsyjne, przygotowanie pod gładź 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
28 

Wyliczenie ilości robót: 

 (8,25*2+2,62*2+0,7*2)*3,22-37,010-2*0,9*2-5,67 28,230800 

RAZEM: 28,230800 

180 KNNRW 3/607/2 

(1) 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia 

stropów, biegów i spoczników, ciasto wapienne 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,640 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

181 KNRW 

202/2011/2 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
65,241 

Wyliczenie ilości robót: 

 65,241 65,241000 

RAZEM: 65,241000 

182 KNRW 

202/2011/4 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,64 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

183 KNR 14/2011/2 

(1) 

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 

obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101 - obudowa istniejącego pionu okablowania 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
6,762 

Wyliczenie ilości robót: 

 3,22*0,7*3 6,762000 

RAZEM: 6,762000 

184 KNR 929/108/1 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina 

pojedyncza- R * 0,5 demontaż beż usuwania profili 

R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,64 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

185 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

pojedynczy podwieszany - Bez rusztu R- 0,7 

R = 0,700 M = 1,000 S = 1,000 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,640 20,640000 

RAZEM: 20,640000 

186 KNR 202/613/3 
analogia 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - 

docieplenie pustki między stropem a sufitem podwieszanym 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
20,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,640 20,640000 

RAZEM: 20,640000 
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187 KNKRB 

2/1402/3 

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne- sufit oraz 

fragment powyżej lamperi 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,640 

Wyliczenie ilości robót: 

 20,640+28 48,640000 

RAZEM: 48,640000 

188 KNNRW 3/1004/ 

2 analogia 

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne do wyokości 

2m 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
37,010 

Wyliczenie ilości robót: 

 37,010 37,010000 

RAZEM: 37,010000 

189 KNR 712/213/3 

(1) 

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania - 

malowanie podciągów oraz słupów stalowych z dwuteowników 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
7,108 

Wyliczenie ilości robót: 

 (2*0,44+0,2)*3,22+(0,44*8,25) 7,107600 

RAZEM: 7,107600 

4.4 Element Odpady   

190 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

ciągnikiem kołowym z przyczepą 

 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
3,174 

Wyliczenie ilości robót: 

 37,010 *0,03+20,64*2*0,05 3,174300 

RAZEM: 3,174300 

191 Kalkulacja 

własna 

utylizacja odpadów z rozbiórki  
szt. 

 
1 
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5 Rozdział Pomieszczenie WC Piętro 1   

5.1 Element Demontaże   

192 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian  
 

 
m2 

 
 

 
10,880 

Wyliczenie ilości robót: 

 (1,06*2+1,66*2)*2 10,880000 

RAZEM: 10,880000 

193 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej  
 

 
m2 

 
 

 
1,76 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,66*1,06 1,759600 

RAZEM: 1,759600 

194 KNRW 202/102 

2/1 analogia 

Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie 

wykończonych 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,80 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,9*2*1 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

195 KNRW 

401/353/7 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2  
szt. 

 
1 

196 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A szt. 1,000 

197 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z 

odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 
 
szt. 

 
2,000 

198 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1 

199 KNRW 

402/235/6 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka  
kpl 

 
1 

200 KNRW 

402/235/8 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 

porcelanową 
 
kpl 

 
1 

201 KNNR 8/122/5 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej szt 1 

202 KNRW 

402/140/1 (1) 

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙15˙mm  
szt 

 
3 

203 Kalkulacja 

własna 

Wentylator łazienkowy higrosterowalny wraz z podłączeniem rurą typ flex fi 125  
szt. 

 
1 

5.2 Element Instalacja ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej   

204 KNRW 

215/208/3 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm- główny 

pion kanalizacji od punktu łaczenia powyżej kondygnacji oraz poniżej 
 
m 

 
3 

205 KNRW 

215/207/2 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm wymiana 

instalacji prowadzonej na ścianie wraz z odcinkiem w sąsiednim pomieszczeniu WC 
 
m 

 
2 

206 KNRW 

215/211/1 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm - z podłączenie poniżej stropu 

kanalizacji odpływów 
 
szt 

 
3 

207 KNRW 

215/112/2 (1) 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm 
 
m 

 
1,5 

208 KNNR 4/127/1 

(1) 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)  
próba 

 
1 

209 KNRW 

215/132/1 (1) 

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm  
szt 

 
3 

210 KNRW 

215/230/2 (1) 

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka z listy zamawiającego Cersanit 

Atlantic 60x51 
 
kpl 

 
1 

211 KNRW 

215/233/3 

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"  
kpl 

 
1 

212 KNRW 

215/137/2 

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm- bateria umywalkowa GoodHome Cavally L  
 
 

 
szt 

 
 
 

 
1 

Wyliczenie ilości robót: 

 1 1,000000 

RAZEM: 1,000000 

213 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 m 4 

214 Kalkulacja 

własna 

Wentylator łazienkowy higrosterowalny wraz z podłączeniem rurą typ flex fi 100  
szt. 

 
1 

215 Kalkulacja 

własna 

Wymiana pionu żeliwnego wraz z naprawą przebić ( pomieszczenie poniżej h=4,3m)  
szt. 

 
1 

5.3 Element Roboty Wykończeniowe   

216 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

- Posadzka 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,76 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

217 NNRNKB 

202/1134/1 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzka oraz sufit  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
3,520 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,76*2 3,520000 

RAZEM: 3,520000 
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218 NNRNKB 

202/1132/1 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,760 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

219 NNRNKB 

202/1134/2 (1) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
16,968 

Wyliczenie ilości robót: 

 (1,06*2+1,66*2)*3,45-0,9*2 16,968000 

RAZEM: 16,968000 

220 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z 

dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,76 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

221 KNR BC 5/306/6 Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K, wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 szt 6 

222 NNRNKB 

202/2808/5 (1) 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"- gres 60x60 rektyfikowany 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,76 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

223 NNRNKB 

202/2803/6 (2) 

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 

warstwa kleju grubości 5˙mm, Płytki 60x60 rektyfikowane do pełnej wysokości powyżej 3m (praca na 

rusztowaniu) 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
16,968 

Wyliczenie ilości robót: 

 16,968 16,968000 

RAZEM: 16,968000 

224 KNKRB 2/1003/ 

3 analogia 

Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 8 - ościeżnica stalowa kątowa w kolorze szarym  
szt 

 
1 

225 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi stalowe malowane proszkowo z otworami wentylacyjnymi  
 

 
m2 

 
 

 
1,800 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,80 1,800000 

RAZEM: 1,800000 

226 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 

ścian, na podłożu ceramicznym 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
10,880 

Wyliczenie ilości robót: 

 10,880 10,880000 

RAZEM: 10,880000 

227 KNR 1901/716/1 

(1) 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 

ciasto wapienne - farby emulsyjne, przygotowanie pod gładź 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
8 

Wyliczenie ilości robót: 

 (1,06*2+1,66*2)*(3,45-2) 7,888000 

RAZEM: 7,888000 

228 KNNRW 3/607/2 

(1) 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia 

stropów, biegów i spoczników, ciasto wapienne 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,760 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

229 KNRW 

202/2011/4 

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z 

tynku 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,76 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

230 KNKRB 

2/1402/3 

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne- sufit  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
1,760 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,760 1,760000 

RAZEM: 1,760000 

5.4 Element Odpady   

231 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

ciągnikiem kołowym z przyczepą 

 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
0,502 

Wyliczenie ilości robót: 

 10,880 *0,03+1,76*2*0,05+0 0,502400 

RAZEM: 0,502400 

232 Kalkulacja 

własna 

utylizacja odpadów z rozbiórki  
szt. 

 
1 

 


