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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy uzyciu
sprzetu i materiatow Wykonawcy, polegajgce na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2 Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
KONSTRUKCJA

STB 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

STB 1.2 ROBOTY ZIEMNE

STB 1.3 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
STB 1.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

ARCHITEKTURA
STB 2.1 RUSZTOWANIE
STB 2.2 ELEMENTY SLUSARSKIE

STB 2.3 WINDA

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikow

. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robét

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

. Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

. Woykonanie drég tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. Obmiarowanie punktéw poboru medioéw — na koszt Wykonawcy

. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét



tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, STB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Warunki rozpoczecia robét budowlanych

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane os$wiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w ciggu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznych.

1.4.2. Rozpoczecie robét

Rozpoczecie robot nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegdlnych elementéw
wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np. pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowg i STB

Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STB.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalac;ji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dla prowadzenia robo6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zaleznos$ci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Szczegétowe dane
zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element skladowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.J.). w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa



polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjg¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.

1.4.14. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawca przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét
budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r., poz.1202 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPV robét objetych zamowieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgca zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.6.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidér Robot.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakornczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiekiu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu



wspadlnego, jakie maja spetiaé roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogoélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegdéfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym zastosowanie do zamoéwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (STB).
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.



4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze Srodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw
na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy

e harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢é z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementéw
rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektoréw nadzoru zgodno$ci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Okres wstrzymania robdt w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadaé aktualny wpis do I1zby

- Funkcje Kierownika rob6t budowlanych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

a) ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepisbw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnosci lub ukohczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym
dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
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Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotycza, oraz zapewnia¢é wymagania
réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagaé bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania
z calg dokumentacjg projektowag i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatéw oraz robét.

6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i

ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak

powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i

dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opdznienia w realizacji robét spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako
zawinione przez Wykonawce.

6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

6.3.1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca



tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3.3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Proébki

dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie

zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.

6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty réwnowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,

rozbidrki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na

budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy

przeznaczone do wpiséw sg podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdine strony

Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz

liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbioérki lub montazu, numer i date wydania

pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme)

wykonawcy lub wykonawcow oraz osob sprawujgcych kierownictwo budowy i robét budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac



ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkow.

Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu robdt budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i

podpisuje osoba dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,

ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora

nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan

zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbioérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby

przekazujacej i przejmujgcej obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem

i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego

kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone

do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodno$c¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant,
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest rowniez uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksiazki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw muszg byé prowadzone na
biezaco i podlegajg ciggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki
obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date
wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz wartos¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robét.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw
organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce dokumenty:



. pozwolenie na budowe,

. protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e  protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych,
osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach roboét okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru
(,Zatozenia szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robét wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e  odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Zgodnie z umowg Zamawiajgcy przeprowadzaé bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbidr czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do
Dziennika Budowy o ile gotowos$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do

Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru

koncowego robot, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofnczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie

ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw cze$ciowych,

e  receptury i ustalenia technologiczne,

e  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e  kosztorysy powykonawcze,

e oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,

. protokotéw préb, badan i sprawdzen,

. rozliczenia z demontazu,

. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajgcego.

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowg i kartg
gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglagd gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktorym uptywa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH




9.1. Ustalenia Ogélne

9.1.1. Zamawiajgcy zakiada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegodlnych branzach nie

wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z

wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca

uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegolnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i

jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot

podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez

Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.1.5. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach

wykonawczych lub przedmiarach robé6t, moga byé one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub

dodatkowe wyceniane bedg na podstawie:

. Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

. Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

. Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

. Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg srednich cen okreslonych
w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku
watpliwosci co do ceny materialu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona zapytan ofertowych wsroéd dostawcéw lub
producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie Srednia cena z ww. zapytan.

9.1.7. Podstawag zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla

Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —

czesciowego lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy

rozpoczyna sie w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura korcowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego robot.

9.1.8. Termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowej faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koricowego odbioru robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.}.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t.j.).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.].).
e  Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ).

. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t.j.)

e  Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t..).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).



Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 827 z p6zn. zm.).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 178, poz. 1745).

Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany

do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rozbiorek i wyburzen polegajgce na budowie
windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbidérek oraz
wyburzen.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
wykonanie drég tymczasowych
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
obmiarowanie punktéw poboru mediow
koszt zajgcia pasa drogi
koszt zajecia chodnika

zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.
Do robdt objetych niniejszg Specyfikacjg materiaty nie wystepujg .



2.1 Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek
Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpaddéw powinien postepowacé z nimi
w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbioérki obiektéw powinny
byé posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206)
materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje odpadow:

e 17.01.01. — gruz betonowy
17.01.02. — gruz ceglany
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 — szkio
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.04.05 — zelazo i stal

° 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych
materiatébw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na skfadowisku odpadéw
komunalnych. Niektore materialy uzyskane z rozbiorek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Zakres elementéw do przekazania Zamawiajagcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejagcych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowej.
NARZEDZIA:

. Mtotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.

e  Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

. Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

e  Samochody — wywrotki.

o koparki

e  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robé6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac :
o wszelkie niezbedne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e  wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz zabezpieczyc teren .

Tablice informacyjne:

,TEREN ROZBIORKI —- WSTEP WZBRONIONY”

,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC’

LUWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i drobne materialy nalezy usuwaé przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentéw
rozbieranego budynku na stropy kondygnacji nizszych.



5.3. Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiezé na miejsce skiadowania odpaddéw. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywacC sie po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane srodki
transportowe.

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla Srodowiska nalezy poddac¢ utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach.

5.5. Wytyczne prowadzenia robot

e  Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi posiadajgcemu doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robot

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duze
doswiadczenie przy tego typu robotach.

. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z
pojazdu, oraz czysto$¢ kot pojazdéw. Materialy uzyskane z rozbiérki nalezy utylizowa¢ (wywdz na wysypisko) lub
przekazywac protokotem Zamawiajgcemu, okreslajac rodzaj i ilo$¢ przekazanego materiatu.

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robét
mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i bez
wiasciwego oswietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy musza zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

. Do robot budowanych mozna przystgpi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni wczes$niej,

wraz z dotgczonym oswiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowigzkow.

Kontrolowanie statecznos$ci rozbieranych elementéw powinien na biezgco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robot.

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy oznakowa¢ (ewentualnie ogrodzic)

Nie wolno obala¢ $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku i bez wiasciwych warunkéw pracy jest zabronione.

Podczas prowadzenia roboét rozbidérkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenstwie i higienie pracy podczas robot

wykonywania robo6t budowlanych.

o  Wszystkie prace rozbiérkowe muszg byé bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa

. Przerwy w pracy nalezy urzadzaé¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikow prowadzgcych rozbiorke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecno$é na placu budowy oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik robot)

e  ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

5.6. Warunki bezpiecznego prowadzenia robot

. Szczegolng uwage nalezy zwréci€¢ na stosowanie przez pracownikéw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z
wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie
nie rozbieranych,

. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdéw rozbiérkowych z poszczegolnych kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu,

. Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykonaé ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych itp.,

. przemieszczanie materiatdéw rozbiodrkowych po stropie moze odbywac¢ sie jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych,

e z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety bezposrednio po rozbiérce, bez
gromadzenia go na stropie,

e  Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

e Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze
przekraczajgcym 10 m/s wstrzymac roboty,

. Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione,

. Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13
Rozporzadzenia Nr 93 MBiIPMB z 1972 r. z pdzniejszymi zmianami,

e  Wszystkie prace rozbidrkowe muszg byé bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych zawartych w aktualnej
planszy zbiorczej sieci,

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa,

. Krawedzie dachu, otwory w stropach, obrzeza wykopoéw muszg by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi,

. Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikow pod nieobecnos$é na placu budowy osoéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w STB oraz z projektem rozbidrki.
Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbioérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonac¢ protokotu
odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczegolnych robét opisanych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 zatadunku gruzu i wyw6z na wysypisko

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Rozliczenie robot rozbiorkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ceny jednostkowe wykonania kazdej z robdt rozbiérkowych objetych niniejsza STB obejmuje:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkoéw sasiadujgcych

. ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e  optaty lub dzierzawy terenu,

. koszt zajecia chodnika lub drogi

. przygotowanie terenu

e wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

. przeprowadzenie demontazu,

. rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

e oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

e  przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

. selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach,

e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg witasnej dokumentacji
Wykonawcy

e  doprowadzenie terenu i towarzyszacej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] wywozu odpaddéw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
e  zatadunek odpadéw,

e  zabezpieczenie tadunku,

. przewdéz odpaddéw do miejsca utylizacji,

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] utylizacji odpadéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. utylizacje odpadéw.
e  optaty za sktadowanie



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263).
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



Przedmiot zaméwienia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (BUDOWA
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO)  WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

Oznaczenie wg CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Adres:
Poznan, ul. Starotecka 36

Zamawiajacy
Miasto Poznan — Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 1.2 ROBOTY ZIEMNE

Data opracowania:

Lipiec 2024




UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych, zasypek oraz podsypek
w ramach inwestycji polegajgcej na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6ét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie robét ziemnych, zwigzanych z:
¢ wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

odeskowanie wykopow

roboty zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

zasypaniem wykopow.

wykonaniem podktadéw z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e  geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem
geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optatg.
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy

e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robd6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.



1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru: |s = pd/pds
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10,
gdzie: d60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu,
[mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkfad odpowiednio wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wywiezione na wysypisko lub wykorzystane do
wykonania zasypek w zaleznosci od wytycznych okreslonych w dokumentacji wykonawczej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania wykopdw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Koparki,
. Spycharki
. Roéwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Przenosnik tasmowy,
. Roéwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i
uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i
mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mieé wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy
przerwaé i powiadomi¢ o tym Inspekiora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw beda otwarte, skarpowe. Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami. Odbiér wykopow prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. Dno
wykopoéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wigksze niz 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonania
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wéd z wykopow. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robdt ziemnych.

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢
poza teren pasa robét ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usungé wode, a nastepnie
zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungc,
zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospétka, zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow

o Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

e  Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigeta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

e W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

e W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod
projektowymi fundamentami nalezy wykonac¢ zasypke.



5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywa¢ z gruntéow piaszczystych, zwiru lub pospoétki (wedtug dokumentacji projektowej) W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okres$laé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z Polskg Norma lub normami
rébwnowaznymi.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach powinien wynosi¢ Is > 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0
m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 1,00 - dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

. 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

e 0,97 — dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢, nalezy
okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny byé wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie, dla piaskéw, zwiréw — 10%.
Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajgcej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggnigcia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

e Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

o  Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

e  Warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robot i wymaganych niniejszg Specyfikacija.
Wyniki badan nalezy wpisywac do:

e  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

. dziennika budowy,

. protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopow — czestos¢ badan i pomiaréw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

e  Sposoéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci dziennika budowy,

e  Zapewnienie statecznosci skarp,

. Odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

. Doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szeroko$é dna rowdéw nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Rzedne korony Kkorpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
moze rézni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos$¢ wykonania roboét ziemnych.
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynoszg:
e 0,002 — dla spadkéw terenu,
+4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,
+2cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w
dokumentacji projektowej, szczegding uwage nalezy zwrécic na:

. Badania przydatnosci gruntdw przeznaczonych na zasypke,

e  Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

. Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?3.



W badaniu nalezy okresli¢:
e  sktad granulometryczny,
zawartos¢ czesci organicznych,
wilgotnos$¢ naturalng,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,
e  kapilarnos¢ bierna.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m2 warstwy,
. przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,
e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,
e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,
. osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,
. niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie wymaganego wskaznika
zageszczenia,
e wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddw s$niegu; przed wznowieniem prac nalezy usungc snieg z
powierzchni juz wykonane;j.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia |s lub stosunku modutow
odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

. 1 raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okreslaniu wartosci |s

. 1 raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocene
wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujgcy sposoéb:
Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia |,, przedstawionych przez wykonawce w
raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

. Is Srednie nie mniej niz Is wymagane

. lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.

e  2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o

wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;.

6.4.3. Badania w czasie odbioréw robét.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

. Dokumentéw kontrolnych,

e Zageszczenia gruntow,

e Wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

. Oznaczen laboratoryjnych,

e  Dziennika Budowy,

e  Protokotéw odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: I nie mniej niz Is wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodnos$¢ pochylen z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne
odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyzej.

e dlardzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sig).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest:
. 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie
. 1 m3 zasypania rozkopdéw fund.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robo6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor



Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e  Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robét
Odbiér koncowy robét ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru.
Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robdt. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

. protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w gruntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wywo0z na wysypisko
ewentualna optata sktadowiskowe
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
e wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania wykopéw
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zasypania wykopow wraz z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do zasypania wykopéw wraz z
zageszczeniem
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami samowytadowczymi
na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.
. Podgarniecie spycharkg pozostatej ziemi pod koparke.
. Przewoz ziemi i jej wytadunek i ewentualna optata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢é 1: Zasady ogdine.

10.2. Przepisy zwigzane
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
. Dokumentacja warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, iloci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych polegajace na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robé6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem.
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.



2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

¢  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét

2.2 Hydroizolacja pod poziomem terenu
e dwusktadnikowa bitumiczna masa powtokowa:
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,
Odporno$¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,
Mozliwos¢ obcigzania: po ok. 1 dniu,
Temperatura mieknienia: 280°C,
Nasigkliwos¢ powtoki: <7%,
Odporno$¢ na powstawanie rys: 22 mm
Odczyn pH: 7+11,
Odporna na dziatanie $rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3,
Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461,
Wyrob musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.3 Powtoka uszczelniajaca krystalizujgca
e  Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3
Proporcje mieszania
— do naktadania pedzlem, natryskowo ok. 8,0 | wody na 25 kg
— do naktadania pacg ok. 6,0 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuzycia: do 3 godz.
Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepnos¢: > 1,0 MPa

2.4 Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

e Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w
potaciach poddaszy uzytkowych, w $cianach ocieplonych metodg lekkg suchg i w Scianach o konstrukcji szkieletowej,
Paroprzepuszczalnos¢: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos¢ na rozdzieranie:

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70 /- 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyrdb,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

2.5. Ochronna folia kubetkowa

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentéw oraz ostony
elementéw budynkéw majgcych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia folii sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a
budynkiem powstaje przestrzen pozwalajgca na cyrkulacje powietrza. zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega
zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi rowniez dodatkows izolacje termiczng i akustyczng budynku, hamuje przesuniecia podtoza na
zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Moze by¢ wykorzystywany w budowie przewoddéw rurowych jako element
umozliwiajgcy przewietrzenie pomiedzy termoizolacjg a ptaszczem rury. Nie ulega procesom rozktadu Szczegdlnie odporna na nacisk i
wytrzymata na uderzenia Elastyczna i tatwa w montazu Odporna na tamanie, zrywanie, $cieranie i przebicie (w tym odporna na
korzenie). Warstwa zastepujgca tzw. "chudy" beton Nie wplywa na jakos¢ wody pitnej Odporna na dziatanie bakterii glebowych i
grzybow.

Dane techniczne:

Grubos¢: 0,4mm

Wysokos$¢ wyttoczen:8mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

Szerokos$¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,

Dtugos¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2



2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,
. niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
e  speftniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatéw.

2.7. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

e  do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do

e  napraw podioza

e do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

e do przygotowania masy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

e do naktadania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny by¢ czyszczone za pomocg rozpuszczalnika. Zwigzane materiaty mozna
usung¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
ukltadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

. nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e  znak budowlany.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie



nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

. nosne i nieodksztatcalne,

. powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobédw hydroizolacyjnych,

. potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podtoze pod izolacje powinno posiadaé
odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢é ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepdw.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢é wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy $cianki szczelnej muszg do
siebie dobrze przylegac.

e gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

. podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym zakresie
temperatur powinna wskazywaé wiasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

. powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢
osuszona.

e wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4 1zolacja $cian
Podtoze
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Stare powloki smotowe bezwzglednie
usuna¢. Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentdw i wtrgcen, jak réwniez ubytkéw, spekan, rakéw itp.
Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub
gorgco nadaja sie jako poditoze o ile ich wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolaciji. 1zolacje mozna stosowa¢ na suchym
lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podfozu. Wilgotne podtoze wydiuza czas twardnienia.
Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usung¢ (np. skué) wystajgce resztki zaprawy,
mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Szczegodlnie starannie
usuna¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub plyty fundamentowej ze $ciang fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podfoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarzniete.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem systemowym). Roztwor gruntujgcy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem.
Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komaérkowy lub podioza majgce tendencje do tuszczenia sie). Wiasciwg hydroizolacje
wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujgce;.
Przygotowanie produktu
Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do skiadnika ptynnego dodawaé sktadnik proszkowy i
miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do natozenia produktu polecamy
stosowanie kielni czerpakowej , natomiast do mieszania mieszadta
Aplikacja
Warunki aplikacji:

e  czas obrébki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

e temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

e temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

e  sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e  zalecana grubosc¢ warstwy hydroizolacji po wyschnigciu: od 3 do 4 mm
Szpachlowanie wypetniajace (drapane)
Na powierzchniach z duzg ilodcig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby
zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajgcego



(szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschngé, zanim bedzie mozna
rozpocza¢ nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementow
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajgcej 5 mm moga byé wypetnione materiatem.

Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawi¢) odpowiednig zaprawa, np.
szpachléwka uszczelniajgca.

Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komdérkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej
(obcigzenie zalegajagcg wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykonaé cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony
ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Zasady ogdlne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

. badania przed rozpoczeciem robét,

. badania w trakcie wykonywania robét,

. badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakos$ci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

e  jako$¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

e  jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich

normach

e  jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci wtasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Nalezy sprawdzi¢:
e  gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubos$¢ materiatu,
wytrzymato$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwos¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,
odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podfoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos$¢ sklejenia zaktaddw i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy, obrébki wokdt wpustow,
e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolaciji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o diugosci 4,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokladnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ poditoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok izolacyjnych
Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwtaszcza jej zakonczeh na krawedziach, doktadnosc
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg
zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.



Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidér powinien polegac¢ na:

e sprawdzeniu wynikow kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e  odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢ materiatow z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e  zatozonych spadkoéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajgcej przed opadami. Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdérego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie hydroizolacji,
wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
uporzgdkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

. PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

. PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metodg skaningu mechanicznego

. PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

. PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie diugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czes$¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

. PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

. PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci



PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym
do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby =z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodne;.

PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na dziatanie
ciepfa.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych
polegajgce na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6ét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji zelbetowych, w tym:
. Przygotowanie mieszanki betonowej
Zabezpieczenie przerw roboczych
Wykonanie deskowan
Uktadanie z zageszczeniem mieszanki betonowej
Wykonanie rusztowan
. Pielegnacja betonu
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e geodezyjne wytyczanie elementow konstrukc;ji
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczen
wykonanie szalunkow
obmiarowanie punktéw poboru mediow

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.



1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

1.6.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B
oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry°.

1.6.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.6.4. Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.5. Partia betonu
llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1
miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.6.6.Stopienn mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.6.7.Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.6.8.Urabialnos¢ mieszanki betonowej
Zdolnos$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.6.9.Wytrzymatos$é gwarantowana betonu na $ciskanie - R,®
Wytrzymatos$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub normg réwnowazng.

1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.6.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnoSci.

e  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét

2.2 Deskowanie

Wybér rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia deskowania
musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowac naktad pracy przy pozniejszych robotach wykonczeniowych. Deskowania powinny w czasie
ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$c¢, niezmienno$c i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.
Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢é wg rysunkow
szalunkowych zawartych w PW.

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytagczen do elementow zelbetowych zaleca sie
stosowac rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek oczysci¢ i
wyregulowac.



Srodki antyadhezyjne nalezy nanosié na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan — bezposrednio przed
uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajgce rozformowanie nie powinny zostawiaé zadnych $ladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wigksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego
elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.3 Beton

Klasy betonu nalezy stosowa¢ wedtug Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250 lub normy réwnowazne;.
Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywac
na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje betonu
(zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zadanej wytrzymatosci podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegétowymi, lub w
PW.

Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas intensywnych, ciggtych opadach. W
przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowa¢ do zaakceptowania plan czynnos$ci przy betonowaniu umozliwiajgcy poprawne
wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajace uzytkowanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji do celow
komunikacyjnych. Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do tego celu oraz zaakceptowanymi
przez Projektanta. Nalezy stosowaC rozwigzania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy
krawedziach nalezy starannie usungc¢.

2.3.1 Skladniki mieszanki betonowej.
Cement —wymagania i badania
e Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990 lub wedtug innej
normy réwnowaznej, marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20, marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
e  Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalen normy PN-B-30010:1990 lub normy réwnowaznej, marki ,25” — do betonu
klasy B7,5-B20
. Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
. Badania podstawowych parametréw cementu Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-6:2011 lub rownowaznej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub réwnowazne;.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcym sktadem:
. zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — niewigeksza niz 60%,
e  zawarto$c okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,
e  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,
e  zawartos¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy réwnowazne;.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sig stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003 lub w normie réwnowaznej. Uziarnienie kruszywa powinno
zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

e  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

. 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

e  sktadu ziarnowego

. ksztattu ziarn

e  zawartosci pytdbw mineralnych

e  zawartosci zanieczyszczen obcych
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy
rébwnowaznej, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).

Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:
1) do betonéw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong jednostke badawcza, o
maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm, spetniajgce nastepujgce wymagania:
e  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna byé wigksza niz 1%,
e wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien by¢ wiekszy niz 16%, dla gryséw
bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,
. nasigkliwo$¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il nie powinna by¢ wigkszy niz 1,2%,
mrozoodpornos¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢ wigkszy niz 2%, a wg zmodyfikowane;j
metody bezposredniej nie wigksza niz 10%, , wg PN-B-13043:2004 lub normy réwnowaznej
zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wiekszy niz 5%, a nadziarna nie wigksza niz 10%,
zawartos¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wigkszy niz 20%,
zawartos¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wiekszy niz 0,1%,
zawartos$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wigkszy niz 0,25%,
zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,
dla betonoéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie.



. 2) do betonu klasy B25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wieksza niz 31,5 mm, spetniajgcy nastepujgce
wymagania:

e w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-EN 12620+A1:2010 lub rbwnowaznej dla kruszywa marki
30,

. mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢ wieksza niz 10%,

e  zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz 5%, a nadziarna nie wigksza niz 10%,

e nie dopuszcza sie grudek gliny

Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny byé stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajgce wymagania:

. w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w stosie
okruchowym:
ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
ziarna nie wieksze niz 1 mm — (57+76)%,
w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1,5%,
zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,
zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;,
nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. Wode do betonu
przewiduje sig czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajgcym/op6zniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco -
uplastyczniajgcych i przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta.

2.3.2.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany skiad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi.
Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazng i spetnia¢ wymagania:

. Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

e  Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,

. Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci,

e  Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
e  Maksymalne ilosci cementu:
e 400 kg/m?® — dla betonu klasy B25
e 450 kg/m?® — dla betonu klasy B30 i wyzszej
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng
1,3 Ry®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$é betonu.

. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 206-1:2003 lub normy
rébwnowaznej symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skiadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

. metodg Ve — Be
o  stozka opadowego
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami normatywnymi nie mogg przekraczac:
e +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
e  +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206-1:2003 lub normy réwnowaznej dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny byé
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno odbywac¢ sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

. przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia

lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje
okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu:
. mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
. ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
. 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegotowy program i dokumentacje technologiczng zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca:
e wybdr sktadnikéw betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposéb wytwarzania mieszanki betonowej
sposob transportu mieszanki betonowej
kolejnosc¢ i spos6b betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
sposoéb pielegnacji betonu
warunki rozformowania konstrukcji
e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
. prawidtowos$¢ wykonania deskowan
e  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
e  prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych
e  prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne;.

5.2. Betonowanie
5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
. potozenie zbrojenia
e zgodnos¢ rzednych z projektem
e  czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.2.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:
e  Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkng¢ zbrojenia butawg wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujgcym.
. Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu

e Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

o Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach

mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu

stwardniatego ze Swiezym przez:
. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
e  zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm
lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ si¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

e Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

e Do szczelin przerw roboczych nalezy zastosowac elementy szalunkowe.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Pobranie probek i badanie

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne uprawnione
laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub norma réwnowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

e  Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikéw betonu
. badanie mieszanki betonowej
e  badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
. Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczg¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
. Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.



e  Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

e  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004 lub normy réwnowazne;.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

° Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 5 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e  Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie.
. Peknigcia sg niedopuszczalne.
. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
. Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia
na ktérej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki
uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i poréw.

5.6. Deskowanie
Wiasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujgcym jako$¢ wykonania elementéw konstrukcji zelbetowych.

5.6.1. Ogoélne wymagania do deskowan
W dokumentacji deskowan systemowych przez Wykonawce powinny znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robét zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi. W deskowaniach nalezy osadzi¢ i
zastabilizowa¢ puszki, wypraski i formy ksztattujgce otwory i bruzdy.
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:
. Przeniesienie gtéwnych osi budynku z poziomu nizszego,
e  Wytyczenie obrysu zewnetrznego budynku,
o  Wyznaczenie poziomow stropu,
o  Woytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacii.
Obstuga geodezyjna wykonania deskowan:
o Woytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacii,
e  Sprawdzenie pionowosci deskowan $cian i zachowanie projektowanych katéw.
. Sprawdzenie pionowosci co najmniej dwoch ptaszczyzn deskowan dla stupéw.
e  Wyznaczenie katéw i krawedzi ptaszczyzn schodéw,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do konstrukcji monolitycznych przestawiono w tabeli 1.

5.6.2. Projektowanie deskowan.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$¢, niezmienno$¢ wykonywanych w
nich elementéw konstrukcyjnych i bezpieczenstwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementéw deskowania nalezy
uwzglednic :

e  ciezar wlasny deskowania,
ciezar $wiezo utozonej masy betonowe;j,
obcigzenie robocze i transportowe,
obcigzenie wiatrem,
dodatkowe obcigzenie dna deskowania w zaleznosci od sposobu podawania masy betonowej — zrzut rynna z wysokosci <
0,75m, ttoczenie sprezarkowe, ttoczenie pompowe,

e  zageszczanie masy betonowej wibratorami.
Projekt deskowan systemowych powinien zawieraé dane okreslajgce maksymalna rozpigtos¢ dopuszczajgca ksztattowanie szalunku
bez odwrotnej strzatki ugiecia, oraz wielkosci odwrotnych strzatek przy dla zmiennych wartosci obcigzen i rozpietosci.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych
o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobow

. 1 prébka na 50 m3 betonu

. 3 probki na dobe

e 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora)
Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28
dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazna. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od



przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedag
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci
betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy
réwnowaznej. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia warunki
okreslone w normie PN-EN 206-1:2003 lub normie rownowazne;.

6.1.2. Tolerancja wymiarow

6.1.2.1. Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy
traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inacze;.

6.1.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
e na1m. wysokosci - 5 mm
e na calg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:
e  powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
. powierzchni goérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli
Kontrola jakosci wykonania robot zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikaciji
technicznej. Roboty betonowe podlegajg odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:
e  Zgodnos¢ rzednych z projektem
Prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek
Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
Czystos¢ deskowan oraz obecno$¢ wkiadek systemowych
Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania probek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan
Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j
Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robdt zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
Prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.
Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow
Sposéb pielegnacji betonu
Sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow
Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
. Rodzaju stali,
e Srednicy pretéw,
e Grubosc otulin,
. Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,
. Potozenie i jakosc¢ ztgczy,
Kontrola robdt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
e  Rodzaju wbudowanego materiatu
e  Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
e  Grubosci i ilosci warstw
o Wielkos$¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potaczen
. Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalaciji
Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach lub normach réwnowaznych.

6.3. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub norma réwnowazng.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

. Stopy, tawy, ptyty fundamentowe - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym
lub mniejszym od 6 [cm2].

e Sciany Zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, ptyty stropowe - Jednostkg obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie



rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cmZ2]. Dla niektorych podstaw wyceny jednostkg obmiaru jest 1 m2
(metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich ptyt i $cian o okreslonej grubosci.

. Belki, wience, podciggi — Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowe;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
. Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

8.4. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
e rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,
e  dziennik budowy,
. protokoty lub/i atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-EN 12350-
1:2011 i PN-EN 12390-2:2011 lub normami réwnowaznymi.
atesty dostarczonych materiatéw (w szczegdlnosci cementu)
protokoty badan materiatu,
ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukcji,
protokoty z odbiorow

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] konstrukcji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robot objetych STB
. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej dokumentacii
Wykonawcy.
oczyszczenie podtoza,
dzierzawe stemplowan,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie konstrukcji betonowej,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie przerw roboczych
uszczelnienie przerw roboczych
montaz tasm bentonitowych
pielegnacje betonu,
rozbiérke deskowan i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,



e  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
e wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] konstrukcji zelbetowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB
. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg witasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
oczyszczenie podtoza,
dzierzawe stemplowan,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie konstrukcji betonowej,
wykonanie przerw roboczych
uszczelnienie przerw roboczych
montaz tasm bentonitowych
wykonanie przerw dylatacyjnych,
pielegnacje betonu,
rozbiérke deskowan i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,

zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu

. PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i
ocena zgodnosci. Czes¢ 1. Definicje.

. PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty

. PN-EN 197-1:2012P Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

. PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

e  PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe

. PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia
zageszczalnosci

. PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego

. PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badania

. PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

e  PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

e  PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

. PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych

. PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
. PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

10.2. Przepisy zwigzane
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.).

. Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.



Przedmiot zaméwienia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (BUDOWA
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO)  WRAZ ZE ZMIANA
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Oznaczenie wg CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Miasto Poznan — Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro polegajgce na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6ét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie zbrojenia konstrukcji, w tym:

. przygotowaniem zbrojenia,

. montazem zbrojenia,
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e geodezyjne wytyczanie elementow konstrukc;ji
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem.
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposoéb czynny.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

¢  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét

2.2. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy konstrukcyjnej)

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki: AllIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy Al, gatunku St3S

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujgcych parametrach:

Certyfikat EPSTAL daje gwarancje, ze produkt:
e  zostat wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiada wtasciwosci
zgodne z normami:
PN-H 93220:2006 - Stal BS00SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i walcéwka zebrowana"
PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogéine"
PN-B 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN EN 1992-1-1:2008 - "Eurokod 2 "Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdline i reguty dla budynkow"
posiada wszystkie obowigzujgce dokumenty dopuszczajgce produkt do stosowania w budownictwie
przenosi obcigzenia dynamiczne, wielokrotnie zmienne i cykliczne
posiada wfasnosci mechaniczne gwarantowane w catym zakresie swojej pracy, az do osiggniecia wytrzymatosci na
rozcigganie
e  posiada tatwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na precie

2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Stal AllIN
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi posiada¢ Aprobate Techniczng i by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma byé
podane:

e oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub normg réwnowazng
dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej lub ro(wnowazne;j
date badania
mase partii materiatu do badan
wyniki badan
Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STB powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-ISO 6935-2:1998 lub normy
réwnowaznej z zatacznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 lub réwnowaznym oraz aprobaty technicznej, w zakresie warunkéw
dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.
Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez $wiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy ogledzinach
zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostatosci jamy wsadowej.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.
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2.5. Inne materiaty i surowce.

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci lub oznaczenia i
deklaracje rownowazne. Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu. Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktorych
wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Na
budowie nalezy stosowa¢ beton dostarczony z wytwdrni betonu.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i protokotem przyjecia materiatow.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN lub norm réwnowaznych. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
. nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
. rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:
e znak wytworcy,
$rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplne;j.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje
okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy lub norm réwnowaznych, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.



5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 wg. PN-S-10040:1999 lub normy
réwnowaznej. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il
lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu
ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogoéine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

e 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociaggéw, gzymsow,

e 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia
pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy faczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:

e  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni
sprawdzenie wymiarow
sprawdzenie masy
proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej lub normy réwnowaznej

e proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Préba zginania lub normy réwnowazne;j
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakosé pretow
nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwigekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: 10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

. miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnoscia: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od
tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:



e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
. réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac 70,5 cm,

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 Mg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng
diugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zakiady przy faczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy zakresu robét
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnie zezwala na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e  zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robé6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [Mg] przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg witasnej dokumentacji
Wykonawcy.
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do montazu zbrojenia

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.



10.1. Normy

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Czg$¢ 1 - Znaki stali.

PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety i walcowka zebrowana,

PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogodlne,

PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

PN-EN 1992-1-1:2008P — Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw;
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-EN ISO 6892-1:2010P Metale -- Proba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;j
PN-H-84023-01:1989P Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

PN-EN ISO 7438:2006P Metale — Proba zginania

PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcéwka i drut do zbrojenia
betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc¢ 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia
PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 3: Stal do sprezania

10.2. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564789&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.10-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00032
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00032
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00034
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00033

Przedmiot zaméwienia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (BUDOWA
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE ZMIANA
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STB 2.1 RUSZTOWANIA
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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STB 2.1 RUSZTOWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
rusztowan w ramach inwestycji polegajgcej na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6ét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem oraz demontazem rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byé¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robd6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sig¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodlne.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢é wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do
utrzymania oséb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce



STB 2.1 RUSZTOWANIA

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania oso6b. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze
i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosc.

2.2 Rusztowania
Materiaty do montazu rusztowania sg wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w dokumentacji projektowej. Podstawowe elementy
rusztowan systemowych to :

. Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przejsciowe, ramy pionowe do obejscia
parapetéw i innych wystepdw stalowych
Stezenia pionowe, podtuznice, pét ztgcza klinowe,
Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przej$ciowe z drabinkg zamontowang na state, drabinki przystawne
Porecze stalowe pojedyncze, podwdjne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
Podstawki, podstawki srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce, ztacza krzyzowe, rygle naktadkowe, tgczniki
rurowe

. Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych, podpory poreczy, podpory poreczy

czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.

Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do stosowania bez obowigzku certyfikacji. W
Polsce rusztowania certyfikuje wylgcznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na okres
3do5 lat.

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych

Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys. do 20m o konstrukcji rurowej
Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogoélne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetniaé ponizsze
wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.
e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy ztgczne w specjalnych skrzyniach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robo6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

5.1. Wymagania ogolne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozyciji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawdéw elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlana. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbiér podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego
przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatac;ji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :
e Nazwe producenta i dane teleadresowe
. System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne
e  Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktérych
powinny znalez¢ sie informacje na temat : dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostéw, dopuszczalnej wysokosci dla
ktérych nie koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest niedopuszczalna.
Sposoéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciagarki)
Informacji na temat ilosci poziomdéw roboczych i ich wyposazenia
Warunki montazu i demontazu rusztowania
Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
Sposoéb postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych
Specyfikacje elementéw, ktdre nalezg do danego systemu rusztowania
Wzér protokotu odbioru rusztowania
Wymagania montazowe i eksploatacyjne.
Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem
typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego
projektu technicznego. W takim przypadku nalezy sie kazdorazowo zapoznac¢ sie z instrukcja i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest
opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie
ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy
wykonaé szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami
typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji  schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementéw poza systemem nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wediug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu wiasciwego i
bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 — najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania. Po zakoriczeniu montazu
rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale Zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzgdzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byé eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :
. Sprawdzenie stanu podtoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza
Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne
Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne
Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania
Sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne
. Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. No$nos¢ wysiegnikéw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obcigzeniem 2,0 kN.
. Sprawdzeniu urzgdzenh piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci
e  Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.
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. Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 — po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w
poszczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowac rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzgdzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom :
A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

. Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,

. Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

. Przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja rusztowania

. Stan powierzchni pomostoéw roboczych i komunikacyjnych jest witasciwy (czystos¢ pomostow w warunkach zimowych —

zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)
. Nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzi¢ je konserwator rusztowan lub pracownik
inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej
burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto
moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pacy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona. Wyniki przegladow dekadowych i doraznych powinny byé
zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujgce przeglagdéw.

Krok 5 — po zakonczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokonac kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét
rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzgdzac protokét pokontrolny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma , o ile wytyczne
producenta nie okreslajg inacze;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiér robét montazowych
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

®  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. wszelkie prace pomiarowe,
zatadowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,
montaz i demontaz rusztowania;
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéow.

10.1. Normy

PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania

PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe

PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okreslenia, podziat i gtbwne parametry

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzes$nia 2003 roku zmieniajgce rozporzagdzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 p0z.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogoélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).
Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1

Przedmiot zaméwienia:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw $lusarskich polegajgce na
budowie windy zewnetrznej przy ul. Starofeckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgce na celu :
e  dostawa i montaz rynien i rur spustowych
e dostawa i montaz wycieraczek

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie,
utrzymanie urzgdzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robot,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :



. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Dostawa i montaz rynien i rur spustowych

Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm.

Blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995%
Zn, do ktérego wprowadza sie tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a nastepnie
odlewa sie metodg ciggtg, walcuje taSme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i tasmy odpowiadajg wymaganiom PN-EN 988:1998.

2.3 Wycieraczki

Woycieraczki zewnetrzne:

Woycieraczka systemowa metalowa o wymiarach 1,00x0,60m, osadzona w posadzce w sposéb bezprogowy. Wycieraczka seratowana
usytuowana przy wejsciu zewnetrznym do szybu.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  speftniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

2.5 Warunki przechowywania materiatléw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
. liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
e wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,
o wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét,
. utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢é zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywaé dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
pasoéw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

. przykrywania zwojoéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

. przekroczenia punktu rosy,

e  sktadowania na wilgotnym podtozu,

e transportowania lub skladowania materiatu na wilgotnych paletach,

e  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1

5.2 Prace montazowe obroébek i rynien
Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z
blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé¢ na
oblodzonych podfozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastgpujace
postepowanie:

e wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e  zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

e |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

. lutowac prowadzgc lutownice wolno i rbwnomiernie, nanoszgc jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-Pb60, wg normy

DIN En 29453 lub rownowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

. po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng $cierka z pozostatosci ptynu lutowniczego,
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Obroébki kominéw - wokot kominéw za pomocg kleju bitumicznego mocowacé izokliny. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok.
50 cm (typ I) z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na powierzchni komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

5.3 Montaz wycieraczki
Woycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku. Wycieraczki
nalezy usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczgce montazu Wycieraczek nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
. Utozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze Dokumentacja
Projektowa wskazuje inne potozenie.
. Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktorych beda wykonane otwory. W przypadku
posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach tgczenia ptytek tzw. fugach.
. llos¢ otworéw wg wytycznych producenta.
Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwér w posadzce musi by¢ wiercony grubszym wierttem niz
w aluminium.
Umieszczanie kotkéw oraz uktadanie ramy.
Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.
Skrecenie catosci.
Rozwinigcie wycieraczki wewnatrz ramy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw
i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1mb dostarczonych i zamontowanych rynien i rur spustowych
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 dostarczonych i zamontowanych wycieraczek
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obrébek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

. poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami,

e  poprawnos$¢é mocowania obrébek do podtozy,

e w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

e  sporzgdzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot
zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci wykonania,
wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.



e  dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STB, PB i
PW.

8.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane beda ponizsze reguty:
e  zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.
zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;
sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.
kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu rynien, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz rynien
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
. montaz wycieraczek
. inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) wykonania obrébek blacharskich, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
przygotowanie podioza,
Koszt tymczasowych konstrukcji montazowych
wykonania obrébek blacharskich,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obudoéw Scian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.
PN-EN 10056-1:2000 Kagtowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

10.2. Przepisy zwigzane
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
e Warunki techniczne wykonania robé6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
o  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1

Przedmiot zaméwienia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (BUDOWA
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO)  WRAZ ZE ZMIANA
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Data opracowania:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO (BUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. STAROLECKA 36 W POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dzwigéw windowych w ramach
inwestycji polegajacej na budowie windy zewnetrznej przy ul. Staroteckiej 36 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6ét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych montaz urzadzen umozliwiajgcych komunikacje pionowg w budynku w tym:
e  Windy

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a

konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢

przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST 0.0 ,WWymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :



. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosc.

2.2. Specyfikacja materiatow

Dzwig wedtug zalecen wybranego producenta. Urzadzenia uzyte do realizacji instalacji wind, dzwigéw musi by¢ fabrycznie nowe oraz
zgodne z normami. Podlegajg akceptacji Architekta i winny posiada¢ odpowiednie znaki jakosci. Generalny Wykonawca odpowiedzialny
za niniejszg pozycje Robot winien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela probki materiatéw i urzadzen, ktorych
znakéw handlowych nie podano w dokumentacji umownej, jak rowniez materiatow i urzadzen zwigzanych z estetykg instalacji. Prébki i
dokumenty pozostang do dyspozycji Inwestora. Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywotania, przyciski odsytajace w
kabinie, wskazniki $wietlne, wyktadzina kabiny, itd. bedg posiadaty prébki.

2.3 Dzwig osobowy

Winde zaprojektowano jako elektryczng bezreduktorowa, o udzwigu nominalnym 825 kg, dla 11 oséb, o predkosci jazdy 1 m/s. Szyb
windy o wymiarach wewnetrznych 178 x 214 cm, kabina przelotowa pod kgtem 90° o wymiarach wewnetrznych 140 x 140 cm, drzwi
przeszklone, teleskopowe o szerokosci 90 cm w $wietle. Szyb windy wentylowany. Powierzchnia otworéw wentylacyjnych o minimalnym
przekroju 1% przekroju poprzecznego szybu. Szyb przeszklony, w konstrukcji stalowej.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania ogoélne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze
wymagania:
. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
o  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejgcych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatbw wymaganych w celu prowadzenia rob6t. Wykonawca przy doborze s$rodkow transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robé6t podano w SST 0.0 ,Wymagania ogéine”.



5.1. Wymagania ogolne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy czy producenta danej technologii, a
takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i
parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentaciji
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2. Prace montazowe

Montaz dzwigu osobowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, oraz zgodnie z PW. Montazu dokona¢ powinny
osoby przeszkolone przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz i instalacje sprzetu
nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajgc jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegdlnych
odnoszgcych sie do tego sprzetu, dotyczacych w szczegolnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy
metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robot beda zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac¢:
e  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg
sprawdzenie odchytek $cian przednich i pozostatych
sprawdzenie jakosci materiatdw
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdélne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl wykonanego oraz zamontowanego dzwigu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$é do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecnosci Zamawiajgcego i Gtéwnego
Projektanta. Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia préb.
Wszystkie préby kontrolne i préby prawidtowego dziatania bedg wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.
Szczegotowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce. Ponadto, wszystkie urzgdzenia przejdg przez
procedure odbioru na placu budowy, przed montazem.

8.2. Odbiér urzadzen na placu budowy, przed montazem.

e Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszg specyfikacja, planami oraz obowigzujgcymi normami.

. Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystgpi¢ zadne znieksztatcenie szczgtkowe.

e  Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy obcigzeniu nominalnym,
prowadniki nie powinny wykazywaé jakiegokolwiek znieksztatcenia trwatego, a kabina i inne elementy dzwigu nie mogag
wykazywac¢ zadnych uszkodzen.

. Roéznica miedzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy poziomami krancowymi, witgcznie z czasem
rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dét nie powinna przekracza¢ 5%.

e Srednia predko$é wynikajaca z ilorazu podwdjnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w gére i w dét nie powinna sie réznié
od predkosci nominalnej o wiecej niz 10%, przy tolerancji napiecia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci nominalne;.

. Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do warto$ci nominalne;.

. Proba z petnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napie¢ i mocy potrzebnych do jazdy w gére z
obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

. Proba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obcigzeniem 1/1 przez 10
minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gére, bez zatrzymywania sie przy jezdzie w dot, przeznaczajgc 5
sek. na kazdy postoj.

. Proba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy przeciwcigezar spoczywa na
zderzaku, jak rowniez nad przeciwcigzarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie $cisnietych.

e  Proby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujgcych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi
przystankowe dokfadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swoj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref
doktadnego dostawiania. Ta préba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

o  Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetagcznikdéw oraz wytgcznikéw krancowych i bocznikowych.

e  Sprawdzanie izolacji silnikdw, hamulca i obwoddw sterowania catej instalacji.

. Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej



Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préb ponosi Generalny Wykonawca. Odbiér urzadzen
bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu prob i stwierdzeniu, ze sg one zadowalajgce.

W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
e dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [kpl] dostawy i montazu dzwigéw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
. przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
dostawa oraz montaz konstrukcji stalowe;j
dostawa oraz montaz obudowy szklanej szybu windowego
montaz wind
nadzér nad montazem,
rozruch,
przeszkolenie w zakresie obstugi dZwigu oraz awaryjnego uwalniania 0sob,
przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z
wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego,
e odbiér urzgdzenia przez jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatu Zgodnosci lub innego niezaleznego podmiotu
uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg okreSlonym normom lub
specyfikacjom technicznym ,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do dostawy i montazu dzwigéw i podestéw podnosnikowych znajdujgcych
sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Cze$c¢ 1: Dzwigi elektryczne
. PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi przeznaczone do

transportu oséb i towaréw - Cze$¢é 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

. PN-ISO 4190-5:1995P Dzwigi - Urzgdzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe

PN-EN 81-80:2005P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi uzytkowane - Czgs¢ 80:

Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéw osobowych i towarowych

PN-M-45015:1989P Technika bezpieczenstwa - Dzwigi elektryczne - Obliczenia lin, tancuchéw i tarcz ciernych

PN-ISO 4190-6:1997P Dzwigi - Dzwigi osobowe instalowane w budynkach mieszkalnych - Planowanie i dobér

PN-EN 81-50:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

PN-EN 81-21+A1:2013-02E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigoéw - Dzwigi przeznaczone do

transportu oséb i towaréw - Cze$¢é 21: Nowe dZzwigi osobowe i towarowe w istniejacych budynkach

. PN-EN 81-82:2013-12E Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi uzytkowane - Cze$¢ 82:
Zasady poprawy dostepnosci dzwigow uzytkowanych dla osob, w tym oséb niepetnosprawnych

. PN-EN 81-71+A1:2007P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych — Czes$¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm

. PN-EN 81-73:2006P Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigéw — Szczegdlne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych — Czes$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.

. PN-EN 81-28:2004P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigéw DZwigi osobowe i towarowe Czes¢
28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.

e  PN-EN 81-70:2005P Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw Szczegdlne zastosowania dzwigéw
osobowych i towarowych Czgs$é 70: Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych.

10.2. Przepisy zwigzane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118
poz. 1263).

Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



