Zatgcznik nr 1

Wymiana bramy garazowej BR4/0 z napedem elektrycznym wraz z pracami

projektowymi i budowlanymi poz. 18.00 w budynku biurowym ,,0”

przy ul. Wojtowskiej.
OPZ
ETAP I: Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej (2 egz. plus ptyta CD) przebudowy wjazdu
garazowego i wymiany bramy garazowej z napedem elektrycznym. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca dokona inwentaryzacji, pomiaréw rzeczywistych,
przedstawi karty materialowe, rozwigzania techniczne precyzujgce sposéb spetnienia
wymagan Zamawiajgcego. Dokumentacja wraz z podpisem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenh

musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
ETAP II: Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej, w tym m.in.:

1. Wymiana bramy garazowej segmentowej z napedem elektrycznym na brame
0 podobnych parametrach technicznych o wymiarach maksymalnie wykorzystujgcej

szerokos¢ wjazdu.

2. Dostosowanie otworu drzwiowego do montazu szerszej bramy wjazdowej wraz

z ewentualnym wykonaniem/wzmocnieniem nadproza.

3. Obrobka gliféw, elewacji i ocieplenia po montazu bramy w standardzie

odtworzeniowym.
4. Przeniesienie wszystkich kolidujgcych instalacji.

5. Demontaz i ponowny montaz elektronicznych systeméw zabezpieczen przez firme

posiadajgcg stosowne certyfikaty i zaakcentowang przez Zamawiajgcego.

6. Demontaz i ponowny montaz sterowania SSP zgodnie z matrycg zawartg

w dokumentacji powykonawczej budynku biurowego (nr 4983-Biurowiec 8).
7. Brama ma by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej EIl 30.

8. Wykonanie wszystkich prac pomocniczych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

zamowienia.

lll. Gwarancja

Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji wraz z przeglgdami okresowymi co kwartat.






IV. Usuniecie wad i usterek:

V.

VI.

1. Jesli wada lub usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

uzytkowanie obiektu — do 24 godzin.

2. W pozostatych przypadkach, Wykonawca przystgpi do usuwania wad lub usterek

niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie do 5 dni roboczych.
3. Termin usuniecia wad lub usterek — do 10 dni roboczych.
Odpady:

Wytwodrcg odpaddw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, jest Wykonawca
przedmiotu zamoéwienia, wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji prac na terenie
PWPW S.A., wynikajgce z przedmiotowego zakresu, ma obowigzek selektywnie
gromadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze na wiasny
koszt wtadciwie je zagospodarowywaé (zgodnie z hierarchia postepowania z
odpadami) lub zleca¢ ich usuniecie odbiorcy posiadajgcemu wymagane prawem
zezwolenia. Swiadczgcy ustuge/wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania
ochrony $rodowiska oraz ponoszenia ewentualnych optat za korzystanie ze
srodowiska, o ktérych mowa w obowigzujgcej ustawie Prawo ochrony srodowiska,

wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana w min. 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej, na trwatym nosniku danych, np. ptyta
CD/DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zosta¢ przekazana na trwatym nosniku
danych — w dwdch wariantach: edytowalnym i nieedytowalnym. Wersja elektroniczna
nieedytowalna dokumentacji musi odpowiadaé przekazanej wersji papierowej, tj. musi
by¢ w petni zgodna pod wzgledem zawartosci, ilosci stron, rysunkéw, musi zawierac
stosowne uprawnienia, decyzje, a takze musi by¢ opatrzona niezbednymi podpisami,
pieczgtkami i uzgodnieniami (kompleksowy skan .pdf). Wersja elektroniczna
edytowalna dokumentacji musi zawierac pliki z rozszerzeniem programow bazowych,

w ktorych byty tworzone: .doc, .xls, .ath, .dwg, itp.



