
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 
 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, 

 ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy 

Nazwa inwestycji: 

 

Dostawa oraz montaż sprężarki gazu CNG 600m3/h w zabudowie kontenerowej, magazynu 

gazu, dystrybutora szybkiego tankowania wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-

instalacyjnych” na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Adres inwestycji:

 ....................................................................................................................................................................

ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy 

    

Nazwa i kody CVP ze Wspólnego Słownika Zamówień 

 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45213314-7 Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów 

budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45231100-6 Roboty budowlane związane z budową rurociągów gazowych 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej 

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

Luty 2025 r. 
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Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu 

budowlanego lub zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie montaż oraz podłączenie 

sprężarki gazu ziemnego 600m3/h w zabudowie kontenerowej wraz z dystrybutorem szybkiego 

tankowania i magazynem gazu, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, w niezbędnym zakresie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również adaptacja układu sterowania istniejącej sprężarki Ariel 

wraz z dystrybutorem gazu. 

 

W zakresie zamówienia jest: 

− sporządzenie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej uzgodnionej z zamawiającym, 

− zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę 

− realizacja robót budowlanych, instalacyjnych 

− dostawę, rozładunek, zabezpieczenie do czasu montażu oraz podłączenie wszystkich 

urządzeń 

− uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

− wszystkie wymagane próby ciśnieniowe i funkcjonalne 

− uruchomienie dostarczonych urządzeń 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego 

− przekazanie Zamawiającemu do użytkowania 

 

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i dokumentów formalno – prawnych: 

− wykonanie mapy do celów projektowych (jeżeli będzie konieczne) 

− uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 

− opracowanie projektu budowlanego - w zakresie niezbędnym do zgłoszenia lub uzyskania 

pozwolenia na budowę 

− opracowanie projektów technicznych 

− opracowanie projektów wykonawczych 

− opracowanie STWiORB 

− opracowanie przedmiarów robót 

− opracowanie kosztorysów 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej 

 

Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy 

i dokumentację powykonawczą należy wykonać kompleksowo z podziałem branżowym i rzeczowym 

inwestycji. W ramach projektu budowlanego i technicznego należy uwzględnić wszelkie 

opracowania, projekty towarzyszące i uzupełniające niezbędne do wykonania opracowania 

podstawowego. Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić 

rozwiązania, które są opisane w niniejszym PFU i jego załącznikach, a także zaproponować 

rozwiązania inne niż w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia 

kosztów lub poprawy walorów użytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektów. Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac 

projektowych. Odrzucenie lub akceptacja zaproponowanych zmian przez Zamawiającego, nie 

będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz 

roszczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Działania podjęte przez Wykonawcę w tym zakresie 

stanowią jego ryzyko, które musi uwzględnić na etapie składania oferty. 

W projektach należy uwzględnić wszelkie opracowania, projekty towarzyszące i uzupełniające. 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy opracować także wszelkie opracowania, jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

Opracowania projektowe winny obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja 

projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 

obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy 

powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych 

wyrobów budowlanych. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami 

niniejszego PFU, dokumentów do których PFU się odwołuje, ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 

lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami), z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany uwzględnić 

wszelkie warunki wynikające z planowanych na obszarze inwestycji, bądź uzyskanych dokumentów 

planowania przestrzennego, warunków geotechnicznych oraz warunków ochrony środowiska. 

Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, celem rozpoznania 

przedmiotu zamówienia, uwzględnienia innych, nie opisanych poniżej uwarunkowań i opracowania 

harmonogramu realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych. 

Realizacja zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Kopia mapy zasadniczej stanowiąca załącznik do niniejszego PFU przedstawia istniejący układ 

wysokościowy oraz układ drogowy wraz z uzbrojeniem. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, warunków i pozwoleń 

administracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

 

1.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja w zakresie zadania realizowana będzie na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach. 

wykaz działek: 

247701_1.0004.AR_6.1283/16 

 

Właścicielem terenu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 

przy ul. Towarowej 1. Zamawiający dysponuje działką na cele budowlane.  
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1.2.2. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W razie 

konieczności dla inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. 

1.2.3. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji to istniejąca zajezdnia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Teren 

inwestycji posiada dostęp do dróg publicznych ul. Fabrycznej i Towarowej, z których realizowany jest 

zjazd i wyjazd. Zajezdnia położona jest w terenie przemysłowym i sąsiaduje: 

− od południa z ul. Towarową, po przeciwnej stronie ulicy budynki zakładu Nexteer Automotive 

Poland Sp. z o.o. (wraz z towarzysząca infrastrukturą) położone w granicach Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

− od zachodu z zabudową przemysłową z budynkami wykorzystywanymi na potrzeby hurtowni 

i handlu wraz z placami manewrowymi i miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych. 

Bezpośrednio przy zachodniej granicy zajezdni PKM Sp. z o.o. znajdują się urządzenia 

należące do Wytwórni Betonu Towarowego 

− od północy z ul. Fabryczną, a po przeciwnej stronie ulicy zabudowa przemysłowa wraz 

z obiektami biurowymi i usługowymi 

− od wschodu z budynkami należącymi do zakładu usługowego „Rosa” sp. z o.o. oraz terenem 

hurtowni materiałów budowlanych 

Zajezdnia została gruntownie przebudowana w latach 2019-2023 w ramach inwestycji: „Budowa, 

przebudowa i rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i drogowej zajezdni 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz przebudowa zjazdu z ul. Fabrycznej”. W/w 

inwestycja nie została zrealizowana w całości, a część zrealizowana objęta jest gwarancją. 

 

1.2.4. Uwarunkowania geologiczno – geotechniczne 

Zamawiający posiada opinię geotechniczną opracowaną przez Przedsiębiorstwo Geologii i Ochrony 

Środowiska Geowizjer z lipca 2016 r. Opinia stanowi załącznik do PFU. 

 

1.2.5. Zakres planowanych robót 

Przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 

Sprężarkę gazu CNG oraz magazyn planuje się zlokalizować w bezpośredniej bliskości istniejącej 

sprężarki gazu oraz osuszacza na drodze manewrowej lub placu utwardzonym kostką betonową. 

Dystrybutor szybkiego tankowania należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

umożliwiającym swobodny podjazd autobusów z możliwością obustronnego tankowania. Planowaną 

lokalizację oraz istniejącą infrastrukturę wskazano na poniższych rysunkach. 
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Planowana lokalizacja sprężarki gazu CNG wraz z sąsiednią infrastrukturą 

 

 

 

Planowana lokalizacja sprężarki gazu wraz z istniejącą stacją transformatorowa 

Istniejąca 

sprężarka gazu 

CNG 

Istniejący osuszacz 

gazu wraz z filtrami 

Planowana orientacyjna 

lokalizacja sprężarki 

gazu CNG, dystrybutora 

i  magazynu 

Istniejąca 

studnia 

rewizyjna 

instalacji 

gazowej 

Wpięcie do 

istniejącej 

wewnętrznej 

sieci CNG 

Planowana lokalizacja 

sprężarki gazu CNG 
Istniejąca stacja 

transformatorowa M1034 

Zawór przed 

istniejąca sprężarką 

gazu 
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Planowana lokalizacja sprężarki gazu CNG 

 

Montaż sprężarki gazu CNG, dystrybutora oraz magazynu wymaga wykonania niezbędnych prac 
przygotowawczych: 
 

• doprowadzenie zasilania z istniejącej stacji transformatorowej M1034, 

• weryfikacja czy istniejący osuszacz ma wystarczającą „przepustowość” do zasilenia dwóch 
sprężarek jednocześnie – w przypadku niewystarczającej przepustowości, zaproponować 
optymalne rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami (dokumentacja istniejącego 
osuszacza wraz z filtrami stanowi załącznik do PFU), 

• doprowadzenie instalacji gazowej od osuszacza do sprężarki, 

• podłączenie sprężarki do wewnętrznej sieci gazowej wolnego tankowania w okolicy istniejącej 
sprężarki lub do sieci gazowej znajdującej się w studni rewizyjnej wskazanej w załączniku do PFU, 
wynikowo po obliczeniu możliwości przepustowych, 

• zamontowanie aparatury koniecznej do przełączania kierunków tłoczenia gazu (zawory zwrotne, 
kulowe, spiętrzające, itp.), 

• wykonanie fundamentu sprężarki, magazynu oraz dystrybutora zgodnie z zaleceniami 
producentów 

• montaż i podłączenie dystrybutora szybkiego tankowania, 

• montaż i podłączenie magazynu gazu, 

• naniesienie wszystkich oznaczeń wymaganych przepisami prawa w sposób trwały i czytelny 
(wyłącznik główny, strefy zagrożenia wybuchem, tablice informacyjne BHP, itp.). 

 
1.2.6. Adaptacja układu sterowania istniejącej sprężarki Ariel wraz z dystrybutorem 

• dostosowanie lub wymiana istniejącego dystrybutora gazu do funkcji szybkiego tankowania 

z wykorzystaniem nowopowstałego sekcyjnego magazynu gazu 

Istniejąca stacja M1034 Proponowana trasa 

zasilania sprężarki gazu 

Proponowana lokalizacja nowo 

projektowanej sprężarki gazu 
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• dostosowanie i zintegrowanie układu sterowania istniejącej sprężarki Ariel do zdalnego monitoringu 

oraz diagnostyki serwisowej (GSM, e-mail, Ethernet, itd.) z układami sterowania nowopowstałej 

sprężarki 

 

1.2.7. Oszacowanie i wycena zakresu robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno- 

użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi 

zapewnić wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami i rozwiązaniami 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

Rozwiązania projektowe mogące wpłynąć na zwiększenie zakresu, ilości i parametrów robót, 

a których wystąpienia doświadczony Wykonawca mógł domniemać, stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.2.8. Opracowania projektowe i formalno–prawne posiadane przez Zamawiającego 

• mapa zasadnicza – https://sit.umtychy.pl/,  

• opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologii i Ochrony Środowiska 

Geowizjer z lipca 2016 r.,  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Dane techniczne sprężarki: 

• Ciśnienie zasilania wlotowe 2,5-3 Barów. 

• Ciśnienie sprężania wylotowe 250 Bar wydajność min. 600m3/godzinę. 

• Napęd silnikiem elektrycznym (napęd bezpośredni 3 x 400V, 50Hz). 

• Tłokowa czterostopniowa podwójnego działania smarowana olejem pod ciśnieniem, chłodzona 
powietrzem. 

• Temperatura pracy od -20°C do +45°C. 

• Wyposażona w zbiorniki zrzutowe gazu z zaworem bezpieczeństwa. 

• Wyposażona w zbiorniki zrzutowe z zaworami bezpieczeństwa po każdym stopniu sprężania 

• Chłodzenie gazu po każdym stopniu sprężania. 

• Temperatura gazu na wylocie ze sprężarki maksymalnie 50°C, niezależnie od temperatury 
zewnętrznej. 

• Wyposażona w wydajną powietrzną chłodnicę oleju i gazu. 

• Wyposażona w układ drenowania oleju i wody z gazu. 

• Wyposażona na wlocie do sprężarki w układ filtrowania gazu z zaworem odcinającym 
sterowanym pneumatycznie. 

• Wyposażona na wylocie ze sprężarki w filtr koalescencyjny o skuteczności minimum 99,995% 
(0,2μm). 

• Silnik sprężarki jest uruchamiany przez układ soft starter z prądem rozruchowym maximum 
dwukrotności prądu nominalnego. 
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Układ sterowania: 

• Monitoruje ciśnienie wlotowe gazu. 

• Monitoruje ciśnienie wylotowe gazu. 

• Monitoruje ciśnienie gazu po każdym stopniu sprężania. 

• Monitoruje temperaturę gazu po każdym stopniu sprężania. 

• Monitoruje temperaturę oleju smarującego. 

• Monitoruje ciśnienie oleju smarującego. 

• Monitoruje przeciążenie silnika elektrycznego. 

• Monitoruje układ detekcji gazu w pomieszczeniu sprężarki. 

• Monitoruje i sygnalizuje błędy krytyczne mające wpływ na bezpieczną pracę urządzeń. 
 
Oprogramowanie sterujące, nadzorujące: 

Przewiduje się wyposażenie sprężarki CNG w oprogramowanie sterujące i zarządzające niezbędne 
do prawidłowego jej funkcjonowania. Podstawowe wymagania jakie Zamawiający będzie stosował dla 
systemu sterowania i nadzoru: 

• Dostęp do modułu zarządzania, w tym: bazy alertów, komunikatów i zgłoszeń (tworzenie, 
realizacja, usuwanie wg uprawnień). 

• Realizacja zadań serwisowych przez przeszkolony personel. 

• Przechowywanie w formie archiwizacji (historii) przeprowadzonych serwisów, napraw, prac 
konserwacyjnych. 

• Prowadzenie statystyki obsługi błędów i utrzymania. 

• Możliwość wysyłania alertów o awariach, na adres e-mail, poprzez sms i aplikację mobilną oraz 
diagnostyki zdalnej sprężarki. 

• Interfejs w języku polskim, dostępny również ze stanowiska pracy na stacji paliw. 

• Dostosowanie i rozbudowa układu sterowania istniejącej sprężarki Ariel do wymagań 
sterowania nowopowstałej sprężarki. 

 
Obudowa sprężarki: 

• Sprężarka wraz z układem sterującym zabudowana w jednobryłowym kontenerze stalowym 
zabezpieczonym antykorozyjnie, wygłuszonym zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami 
prawa. 

• Kontener wyposażony w drzwi serwisowe wyposażone w zawiasy umożliwiające 
beznarzędziowe dojście z każdej strony, zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych 
zamkiem. 

• Drzwi serwisowe zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem/otwieraniem wywołanym 
czynnikami zewnętrznymi. 

• Wewnątrz kontenera zamontować oświetlenie elektryczne (zapewniające bezpieczne prace 
serwisowe) oraz układ detekcji gazu połączony z układem sterowania i zewnętrzną sygnalizacją 
akustyczną oraz świetlną. 
 

Dystrybutor szybkiego tankowania: 

• Jednostanowiskowy ze złączem NGV1. 

• Umieszczony pod zadaszeniem. 

• Oznaczony i zabezpieczony odbojnicami o kształcie i wymiarach dostosowanych do taboru 
autobusowego. 

• Oświetlony. 
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• Dystrybutor wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. 

• Dystrybutor CNG wyposażony w układ pomiarowy, który umożliwia realizowanie funkcji pomiaru 
ilości wydawanego gazu w [m3] z manometrem wskazującym aktualne ciśnienie w napełnianym 
zbiorniku. 

• Posiadający zawór odcinający dopływ gazu (ręczny) oraz elektrozawór (jeżeli jest wymagany) 

• Zatrzymanie awaryjne: 
Stanowisko szybkiego tankowania powinno być wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego 
STOP inicjującego procedurę zatrzymania awaryjnego stacji CNG. Po uruchomieniu przycisku 
STOP tankowanie powinno być niezwłocznie zatrzymywane. Po ustaleniu i usunięciu przyczyn 
zatrzymania awaryjnego, przycisk STOP może zostać zwolniony przez pracownika obsługi 
(manualnie co ma uniemożliwić samoczynne włączenie) a stacja CNG przywrócona do pracy 

• Wąż wyposażony w złącze zrywne. 

• Długość węża tankowania (maksymalna dopuszczona przepisami), wąż odporny na warunki 
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ promieniowania UV. 

• Posiadający wieszak na pistolet do tankowania. 
 
Magazyn CNG: 

• Sekcyjny z automatycznym przełączaniem sekcji. 

• Pojemność wodna od 9 000 do 10 000 litrów. 

• Wykonany z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych i odpornych na 
korozję. 

• Zabezpieczony zaworami bezpieczeństwa w wymaganym zakresie. 

• Magazyn zabudowany w obudowie wolnostojącej spełniającej aktualne wymagania techniczne. 
 
Wytyczne branży elektrycznej: 
Zasilanie sprężarki ze stacji transformatorowej M1034: 

• Zasilić sprężarkę bezpośrednio z zacisków transformatora (pominąć istniejące mosty szynowe) 
poprzez dodatkową zaprojektowaną szafę zasilającą zlokalizowaną w rozdzielni n/n 
z rozłącznikiem zasilania (wyłączenie p.poż., zabezpieczeniem prądowym oraz zasilaniem 
rezerwowym). 

• Sterowanie sprężarką (praca) załącz/wyłącz + praca automatyczna (ciśnienie) przełączanie 
kierunków tłoczenia przez zawory trójdrogowe i/lub spiętrzające (magazyn, dystrybutory, słupki 
wolnego tankowania), praca naprzemienna lub równoległa z istniejącą sprężarką Ariel.  

• kontener, zespół sprężający, zespół sterowniczy, magazyn gazu, dystrybutor oraz wszystkie 
metalowe elementy podłączyć do istniejącego uziemienia oraz instalacji odgromowej lub w razie 
konieczności elementy uziemienia i instalacji odgromowej wykonać nowe. 

• Zasilanie rezerwowe z agregatu w okolicy stacji M1034 wykonać wg potrzeb (AKPIA oraz detekcji 
gazu). 

• Wykonać lokalną kompensację mocy biernej. 
 
Wytyczne branży instalacyjnej 

• Instalacje ciśnieniowe gazu wykonać z elementów odpornych na działanie czynników 
atmosferycznych, zabezpieczonych antykorozyjnie. 

• System połączeń instalacji tankowania gazu powinien umożliwić priorytetowanie tankowania, tzn. 
(1) dystrybutory szybkiego tankowania, (2) słupki wolnego tankowania, (3) magazyn gazu. 

• Priorytetowanie należy oprzeć na zaworach spiętrzających w sposób niezawodny, bezobsługowy, 
sterowany automatycznie. 
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Informacje dodatkowe: 

W ofercie należy podać następujące informacje: 

• Szczegółowy opis techniczny sprężania, uzdatniania i dystrybucji gazu. 

• Parametry techniczne urządzeń i ich producentów. 

• Karty katalogowe z wymiarami gabarytowymi. 

• System zabezpieczeń oraz zakres i sposób sygnalizacji stanów awaryjnych. 

• Wymagane zapotrzebowanie w media – w tym pobór energii do zasilania silnika agregatu 

(w poszczególnych jego fazach pracy). 

• Jednostkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w kW na sprężanie 1m3 gazu od 3 do 250bar. 

• Certyfikat lub świadectwo, zaświadczające że  agregat sprężarkowy wraz z oprzyrządowaniem 

jest dopuszczony do eksploatacji na terenie Unii Europejskiej. 

• Wszystkie dokumentacje w tym DTR, instrukcję obsługi itp. w języku polskim. 

• Wszystkie prace budowlane, rozładunkowe, montażowe, instalacyjne odbywają się na terenie 

czynnego zakładu pracy 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jakiekolwiek wstrzymanie 

ruchu kołowego lub technologicznego wymaga uzgodnień i akceptacji Zamawiającego. 

 

 

Wymagania dodatkowe: 

• Rozruch technologiczny agregatu sprężarkowego wraz z osprzętem ( magazyn, dystrybutor) po 

jego zamontowaniu w obecności przedstawiciela sprężarki. 

• Przeszkolenie wskazanych pracowników obsługi w zakresie bieżącej eksploatacji i usuwania 

ewentualnych usterek oraz udzielenie uprawnień do obsługi oraz serwisowania przeszkolonym 

pracownikom. 

• Do sprężarki dołączone będą instrukcje eksploatacji oraz montażu i uruchomienia w języku 

polskim (3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze na zewnętrznych nośnikach pamięci 

w standardzie USB typu pendrive). 

• Dostarczyć zamawiającemu instrukcję obsługi, konserwacji oraz serwisowania urządzeń, 

instalacji zamontowanych. 

• Dostarczyć pełny harmonogram przeglądów serwisowych urządzeń z pełnym zakresem czynności 

jakie w czasie przeglądów należy wykonać wraz z opisem. 

 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowych i ilościowych. 

Bezpieczeństwo 

Zamawiający wymaga zastosowania stosownych barier ochronnych kotwionych do podłoża mających 

na celu ochronę sprężarki i nowopowstałej infrastruktury przed uszkodzeniem w wyniku kolizji 

z autobusem. Kolorystyka, wymiary oraz dokładna lokalizacja posadowienia barier do ustalenia 

z Zmawiającym na etapie projektowym według przepisów. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana i wykonana zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego i innymi stosowanymi przepisami oraz wytycznymi 

Zamawiającego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, wysoką estetykę, optymalną ekonomiczność 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany na czas budowy do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

działalności i działań w zakresie: 

• Organizacji robót budowlanych 

• Ochrony środowiska 

• Warunków bezpieczeństwa pracy 

• Zabezpieczenia i oznakowania placu budowy 

• Ochrony bezpieczeństwa osób trzecich poruszających się na teranie związanym z realizacją 

inwestycji 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań projektowych 

z uzyskaniem koniecznych dokumentów, takich jak warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje, zgody, dopuszczenia (w tym UDT) i inne, które będą niezbędne do realizacji 

i zakończenia robót budowlanych (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), a które 

Wykonawca musi uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Zakres ten obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych dla realizacji 

i prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną 

i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami Ustawy Prawo 

Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. 

• Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z wymaganymi protokołami badań, dopuszczeń i sprawdzeń. 

• Dostawca urządzeń zapewni dostępność części zamiennych w okresie gwarancyjnym 

i pogwarancyjnym. 

• Na przedmiot zamówienia udzielona zostanie gwarancja producenta na okres minimum 24 miesięcy, 

licząc od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego wykazującego brak istotnych 

zastrzeżeń wykluczających możliwość swobodnego użytkowania sprężarki wraz z osprzętem 

(magazyn + dystrybutor) w sposób bezpieczny,  

• Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie zrealizowanego obiektu 

(jeżeli będzie wymagane). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.). 

Wiążące są zapisy PFU dotyczące funkcjonalności poszczególnych składników projektu, natomiast 

dopuszcza się przyjęcie rozwiązań innych niż wskazanych w niniejszym dokumencie, o ile będzie to 

wynikało z postępu technicznego i możliwości zastosowania nowych rozwiązań lub technologii, lub gdy 

Wykonawca wskaże na inne przesłanki wskazujące, że proponowane przez niego rozwiązania będą 

o lepszych parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod względem 

estetyki i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Rozwiązania te muszą być tożsame pod względem funkcji spełnianej w projekcie i muszą gwarantować 

spójność zarówno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powiązań zewnętrznych. 

Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że, zawarte w PFU i w dokumentach związanych, zmiany 

ilościowe lub parametrów, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie będą powodowały zmiany kwoty umownej 

/ kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry 

jakościowe i ilościowe w niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne. 

Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem, natomiast Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – w ramach ceny kontraktowej 

zobowiązany jest zapewnić nadzór budowy w osobie kierownika budowy oraz kierownik robót, a także 

sprawować nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. 

2.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Zastosowane rozwiązania pożarowe dla Stacji gazowej muszą uwzględniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa pożarowego obiektów, w szczególności wymagania przepisów: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 

1225) 

• Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), 

• Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji "W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719) 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz.1030) 

Powyższe wymagania ochrony pożarowej opisano ogólnie – w trakcie wykonywania projektu Wykonawca 

musi przeanalizować i uwzględnić wszystkie występujące uwarunkowania zewnętrzne oraz funkcjonalne 

i przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami 

szczególnymi, potwierdzone uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Nowopowstała sprężarka gazu nie może w sposób negatywny oddziaływać na środowisko naturalne 

według obowiązujących przepisów, stosownych rozporządzeń i obowiązujących norm prawnych. 
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2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz robót budowlanych 

WWiOPPiRB określają wymagania dla wykonania i odbioru prac projektowych oraz odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania projektów, robót i wymaganej ich 

jakości oraz kontroli jakości projektów i robót należy traktować jako minimalne. 

Wymagania Zamawiającego zawarte w poniższym punkcie nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu 

budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów lub realizacji 

prac budowlanych, natomiast Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym 

opracowaniu na swoją korzyść. 

O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji.  

2.4. Wymagania dotyczące prac projektowych 

Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• ma doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie inwestycyjnym oraz specyfice 

branżowej prac.  

W oparciu o powyższy program funkcjonalno-użytkowy, do obowiązków Wykonawcy należy 

kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlanej i instalacyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu lub osobie (podmiotowi) przez niego wskazanemu, w terminach umożliwiających 

ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazywania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszystkich wystąpień. 

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie 

wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, 

powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 

zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego. 
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W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w niniejszym PFU 

i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

Pracami projektowymi należy objąć zakres wynikający z opisu, zgodnie z PFU, uzyskanymi warunkami 

technicznymi i uzgodnieniami z gestorami sieci i Zamawiającym. 

Rozwiązania projektowe wprowadzane do projektu muszą wynikać z istniejących procesów technologii 

pracy zajezdni. 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej projektantów 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do właściwych izb, referujących 

się odpowiednim doświadczeniem zawodowym. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej (PB i PT) pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do właściwych izb. 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od 

celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania 

projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 

projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 

(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem. 

Na etapie projektowania i budowy wymaga się od Wykonawcy uczestnictwa w konsultacjach roboczych 

i Radach Technicznych z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych - na 

każdym etapie projektowania i realizacji w ilości ustalonej z Zamawiającym 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 

majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / rozporządzania 

opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego 

rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 
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• dokonywania zmian i korekt, modyfikacji, aktualizacji i wykonywania opracowań zamiennych 

• rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby 

jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej 

części, także ich kopii 

Powyższa dokumentacja projektowa powinna być przekazana Zamawiającemu w formie i ilości jak niżej: 

• Kompletne Projekty budowlane wszystkich branż – 2 egzemplarze, 

• Kompletne Projekty techniczne i wykonawcze wszystkich branż – 2 egzemplarze, 

• Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze; 

• Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branż – 2 egzemplarzy. 

Dokumentacja powinna zostać dostarczona Zamawiającemu, w formie papierowej oraz cyfrowej na 

nośniku elektronicznym. Wersja cyfrowa powinna uwzględniać podział na wersję nieedytowalną (pliki typu 

*.pdf, *.jpg) i edytowalną (pliki typu cad - *.dwg, *.dxf, word / excel - *.doc, *.xls)  

2.4.1. Projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana (PB i PT), co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej, w zakresie 

i formie, zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn.zm.). Jej niezbędna zawartość powinna być 

wystarczająca do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac 

wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie. 

Projekt budowlany obejmie : 

• Projekt zagospodarowania terenu 

• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Projekty techniczne branżowe 

• Załączniki projektu budowlanego, zawierające: 

- opinie i uzgodnienia, 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, w sposób dostosowany 

do stopnia skomplikowania i specyfiki projektowanego obiektu. Projekt powinien być spójny 

i skoordynowany we wszystkich branżach. 

Projekt zagospodarowania terenu, stanowiący element projektu budowlanego, musi być wykonany na 

aktualnej mapie do celów projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie musi zlecić opracowanie mapy do celów projektowych oraz 

dodatkowych pomiarów lub rozszerzeń zakresu, które w jego opinii będą niezbędne do realizacji 

inwestycji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 
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zaświadczeniami, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo Budowlane, w celu weryfikacji i akceptacji 

przed złożeniem wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu 

przed administracją budowlaną i innymi urzędami.  

2.4.2. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez 

Prawo Budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 

technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące wyposażenia i inne w zależności od stopnia 

skomplikowania i formy obiektu budowlanego. 

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji 

robót. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi niniejszego przedsięwzięcia. 

Projekt powinien zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno – konstrukcyjne, 

rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu, przekroje i połączenia na styku różnych rodzajów 

nawierzchni, zarówno posadzkowych jaki i elewacyjnych, detale elementów charakterystycznych, 

nietypowych, itp. - z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów w odpowiednim zakresie do każdego 

zadania. 

2.4.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmujące cały zakres przedmiotu 

zamówienia, należy wykonać na podstawie projektów wykonawczych, a następnie przedłożyć komplet 

Specyfikacji do akceptacji przez Zamawiającego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią opracowania zawierające 

w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 

w zakresie sposobu i wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu. 

Specyfikacje techniczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalna – użytkowego (Dz.U. 

nr 202, poz. 2072)  

2.4.4. Przedmiary i kosztorysy 

Przedmiar robót i kosztorysy powinny być zgodne z projektami wykonawczymi i być rozdzielone na 

poszczególne branże. 

W ramach branż kosztorysy i przedmiary należy podzielić na poszczególne rodzaje robót. Kosztorysy 

inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich złożenia Zamawiającemu. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną 

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia propozycję rozliczenia robót (tabele rozliczeniową robót) 

sporządzoną w oparciu o sporządzone kosztorysy. Zawierać ona będzie wyszczególnienie elementów 
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rozliczeniowych z rozbiciem na branże oraz poszczególne roboty w ramach tych branż. Do każdej pozycji 

należy określić ilość jednostkową poszczególnych robót, ich koszt jednostkowy oraz wartość całej pozycji. 

Ostateczny kształt tabeli rozliczeniowej należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2.4.5. Dokumentacja powykonawcza 

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć się wszystkie zmiany wprowadzone do projektu 

budowlanego oraz wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą wraz z operatem 

geodezyjnym, niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowi: 

• Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót, Warunki Wykonania i odbioru robót oraz Dokumenty 

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, geodezyjna 

dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 

aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

• oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy i robót): 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania 

z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, itp. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

2.5. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie wykonania obiektów i robót budowlanych stanowią warunki 

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do których PFU się odwołuje, a także zapisy 

i uwarunkowania określone w pozyskanych przez Wykonawcę niezbędnych warunkach technicznych, 

decyzjach, zezwoleniach, pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach, regulujące realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem, a także, na etapie realizacji, polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka 

budowlana. 

Wykonawca powinien wykonać obiekty w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 

eksploatacji oraz spełniający niniejsze wymagania. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować aktualne przepisy (w tym także wchodzące w życie zmiany), 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, 

w jakim są dla Wykonawcy wiążące), oraz instrukcje producentów materiałów - które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność 

z przygotowaną przez niego i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały powinny być zgodne z zapisami niniejszego PFU. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opracowanej przez niego 

dokumentacji projektowej. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 

niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z Wymaganiami Szczegółowymi.  

Wykonawca zapewni nadzór budowy w postaci kierownika budowy i kierowników robót zgodnie 

z przepisami i wymaganiami prawa. 

2.6. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zadania. Równoważność norm. 

Wszystkie prace i roboty przewidziane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji i opisane w poniższych 

Wymaganiach, powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami (PN), przepisami branżowymi, 

instrukcjami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Należy je traktować jako integralną 

część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 

(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały 

pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i obowiązujące 

normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. 

W razie potrzeby, Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 

fakt przed Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego - i jedynie w wypadku uzyskania od niego pisemnej 

zgody. 

Różnice pomiędzy normami alternatywnymi muszą być w pełni podane na piśmie przez Wykonawcę 

i przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 7 dni przed datą , kiedy Wykonawca 

życzy sobie ich aprobaty. Jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają równej lub wyższej jakości 

wykonania, Wykonawca będzie przestrzegał norm wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdują się odniesienia do szczególnych norm i przepisów, 

którym mają odpowiadać towary i materiały przewidziane do dostarczenia oraz praca przewidziana do 

wykonania, tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej edycji lub poprawki odnośnych 

obowiązujących norm i przepisów. 

Tam, gdzie występuje brak norm lub dopuszczone są różne rozwiązania, należy przyjąć za obowiązujące 

szczególne wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszego Programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.  
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2.7. Harmonogram prac 

Wykonawca, w terminie ustalonym z Zamawiającym przedłoży szczegółowy harmonogram, w razie 

konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy. 

Harmonogram będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym opracowaniu 

i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W harmonogramie muszą być uwzględnione ramy czasowe prac ingerujących w istniejący układ 

komunikacyjny i funkcjonalny zajezdni. Należy do minimum ograniczyć czas przerw lub zakłóceń 

w normalnym funkcjonowaniu zajezdni.  

2.8. Przyjęcie i organizacja placu budowy 

Rozpoczęcie prac na terenie objętym inwestycją, będzie możliwe po sporządzeniu protokołu przekazania 

terenu, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Umową, projektami i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonanych robót. 

Do obowiązków Wykonawcy w kwestii przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy należy min: 

• opracowanie na własny koszt Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projektu Organizacji 

Placu Budowy, 

• sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, czasową 

organizacją ruchu na terenie zajezdni umożliwiającą jej normalne funkcjonowanie oraz gospodarki 

odpadami, 

• zainstalowanie tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na 

wysokości umożliwiającej jej odczytanie, 

• wydzielenie obszaru na składowanie materiałów budowlanych, 

• wydzielenie obszaru na kontenery socjalne i sanitarne dla pracowników, 

• oznaczenie w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych na placu budowy oraz ich zabezpieczenie, 

zgodnie z przepisami BHP, przed dostępem osób postronnych i nieupoważnionych poprzez 

zastosowanie ogrodzeń budowlanych. Koszty ogrodzeń i innych zabezpieczeń Wykonawca 

uwzględni w ofercie, 

• ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych 

• odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane. 

Wykonawca pokryje koszty zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz dostaw wody 

i odprowadzania ścieków. 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie zaplecze socjalne dla personelu - zaplecze budowlane 

zlokalizowane na terenie placu budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy – na koszt 

Wykonawcy, spełniające wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogami 

publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obciążeń osiowych Wykonawca będzie stosował 

racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi przez ruch drogowy związany 



 
 

Strona 22 z 26 
 

z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także 

właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras.  

2.9. Wykonanie robót - szczególne zalecenia dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca zapozna się ze specyfiką funkcjonowania zajezdni autobusowej. Na terenie prowadzonej 

inwestycji znajduje się również zajezdnia trolejbusowa wraz z trakcją trolejbusową. 

Rozpoczęcie robót następuje na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, 

w oparciu o wykonany projekt budowlany, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo Budowlane w tym 

zakresie. 

Po wykonaniu robót wykończeniowych należy starannie uporządkować teren. 

Wszystkie uszkodzenia spowodowane działaniem Wykonawcy, również wyrządzone osobom trzecim, 

poza terenem budowy podlegają naprawie. 

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy, w granicach przekazanych 

przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, przestrzegać przepisów BHP, zapewnić ochronę 

znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym 

stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z ww. 

rozporządzeniem i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

3. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i wykończenia 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą nowe oraz 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacjach Technicznych, 

Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robót oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz 

zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. Stosowane materiały i urządzenia będą zgodne 

z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wymagane certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

4. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych w sposób zapewniający, że roboty 

wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, normami i Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy 

z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.  

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski nad realizacją robót 

między innymi w zakresie: 

• stwierdzania i weryfikacji zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

• wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

• ustalania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz ich opracowanie, 

w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej i kosztowej, 

• opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem 

zgodności z dokumentacją projektową, 

• uczestniczenia, na wezwanie Zamawiającego w Radach Budowy, naradach technicznych, 

spotkaniach, w odbiorach częściowych i końcowych, 

6. Próby końcowe 

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

• próby na wytrzymałość, nośność nawierzchni drogowych w zakresie stosowanych podbudów 

i nawierzchni; 

• próby sprawności działania instalacji gazowych, teletechnicznych i elektrycznych, 

• próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań dot. 

natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ograniczenia olśnienia. 

• próby sprawności i prawidłowego działania urządzeń technologicznych, zainstalowanych 

i wbudowanych w ramach inwestycji oraz wszelkich związanych z nimi instalacji. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarty 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 

Umownych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) ISO oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe 

winny się odbywać z udziałem Zamawiającego.  

7. Instrukcje użytkowania, szkolenia, wsparcie techniczne oraz oznakowanie wykonanej 

infrastruktury. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w uzgodnionym terminie, instrukcje użytkowania (eksploatacji 

i konserwacji) wybudowanych obiektów i urządzeń w nich zamontowanych. 

Szczegółowe instrukcje eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji powinny zawierać: 
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• ogólną charakterystykę obiektu, 

• zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 

• listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 

urządzenia, 

• listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń sposób 

prowadzenia obsługi ruchowej, 

• wymagania w zakresie konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji, w tym listę wymaganych 

i dopuszczonych materiałów eksploatacyjnych, a także listę narzędzi specjalnych (o ile są 

wymagane), 

• zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy obiektów i urządzeń, 

• wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

• wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją, 

• wymagania związane z ochroną środowiska, 

• pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia, 

• inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami szczególnymi. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi, eksploatacji i konserwacji 

wybudowanych obiektów oraz urządzeń w zakresie: 

− Obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń – 25 osób (w czterech różnych 

terminach ustalonych z Zamawiającym). 

− Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie na wniosek (telefon, e-mail) Zamawiającego udzielić 

wsparcia technicznego w zakresie pomocy w ustaleniu przyczyny powstania i lokalizacji usterki, 

sposobu naprawy, itp. w czasie 24 godzin. 

8. Odbiór robót 

Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru roboty 

zanikające i ulegające zakryciu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary 

i ocenę wizualną oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru ostatecznego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować między innymi: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• geodezyjną mapę powykonawczą, 

• dzienniki budowy 

• atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz przepisy prawa (DTR, instrukcja 

eksploatacji, czasokresy przeglądów, odbiory UDT, itp.) 
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A. Część informacyjna  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność inwestycji z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii oraz 

innych decyzji koniecznych do realizacji zadania.  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.  

3. Przepisy prawne i normy związane 

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy 

techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, a w szczególności: 

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1225), 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 

d) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 

2012 poz. 463) 

e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650), 

f) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 322), 

g) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

h) Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2057.),  

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722), 

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719). 

k) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 
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l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej 

m) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego 

Wszystkie Roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku braku Polskich 

Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

• mapa zasadnicza – https://sit.umtychy.pl/,  

Załącznik nr 1 - Warunki przyłączenia do sieci gazowej – wydane przez PSG 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczno - ruchowa istniejącego osuszacza 

Załącznik nr 3 – Dokumentacja filtra przeciwpyłowego 320/2018 

Załącznik nr 4 – Dokumentacja filtra  przeciwpyłowego 321/2018 

Załącznik nr 5 – Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologii i Ochrony 

Środowiska Geowizjer z lipca 2016 r.,  

Załącznik nr 6 – Dokumentacja powykonawcza – plansza zbiorcza uzbrojenia 

Załącznik nr 7 – Atest rury 33,4 x 6,35mm 
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