PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Tychach,
ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy

Nazwa inwestyc;ji:

Dostawa oraz montaz sprezarki gazu CNG 600m3h w zabudowie kontenerowej, magazynu
gazu, dystrybutora szybkiego tankowania wraz z wykonaniem niezbednych robét budowlano-

instalacyjnych” na terenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”.

Adres inwestyc;ji:

ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy

Nazwa i kody CVP ze Wspoélnego Stownika Zamowien

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45213314-7 Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazynéw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow gazowych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej

Data opracowania:
Luty 2025 .
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Czes¢ opisowa

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ projektowanego obiektu
budowlanego lub zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostarczenie montaz oraz podigczenie
sprezarki gazu ziemnego 600m3/h w zabudowie kontenerowej wraz z dystrybutorem szybkiego
tankowania i magazynem gazu, uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen administracyjnych
oraz wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych, w niezbednym zakresie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez adaptacja uktadu sterowania istniejacej sprezarki Ariel
wraz z dystrybutorem gazu.

W zakresie zamowienia jest:
— sporzadzenie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej uzgodnionej z zamawiajgcym,
— zgtoszenie robot lub uzyskanie pozwolenia na budowe
— realizacja robot budowlanych, instalacyjnych
— dostawe, roztadunek, zabezpieczenie do czasu montazu oraz podigczenie wszystkich
urzadzen
— uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
— wszystkie wymagane proby cisnieniowe i funkcjonalne
— uruchomienie dostarczonych urzadzen
— przeszkolenie personelu Zamawiajacego
— przekazanie Zamawiajagcemu do uzytkowania

Przewidywany zakres dokumentaciji projektowej i dokumentéw formalno — prawnych:

— wykonanie mapy do celéw projektowych (jezeli bedzie konieczne)

— uzyskanie decyzji 0 warunkach zabudowy

— opracowanie projektu budowlanego - w zakresie niezbednym do zgtoszenia lub uzyskania
pozwolenia na budowe

— opracowanie projektow technicznych

— opracowanie projektow wykonawczych

— opracowanie STWIORB

— opracowanie przedmiaréw robét

— opracowanie kosztorysow

— opracowanie dokumentacji powykonawczej

Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, kosztorysy
i dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ kompleksowo z podziatem branzowym i rzeczowym
inwestycji. W ramach projektu budowlanego i technicznego nalezy uwzgledni¢c wszelkie
opracowania, projekty towarzyszace i uzupetniajgce niezbedne do wykonania opracowania
podstawowego. Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegétowié
rozwigzania, ktore sg opisane w niniejszym PFU i jego zatacznikach, a takze zaproponowac
rozwigzania inne niz w PFU, jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzySci dla jakoSci, obnizenia
kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektéw. Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac
projektowych. Odrzucenie lub akceptacja zaproponowanych zmian przez Zamawiajgcego, hie
bedzie stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do wydtuzenia terminu realizacji zamowienia oraz
roszczen z tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Dziatania podjete przez Wykonawce w tym zakresie
stanowig jego ryzyko, ktére musi uwzgledni¢ na etapie sktadania oferty.

W projektach nalezy uwzgledni¢ wszelkie opracowania, projekty towarzyszace i uzupetniajgce.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego nalezy opracowac takze wszelkie opracowania, jakie mogq
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w skfad
przedmiotu zamoéwienia.

Opracowania projektowe winny obejmowac caly zakres realizowanego zadania. Dokumentacja
projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz spetniaC
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy
powigzane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogq zawiera¢ znakow towarowych
wyrobdw budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do
wykonania oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami
niniejszego PFU, dokumentow do ktorych PFU sie odwotuje, ustawy ,Prawo budowlane" z dnia 7
lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami), z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.
Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany uwzgledni¢
wszelkie warunki wynikajace z planowanych na obszarze inwestycji, bgdZ uzyskanych dokumentow
planowania przestrzennego, warunkow geotechnicznych oraz warunkdw ochrony Srodowiska.
Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie, celem rozpoznania
przedmiotu zamoéwienia, uwzglednienia innych, nie opisanych ponizej uwarunkowan i opracowania
harmonogramu realizacji prac projektowych oraz rob6t budowlanych.

Realizacja zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne do$wiadczenie, potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

Kopia mapy zasadniczej stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU przedstawia istniejacy ukfad
wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich zgod, warunkéw i pozwolen
administracyjnych w zakresie niezbednym do realizacji rob6t budowlanych.

1.2.1.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja w zakresie zadania realizowana bedzie na terenie Przedsigbiorstwa Komunikacii
Miejskiej Sp. z 0.0. w Tychach.
wykaz dziafek:

247701_1.0004.AR_6.1283/16

Wiascicielem terenu jest Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. z siedzibg w Tychach
przy ul. Towarowej 1. Zamawiajacy dysponuje dziatkg na cele budowlane.
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1.2.2.Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W razie
koniecznosci dla inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy.

1.2.3.0pis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Teren inwestyciji to istniejgca zajezdnia Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. Teren
inwestycji posiada dostep do drog publicznych ul. Fabryczneji Towarowej, z ktdrych realizowany jest
zjazd i wyjazd. Zajezdnia potozona jest w terenie przemystowym i sgsiaduje:

— od potudnia z ul. Towarowg, po przeciwnej stronie ulicy budynki zaktadu Nexteer Automotive
Poland Sp. z 0.0. (wraz z towarzyszaca infrastrukturg) potozone w granicach Specjainej Strefy
Ekonomicznej

— od zachodu z zabudowg przemystowg z budynkami wykorzystywanymi na potrzeby hurtowni
i handlu wraz z placami manewrowymi i miejscami postojowymi dla pojazdoéw ciezarowych.
Bezposrednio przy zachodniej granicy zajezdni PKM Sp. z 0.0. znajdujg sie urzadzenia
nalezace do Wytwdrni Betonu Towarowego

— od potnocy z ul. Fabryczna, a po przeciwnej stronie ulicy zabudowa przemystowa wraz
z obiektami biurowymi i ustugowymi

— od wschodu z budynkami nalezacymi do zaktadu ustugowego ,Rosa” sp. z 0.0. oraz terenem
hurtowni materiatow budowlanych

Zajezdnia zostata gruntownie przebudowana w latach 2019-2023 w ramach inwestycji: ,Budowa,

przebudowa i rozbiorki obiektéw budowlanych, infrastruktury technicznej i drogowej zajezdni

Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. oraz przebudowa zjazdu z ul. Fabrycznej”. Wiw

inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci, a cze$¢ zrealizowana objeta jest gwarancja.

1.2.4.Uwarunkowania geologiczno - geotechniczne

Zamawiajacy posiada opinie geotechniczng opracowang przez Przedsiebiorstwo Geologii i Ochrony
Srodowiska Geowizjer z lipca 2016 r. Opinia stanowi zatgcznik do PFU.

1.2.5.Zakres planowanych robét

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych zasadniczych robét:

Sprezarke gazu CNG oraz magazyn planuje sie zlokalizowa¢ w bezpo$redniej bliskosci istniejace;
sprezarki gazu oraz osuszacza na drodze manewrowej lub placu utwardzonym kostkg betonowa,
Dystrybutor szybkiego tankowania nalezy zlokalizowa¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
umozliwiajgcym swobodny podjazd autobuséw z mozliwoscig obustronnego tankowania. Planowang
lokalizacje oraz istniejacq infrastrukture wskazano na ponizszych rysunkach.
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Zawor przed
istniejaca sprezarkg

Istniejacy osuszacz
gazu wraz z filtrami

Istniejgca
sprezarka gazu
CNG

Planowana orientacyjna
lokalizacja sprezarki
gazu CNG, dystrybutora
i magazynu

Wopiecie do
istniejacej
wewnetrznej
sieci CNG

Istniejgca
studnia
rewizyjna
instalacji

Planowana lokalizacja sprezarki gazu CNG wraz z sgsiednig infrastrukturg

Planowana lokalizacja
sprezarki gazu CNG

Istniejgca stacja
transformatorowa M1034

Planowana lokalizacja sprezarki gazu wraz z istniejgcg stacjg transformatorowa
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Istniejaca stacja M1034 Proponowana trasa Proponowana lokalizacja nowo
zasilania sprezarki gazu | | Projektowanejsprezarkigazu |

Planowana lokalizacja sprezarki gazu CNG

Montaz sprezarki gazu CNG, dystrybutora oraz magazynu wymaga wykonania niezbednych prac
przygotowawczych:

e doprowadzenie zasilania z istniejgcej stacji transformatorowej M1034,

o weryfikacja czy istniejacy osuszacz ma wystarczajacq ,przepustowo$¢” do zasilenia dwdch
sprezarek jednocze$nie — w przypadku niewystarczajacej przepustowosci, zaproponowac
optymalne rozwigzanie zgodne z obowigzujacymi przepisami (dokumentacja istniejacego
osuszacza wraz z filtrami stanowi zatacznik do PFU),

e doprowadzenie instalacji gazowej od osuszacza do sprezarki,

e podiaczenie sprezarki do wewnetrznej sieci gazowej wolnego tankowania w okolicy istniejacej
sprezarki lub do sieci gazowej znajdujacej sie w studni rewizyjnej wskazanej w zataczniku do PFU,
wynikowo po obliczeniu mozliwo$ci przepustowych,

e zamontowanie aparatury koniecznej do przetaczania kierunkow tloczenia gazu (zawory zwrotne,
kulowe, spietrzajace, itp.),

e wykonanie fundamentu sprezarki, magazynu oraz dystrybutora zgodnie z zaleceniami
producentow

e montaz i podtaczenie dystrybutora szybkiego tankowania,

e montaz i podtaczenie magazynu gazu,

¢ naniesienie wszystkich oznaczer wymaganych przepisami prawa w sposob trwaty i czytelny
(wytacznik gtéwny, strefy zagrozenia wybuchem, tablice informacyjne BHP, itp.).

1.2.6.Adaptacja uktadu sterowania istniejacej sprezarki Ariel wraz z dystrybutorem

e dostosowanie lub wymiana istniejacego dystrybutora gazu do funkcji szybkiego tankowania
z wykorzystaniem nowopowstatego sekcyjnego magazynu gazu
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e dostosowanie i zintegrowanie uktadu sterowania istniejacej sprezarki Ariel do zdalnego monitoringu
oraz diagnostyki serwisowej (GSM, e-mail, Ethernet, itd.) z uktadami sterowania nowopowstate;
sprezarki

1.2.7.0szacowanie i wycena zakresu robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami opracowan wtasnych,
— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatgcznikami,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi
zapewni¢ wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami i rozwigzaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania projektowe mogace wptyna¢ na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametrow robot,
a ktorych wystapienia doswiadczony Wykonawca mégt domniemac, stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2.8.0pracowania projektowe i formalno-prawne posiadane przez Zamawiajacego

mapa zasadnicza - https:/sit.umtychy.pl/,
opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologii i Ochrony Srodowiska
Geowizjer z lipca 2016 r.,

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dane techniczne sprezarki:

Ci$nienie zasilania wlotowe 2,5-3 Bardw.

Cisnienie sprezania wylotowe 250 Bar wydajno$¢ min. 600m3/godzine.

Naped silnikiem elektrycznym (naped bezposredni 3 x 400V, 50Hz).

Ttokowa czterostopniowa podwdjnego dziatania smarowana olejem pod ci$nieniem, chtodzona
powietrzem.

Temperatura pracy od -20°C do +45°C.

Wyposazona w zbiorniki zrzutowe gazu z zaworem bezpieczenstwa.

Wyposazona w zbiorniki zrzutowe z zaworami bezpieczenstwa po kazdym stopniu sprezania
Chtodzenie gazu po kazdym stopniu sprezania.

Temperatura gazu na wylocie ze sprezarki maksymalnie 50°C, niezaleznie od temperatury
zewnetrznej.

Wyposazona w wydajng powietrzng chtodnice oleju i gazu.

Wyposazona w uktad drenowania oleju i wody z gazu.

Wyposazona na wlocie do sprezarki w ukfad filtrowania gazu z zaworem odcinajacym
sterowanym pneumatycznie.

Wyposazona na wylocie ze sprezarki w filtr koalescencyjny o skuteczno$ci minimum 99,995%
(0,2um).

Silnik sprezarki jest uruchamiany przez uktad soft starter z pradem rozruchowym maximum
dwukrotno$ci pradu nominalnego.
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Uktad sterowania:

Monitoruje ci$nienie wlotowe gazu.

Monitoruje ci$nienie wylotowe gazu.

Monitoruje ci$nienie gazu po kazdym stopniu sprezania.

Monitoruje temperature gazu po kazdym stopniu sprezania.

Monitoruje temperature oleju smarujgcego.

Monitoruje ci$nienie oleju smarujacego.

Monitoruje przecigzenie silnika elektrycznego.

Monitoruje uktad detekcji gazu w pomieszczeniu sprezarki.

Monitoruje i sygnalizuje btedy krytyczne majace wptyw na bezpieczng prace urzadzen.

Oprogramowanie sterujace, nadzorujace:

Przewiduje sie wyposazenie sprezarki CNG w oprogramowanie sterujgce i zarzadzajace niezbedne
do prawidtowego jej funkcjonowania. Podstawowe wymagania jakie Zamawiajacy bedzie stosowat dla
systemu sterowania i nadzoru:

Dostep do modutu zarzadzania, w tym: bazy alertéw, komunikatow i zgtoszen (tworzenie,
realizacja, usuwanie wg uprawnien).

Realizacja zadan serwisowych przez przeszkolony personel.

Przechowywanie w formie archiwizacji (historii) przeprowadzonych serwiséw, napraw, prac
konserwacyjnych.

Prowadzenie statystyki obstugi btedow i utrzymania.

Mozliwos¢ wysytania alertéw o awariach, na adres e-mail, poprzez sms i aplikacje mobilng oraz
diagnostyki zdalnej sprezarki.

Interfejs w jezyku polskim, dostepny réwniez ze stanowiska pracy na stacji paliw.
Dostosowanie i rozbudowa uktadu sterowania istniejacej sprezarki Ariel do wymagan
sterowania nowopowstatej sprezarki.

Obudowa sprezarki:

Sprezarka wraz z ukfadem sterujgcym zabudowana w jednobrytowym kontenerze stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie, wygtuszonym zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Kontener wyposazony w drzwi serwisowe wyposazone W zawiasy umozliwiajace
beznarzedziowe dojscie z kazdej strony, zabezpieczone przed wejsciem 0sdb niepowotanych
zamkiem.

Drzwi serwisowe zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem/otwieraniem wywotanym
czynnikami zewnetrznymi.

Wewnatrz kontenera zamontowa¢ o$wietlenie elekiryczne (zapewniajace bezpieczne prace
serwisowe) oraz uktad detekcji gazu potaczony z uktadem sterowania i zewnetrzng sygnalizacjq
akustyczng oraz Swietlna.

Dystrybutor szybkiego tankowania:

Jednostanowiskowy ze ztaczem NGV1.

Umieszczony pod zadaszeniem.

Oznaczony i zabezpieczony odbojnicami o ksztatcie i wymiarach dostosowanych do taboru
autobusowego.

Oswietlony.
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Dystrybutor wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.

Dystrybutor CNG wyposazony w uktad pomiarowy, ktéry umozliwia realizowanie funkcji pomiaru
ilosci wydawanego gazu w [m3] z manometrem wskazujacym aktualne cisnienie w napetnianym
zbiorniku.

Posiadajacy zawor odcinajacy doptyw gazu (reczny) oraz elektrozawdr (jezeli jest wymagany)
Zatrzymanie awaryjne:

Stanowisko szybkiego tankowania powinno by¢ wyposazone w przycisk zatrzymania awaryjnego
STOP inicjujacego procedure zatrzymania awaryjnego stacji CNG. Po uruchomieniu przycisku
STOP tankowanie powinno by¢ niezwlocznie zatrzymywane. Po ustaleniu i usunieciu przyczyn
zatrzymania awaryjnego, przycisk STOP moze zosta¢ zwolniony przez pracownika obstugi
(manualnie co ma uniemozliwi¢c samoczynne wigczenie) a stacja CNG przywrécona do pracy
Waz wyposazony w ztacze zrywne.

Dilugos$¢ weza tankowania (maksymalna dopuszczona przepisami), waz odporny na warunki
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz wptyw promieniowania UV.

Posiadajacy wieszak na pistolet do tankowania.

Magazyn CNG:

Sekceyjny z automatycznym przetaczaniem sekciji.

Pojemnos¢ wodna od 9 000 do 10 000 litrow.

Wykonany z materiatow odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i odpornych na
korozje.

Zabezpieczony zaworami bezpieczenstwa w wymaganym zakresie.

Magazyn zabudowany w obudowie wolnostojacej spetniajacej aktualne wymagania techniczne.

Wytyczne branzy elektrycznej:
Zasilanie sprezarki ze stacji transformatorowej M1034:
o Zasili¢ sprezarke bezposrednio z zaciskdw transformatora (poming¢ istniejace mosty szynowe)

poprzez dodatkowg zaprojektowang szafe zasilajacq zlokalizowang w rozdzielni n/n
z roztacznikiem zasilania (wytaczenie p.poz., zabezpieczeniem pradowym oraz zasilaniem
rezerwowym).

Sterowanie sprezarkg (praca) zatacz/wytacz + praca automatyczna (ci$nienie) przetaczanie
kierunkoéw ttoczenia przez zawory trojdrogowe i/lub spietrzajace (magazyn, dystrybutory, stupki
wolnego tankowania), praca naprzemienna lub réwnolegta z istniejaca sprezarka Ariel.

kontener, zespot sprezajacy, zespot sterowniczy, magazyn gazu, dystrybutor oraz wszystkie
metalowe elementy podtaczy¢ do istniejacego uziemienia oraz instalacji odgromowej lub w razie
koniecznosci elementy uziemienia i instalacji odgromowej wykona¢ nowe.

Zasilanie rezerwowe z agregatu w okolicy stacji M1034 wykona¢ wg potrzeb (AKPIA oraz detekcji
gazu).

Wykona¢ lokalng kompensacje mocy bierne;.

Wytyczne branzy instalacyjnej

Instalacje ci$nieniowe gazu wykona¢ z elementéw odpornych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

System potaczen instalacji tankowania gazu powinien umozliwi¢ priorytetowanie tankowania, tzn.
(1) dystrybutory szybkiego tankowania, (2) stupki wolnego tankowania, (3) magazyn gazu.
Priorytetowanie nalezy oprze¢ na zaworach spietrzajacych w sposéb niezawodny, bezobstugowy,
sterowany automatycznie.

Strona 11z 26



Informacje dodatkowe:

W ofercie nalezy podac nastepujace informacje:

e Szczegotowy opis techniczny sprezania, uzdatniania i dystrybucji gazu.

e Parametry techniczne urzadzen i ich producentow.

e Karty katalogowe z wymiarami gabarytowymi.

e System zabezpieczen oraz zakres i spos6b sygnalizacji stanéw awaryjnych.

e Wymagane zapotrzebowanie w media — w tym pobdr energii do zasilania silnika agregatu
(w poszczegolnych jego fazach pracy).

e Jednostkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w kW na sprezanie 1m3 gazu od 3 do 250bar.

o Certyfikat lub $wiadectwo, zaswiadczajace ze agregat sprezarkowy wraz z oprzyrzadowaniem
jest dopuszczony do eksploatacji na terenie Unii Europejskiej.

o Wszystkie dokumentacje w tym DTR, instrukcje obstugi itp. w jezyku polskim.

o Wszystkie prace budowlane, roztadunkowe, montazowe, instalacyjne odbywajq sie na terenie
czynnego zaktadu pracy 24h/dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jakiekolwiek wstrzymanie
ruchu kotowego lub technologicznego wymaga uzgodnien i akceptacji Zamawiajacego.

Wymagania dodatkowe:

e Rozruch technologiczny agregatu sprezarkowego wraz z osprzetem ( magazyn, dystrybutor) po
jego zamontowaniu w obecnosci przedstawiciela sprezarki.

e Przeszkolenie wskazanych pracownikow obstugi w zakresie biezacej eksploatacji i usuwania
ewentualnych usterek oraz udzielenie uprawnien do obstugi oraz serwisowania przeszkolonym
pracownikom.

e Do sprezarki dotgczone bedg instrukcje eksploatacji oraz montazu i uruchomienia w jezyku
polskim (3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze na zewnetrznych nosnikach pamieci
w standardzie USB typu pendrive).

e Dostarczy¢ zamawiajacemu instrukcje obstugi, konserwacji oraz serwisowania urzadzen,
instalacji zamontowanych.

e Dostarczy¢ petny harmonogram przegladow serwisowych urzadzen z petnym zakresem czynno$ci
jakie w czasie przegladow nalezy wykonac wraz z opisem.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych i iloSciowych.

Bezpieczenstwo
Zamawiajacy wymaga zastosowania stosownych barier ochronnych kotwionych do podtoza majgcych
na celu ochrone sprezarki i nowopowstatej infrastruktury przed uszkodzeniem w wyniku kolizji
z autobusem. Kolorystyka, wymiary oraz doktadna lokalizacja posadowienia barier do ustalenia
z Zmawiajacym na etapie projektowym wedtug przepiséw.
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2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Ogdlne wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana i wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan technicznych dla stacji gazu ziemnego i innymi stosowanymi przepisami oraz wytycznymi
Zamawiajgcego przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Rozwigzania majg zapewnia¢ wymagang trwato$¢, wysokg estetyke, optymalng ekonomicznosé
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiatow.
Wykonawca bedzie zobowigzany na czas budowy do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
dziatalno$ci i dziatan w zakresie:

e Organizacji robot budowlanych

e QOchrony $rodowiska

o Warunkdow bezpieczenstwa pracy

e Zabezpieczenia i oznakowania placu budowy

e Ochrony bezpieczenstwa osob trzecich poruszajacych sie na teranie zwigzanym z realizacjg,
inwestycji

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbednych opracowan projektowych
z uzyskaniem koniecznych dokumentéw, takich jak warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje, zgody, dopuszczenia (w tym UDT) i inne, ktore bedg niezbedne do realizacji
i zakonczenia robot budowlanych (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), a ktére
Wykonawca musi uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zakres ten obejmuje rowniez wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych dla realizacji
i prawidtowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang
i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami Ustawy Prawo
Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannoscia.

¢ Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacii
powykonawczej wraz z wymaganymi protokofami badan, dopuszczer i sprawdzen.

e Dostawca urzadzen zapewni dostepnoS¢ czeSci zamiennych w okresie gwarancyjnym
| pogwarancyjnym.

¢ Na przedmiot zamoéwienia udzielona zostanie gwarancja producenta na okres minimum 24 miesiecy,
liczac od daty obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego wykazujacego brak istotnych
zastrzezen wykluczajacych mozliwo$¢ swobodnego uzytkowania sprezarki wraz z osprzetem
(magazyn + dystrybutor) w sposob bezpieczny,

o \Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie zrealizowanego obiektu
(jezeli bedzie wymagane).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z p6zn. zm.).

Wigzace sq zapisy PFU dotyczace funkcjonalnosci poszczegdinych sktadnikéw projektu, natomiast
dopuszcza sie przyjecie rozwigzan innych niz wskazanych w niniejszym dokumencie, o ile bedzie to
wynikato z postepu technicznego i mozliwosci zastosowania nowych rozwigzan lub technologii, lub gdy
Wykonawca wskaze na inne przestanki wskazujace, ze proponowane przez niego rozwigzania bedq
o lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod wzgledem
estetyki i zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania te muszg by¢ tozsame pod wzgledem funkcji spetnianej w projekcie i muszg gwarantowac
spojnos¢ zardwno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powigzan zewnetrznych.

Przy realizacji zamdwienia przyjmuje sie, ze, zawarte w PFU i w dokumentach zwigzanych, zmiany
ilosciowe lub parametrow, jakie mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacii
projektowej, z uwzglednieniem postanowien PFU, nie bedg powodowaty zmiany kwoty umowne;
| kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie robét budowlanych, przy czym podane parametry
jakosciowe i iloSciowe w niniejszym PFU nalezy traktowac jako wymagania minimalne.

Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem, natomiast Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — w ramach ceny kontraktowej
zobowigzany jest zapewni¢ nadzor budowy w osobie kierownika budowy oraz kierownik robdt, a takze
sprawowac¢ nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych na podstawie dokumentaciji projektowe;
sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU.

2.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowane rozwigzania pozarowe dla Stacji gazowej muszg uwzglednia¢é wymagania dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego obiektow, w szczegdinosci wymagania przepisow:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz.
1225)

e  Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351),

o Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz.1030)

Powyzsze wymagania ochrony pozarowej opisano ogélnie — w trakcie wykonywania projektu Wykonawca
musi przeanalizowac i uwzgledni¢ wszystkie wystepujace uwarunkowania zewnetrzne oraz funkcjonalne
I przewidzieC odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami
szczegblnymi, potwierdzone uzgodnieniem z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Nowopowstata sprezarka gazu nie moze w sposob negatywny oddziatywa¢ na srodowisko naturalne
wedtug obowigzujgcych przepisdw, stosownych rozporzadzer i obowigzujgcych norm prawnych.
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2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz robét budowlanych

WWIiOPPIRB okre$laja wymagania dla wykonania i odbioru prac projektowych oraz odbioru robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a takze stanowig materiat wyjsciowy do
opracowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania projektow, robdt i wymaganej ich
jako$ci oraz kontroli jako$ci projektow i robdt nalezy traktowac jako minimalne.

Wymagania Zamawiajagcego zawarte w ponizszym punkcie nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu
budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.

Wymagania moga nie objg¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania projektow lub realizacji
prac budowlanych, natomiast Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w niniejszym
opracowaniu na swojg korzysc.

O ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacii.

2.4. Wymagania dotyczace prac projektowych

Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;

e posiada niezbedng wiedze i dosSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,

e ma do$wiadczenie w realizacji zadan o podobnym zakresie inwestycyjnym oraz specyfice
branzowej prac.

W oparciu o powyzszy program funkcjonalno-uzytkowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy
kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlanej i instalacyjne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu lub osobie (podmiotowi) przez niego wskazanemu, w terminach umozliwiajacych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszystkich wystapien.

Wykonawca dokumentaciji projektowej powinien uzyskac, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna i skorygowana we wszystkich branzach,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiajgcego.
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W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w niniejszym PFU
I powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Pracami projektowymi nalezy obja¢ zakres wynikajacy z opisu, zgodnie z PFU, uzyskanymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami z gestorami sieci i Zamawiajacym.

Rozwigzania projektowe wprowadzane do projektu muszg wynika¢ z istniejgcych procesow technologii
pracy zajezdni.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajacym uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej projektantéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do wtasciwych izb, referujgcych
sie odpowiednim doswiadczeniem zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej (PB i PT) pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do wtasciwych izb.

Opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednig szczeg6towoscig (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegdtowos$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametrow
obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczeg6towosci zalezy gtéwnie od
celow, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozono$ci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegbtowo$¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoler powinny przedstawia¢
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedg akceptacii
Zamawiajgcego. Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem.

Na etapie projektowania i budowy wymaga sie od Wykonawcy uczestnictwa w konsultacjach roboczych
i Radach Technicznych z Zamawiajagcym w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych - na
kazdym etapie projektowania i realizacji w ilosci ustalonej z Zamawiajacym

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych / rozporzadzania
opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego
rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w nastepujacym zakresie:
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o dokonywania zmian i korekt, modyfikacji, aktualizacji i wykonywania opracowan zamiennych

e rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby
jednostek podlegtych, w tym w szczegdinosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolne;
czesci, takze ich kopii

Powyzsza dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu w formie i ilosci jak nizej:

o Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 2 egzemplarze,

o Kompletne Projekty techniczne i wykonawcze wszystkich branz — 2 egzemplarze,

¢ Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egzemplarze;
o Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 2 egzemplarzy.

Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajacemu, w formie papierowej oraz cyfrowej na
nosniku elektronicznym. Wersja cyfrowa powinna uwzglednia¢ podziat na wersje nieedytowalng (pliki typu
*.pdf, *.jpg) i edytowalng (pliki typu cad - *.dwg, *.dxf, word / excel - *.doc, *.xIs)

2.4.1.Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana (PB i PT), co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiada¢
warunkom okres$lonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej, w zakresie
i formie, zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn.zm.). Jej niezbedna zawarto$¢ powinna by¢
wystarczajgca do uzyskania wymaganych prawem zezwoler administracyjnych na prowadzenie prac
wraz z kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie.

Projekt budowlany obejmie :

e  Projekt zagospodarowania terenu

e  Projekt architektoniczno-budowlany

e  Projekty techniczne branzowe

e  Zalgczniki projektu budowlanego, zawierajace:

- opinie i uzgodnienia,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwziecia, w sposéb dostosowany
do stopnia skomplikowania i specyfiki projektowanego obiektu. Projekt powinien byC spdjny
i skoordynowany we wszystkich branzach.

Projekt zagospodarowania terenu, stanowigcy element projektu budowlanego, musi by¢ wykonany na
aktualnej mapie do celéw projektowych.

Wykonawca we wiasnym zakresie musi zleci¢ opracowanie mapy do celdw projektowych oraz
dodatkowych pomiardw lub rozszerzer zakresu, ktére w jego opinii bedg niezbedne do realizacji
inwestycji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegGtowymi oraz
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zaSwiadczeniami, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo Budowlane, w celu weryfikacji i akceptacji
przed ztozeniem wniosku o decyzje o pozwoleniu na budowe.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu
przed administracjg budowlang i innymi urzedami.

2.4.2.Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez
Prawo Budowlane), ktére wskazuje szczegGtowo rozwigzania m.in.. geometryczne, konstrukcyjne,
technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczace wyposazenia i inne w zalezno$ci od stopnia
skomplikowania i formy obiektu budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji
robé6t. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych
robdt wraz z wyjasnieniami opisowymi niniejszego przedsiewziecia.

Projekt powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno — konstrukcyjne,
rozwigzan dotyczacych zagospodarowania terenu, przekroje i potaczenia na styku roéznych rodzajoéw
nawierzchni, zarébwno posadzkowych jaki i elewacyjnych, detale elementow charakterystycznych,
nietypowych, itp. - z podaniem wszystkich wymiarow i domiaréw w odpowiednim zakresie do kazdego
zadania.

2.4.3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, obejmujace caty zakres przedmiotu
zamdwienia, nalezy wykona¢ na podstawie projektéw wykonawczych, a nastepnie przedtozy¢ komplet
Specyfikacji do akceptacji przez Zamawiajacego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig opracowania zawierajgce
w szczegoInosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu i wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robdt, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.
Specyfikacje techniczne nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalna — uzytkowego (Dz.U.
nr 202, poz. 2072)

2.4.4.Przedmiary i kosztorysy

Przedmiar robot i kosztorysy powinny by¢ zgodne z projektami wykonawczymi i byC rozdzielone na
poszczegolne branze.

W ramach branz kosztorysy i przedmiary nalezy podzieli¢ na poszczegdlne rodzaje robét. Kosztorysy
inwestorskie powinny posiada¢ date tozsama z miesigcem ich ztozenia Zamawiajacemu.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng
Wykonawca przediozy do uzgodnienia propozycje rozliczenia robot (tabele rozliczeniowg robét)
sporzadzong w oparciu o sporzadzone kosztorysy. Zawiera¢ ona bedzie wyszczegdlnienie elementéw
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rozliczeniowych z rozbiciem na branze oraz poszczegolne roboty w ramach tych branz. Do kazdej pozycji
nalezy okreslic ilos¢ jednostkowg poszczegoinych robot, ich koszt jednostkowy oraz wartoSc¢ catej pozycji.
Ostateczny ksztatt tabeli rozliczeniowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.4.5.Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawcze] muszg znalez¢ sie¢ wszystkie zmiany wprowadzone do projektu
budowlanego oraz wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza wraz z operatem
geodezyjnym, niezbednymi zatacznikami i oswiadczeniami.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowi:

e Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét oraz Dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, geodezyjna
dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacie geodezyjng sporzadzong na
poszczegoinych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacjie powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu,

e oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy i robét):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, itp. 0 wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

2.5. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie wykonania obiektow i rob6t budowlanych stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do ktérych PFU sie odwotuje, a takze zapisy
i uwarunkowania okre$lone w pozyskanych przez Wykonawce niezbednych warunkach technicznych,
decyzjach, zezwoleniach, pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach, regulujgce realizacje robdt
budowlanych zgodnie z prawem, a takze, na etapie realizacji, polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka
budowlana.

Wykonawca powinien wykona¢ obiekty w petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowa¢ sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do
eksploatacji oraz spetniajacy niniejsze wymagania.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac aktualne przepisy (w tym takze wchodzace w zycie zmiany),
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie,
w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), oraz instrukcje producentéw materiatéw - ktdre sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgodnosé
z przygotowang przez niego i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.
Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z zapisami niniejszego PFU.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w opracowanej przez niego
dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie

.....

Wykonawca zapewni nadzér budowy w postaci kierownika budowy i kierownikéw robét zgodnie
Z przepisami i wymaganiami prawa.

2.6. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zadania. ROwnowazno$¢é norm.

Wszystkie prace i roboty przewidziane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji i opisane w ponizszych
Wymaganiach, powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami (PN), przepisami branzowymi,
instrukcjami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Nalezy je traktowaé jako integralng
czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robot nalezy stosowac uznane i obowigzujace
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim.

W razie potrzeby, Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego - i jedynie w wypadku uzyskania od niego pisemnej
zgody.

Rdznice pomigdzy normami alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez Wykonawce
| przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 7 dni przed datg , kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci
wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegolnionych w Dokumentacji Projektowe.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujq sie odniesienia do szczegdlnych norm i przepisow,
ktorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz praca przewidziana do
wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji lub poprawki odnosnych
obowigzujacych norm i przepisdw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rozne rozwigzania, nalezy przyja¢ za obowigzujace
szczeg6lne wymagania opisane w poszczegoinych pozycjach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
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2.7. Harmonogram prac

Wykonawca, w terminie ustalonym z Zamawiajagcym przedtozy szczegGtowy harmonogram, w razie
konieczno$ci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym opracowaniu
i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W harmonogramie muszg by¢ uwzglednione ramy czasowe prac ingerujgcych w istniejacy uktad
komunikacyjny i funkcjonalny zajezdni. Nalezy do minimum ograniczy¢ czas przerw lub zaktocen
w normalnym funkcjonowaniu zajezdni.

2.8. Przyjecie i organizacja placu budowy

Rozpoczecie prac na terenie objetym inwestycja, bedzie mozliwe po sporzadzeniu protokotu przekazania
terenu, z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za zgodne z Umowa, projektami i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzenie robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robot.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w kwestii przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy nalezy min:

e opracowanie na wiasny koszt Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Projektu Organizacii
Placu Budowy,

e sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, czasowq
organizacjg ruchu na terenie zajezdni umozliwiajaca jej normalne funkcjonowanie oraz gospodarki
odpadami,

e zainstalowanie tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na
wysokosci umozliwiajacej jej odczytanie,

e wydzielenie obszaru na sktadowanie materiatéw budowlanych,

e wydzielenie obszaru na kontenery socjalne i sanitarne dla pracownikéw,

e 0znaczenie w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych na placu budowy oraz ich zabezpieczenie,
zgodnie z przepisami BHP, przed dostepem os6b postronnych inieupowaznionych poprzez
zastosowanie ogrodzerr budowlanych. Koszty ogrodzen i innych zabezpieczen Wykonawca
uwzgledni w ofercie,

e ochrona znajdujacych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych

e odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane.

Wykonawca pokryje koszty zasilania placu budowy w energie elekiryczng oraz dostaw wody
i odprowadzania Sciekow.

Wykonawca ma zapewni¢ we wkasnym zakresie zaplecze socjalne dla personelu - zaplecze budowlane
zZlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy — na koszt
Wykonawcy, spetniajgce wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujacych przepisow dotyczacych transportu drogami
publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obcigzen osiowych Wykonawca bedzie stosowat
racjonalne Srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi przez ruch drogowy zwigzany
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z dziatalnoscig. Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy. Dziatania te bedg obejmowaty takze
wiasciwe uzycie odpowiednich pojazddw i tras.

2.9. Wykonanie robo6t - szczegdlne zalecenia dotyczace prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca zapozna sie ze specyfikg funkcjonowania zajezdni autobusowej. Na terenie prowadzonej
inwestycji znajduje sie réwniez zajezdnia trolejousowa wraz z trakcjg trolejbusowa.

Rozpoczecie robdt nastepuje na podstawie waznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt,
w oparciu 0 wykonany projekt budowlany, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo Budowlane w tym
zakresie.

Po wykonaniu robdt wykoriczeniowych nalezy starannie uporzadkowac teren.

Wszystkie uszkodzenia spowodowane dziataniem Wykonawcy, rowniez wyrzadzone osobom trzecim,
poza terenem budowy podlegajg naprawie.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy, w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego, nalezyty tad, porzadek, przestrzegaC przepisbw BHP, zapewni¢ ochrone
znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym
stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i p.poz.

Materiaty fatwopalne nalezy sktadowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczegdInosci z ww.
rozporzadzeniem i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

3. Wymagania dotyczace materiatdw budowlanych i wykoriczenia

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg nowe oraz
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robét oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz
zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami. Stosowane materialy i urzadzenia bedq zgodne
z polskimi przepisami i $wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

4. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét budowlanych w sposéb zapewniajacy, ze roboty
wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspodtpracy
z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktoéw oraz inspektora nadzoru.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany petni¢ nadzér autorski nad realizacjg robot
miedzy innymi w zakresie:

o stwierdzania i weryfikacji zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

e wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

e ustalania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz ich opracowanie,
w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej i kosztowej,

e opiniowania mozliwosci wbudowania wyrobow budowlanych réwnowaznych pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

e uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajagcego w Radach Budowy, naradach technicznych,
spotkaniach, w odbiorach czesciowych i koncowych,

6. Proby koricowe

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prob koricowych w zakresie:

e proby na wytrzymatos¢, nosnos¢ nawierzchni drogowych w zakresie stosowanych podbuddw
I nawierzchni;

e préby sprawnosci dziatania instalacji gazowych, teletechnicznych i elektrycznych,

e proby zastosowanego o$wietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan dot.
natezenia o$wietlenia i jego rownomiernoéci, rozktadu luminancji, ograniczenia ol$nienia.

e proby sprawnosci i prawidtowego dziatania urzadzen technologicznych, zainstalowanych
i wbudowanych w ramach inwestycji oraz wszelkich zwigzanych z nimi instalacji.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préb korcowych zostanie zawarty
w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koricowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach
Umownych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) ISO oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wynik tych préb. Wszelkie Proby Koncowe
winny sie odbywac z udziatem Zamawiajacego.

7. Instrukcje uzytkowania, szkolenia, wsparcie techniczne oraz oznakowanie wykonanej
infrastruktury.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania (eksploatacii
i konserwacji) wybudowanych obiektow i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegotowe instrukcje eksploatacii obiektow, urzadzen i instalacji powinny zawierac:
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e 0gbIng charakterystyke obiektu,

e zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

e liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia,

e liste rutynowych czynnoSci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen sposob
prowadzenia obstugi ruchowej,

e wymagania w zakresie konserwacji oraz napraw urzadzen i instalacji, w tym liste wymaganych
i dopuszczonych materiatdw eksploatacyjnych, a takze liste narzedzi specjalnych (o ile sg
wymagane),

e zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktdcen w pracy obiektow i urzadzen,

e wymagania dotyczace ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania
dotyczace bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

e wymagania dotyczace kwalifikacji os6b zajmujacych sie eksploatacja,

e wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska,

e pelng i zwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia,

e inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegolnymi.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego z obstugi, eksploatacji i konserwacii
wybudowanych obiektow oraz urzadzen w zakresie:

— Obstugi, eksploataciji i konserwacji dostarczonych urzadzen — 25 oséb (w czterech réznych
terminach ustalonych z Zamawiajgcym).

— Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie na wniosek (telefon, e-mail) Zamawiajgcego udzieli¢
wsparcia technicznego w zakresie pomocy w ustaleniu przyczyny powstania i lokalizacji usterki,
sposobu naprawy, itp. w czasie 24 godzin.

8. Odbiér robét
Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu.

Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu 0 pomiary
i ocene wizualng oraz sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét przed dokonaniem odbioru ostatecznego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ miedzy innymi:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e geodezyjng mape powykonawcza,

e dzienniki budowy

e atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego oraz przepisy prawa (DTR, instrukcja
eksploatacji, czasokresy przegladéw, odbiory UDT, itp.)
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A. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkow, uzgodnien, opinii oraz

innych decyzji koniecznych do realizacji zadania.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy przedtozy wymienione o$wiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace normy, a w sz¢czegolnosci:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650),
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 322),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji miedzymiastowe;

m) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan technicznych dla stacji gazu ziemnego

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku braku Polskich
Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowa uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych
e mapa zasadnicza — https://sit.umtychy.pl/,

Zatacznik nr 1 - Warunki przytaczenia do sieci gazowej — wydane przez PSG

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja techniczno - ruchowa istniejacego osuszacza

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja filtra przeciwpytowego 320/2018

Zatacznik nr 4 — Dokumentacja filtra przeciwpytowego 321/2018

Zatacznik nr 5 - Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologii i Ochrony
Srodowiska Geowizjer z lipca 2016 .,

Zalacznik nr 6 — Dokumentacja powykonawcza — plansza zbiorcza uzbrojenia

Zatacznik nr 7 — Atest rury 33,4 x 6,35mm
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