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  Załącznik nr 10 do SWZ  

- Wzór Umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad 

robotami budowlanymi, w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa dworca 

kolejowego Pasłęk” nr [  ] 

zawarta w Warszawie  

pomiędzy  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 

oraz  

[oznaczenie Wykonawcy] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego pomiędzy:  
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1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy 

Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 

000126801, NIP: 5250000251, kapitał zakładowy w wysokości 10 150 715 600 zł, w całości 

wpłacony, w którym wszystkie akcje są objęte przez Skarb Państwa,  

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,  

którą reprezentują: 

 osoby, których umocowanie do reprezentacji PKP S.A. wynika z KRS Dokumenty 

potwierdzające reprezentację Zamawiającego stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej 

Umowy. 

a 

2. [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony,  

zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

którą reprezentują: 

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsorcjum wykonawców w składzie: 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

oraz  

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał 

zakładowy w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie pełnomocnictwa z dnia [  ], w 

imieniu którego działa:   

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

zwane w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

[właściwe w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 

gospodarczą] 

[  ], prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [  ], pod adresem: ul. [  ], 

[  ] [  ], wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP: [  ], REGON: [  ] 

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  
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Wydruk aktualny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi 

Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści umowy łącznie „Stronami” a odrębnie „Stroną”. 

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury udzielania zamówień przez PKP S.A. 

przyjętej do stosowania uchwałą nr 550 Zarządu PKP S.A z dnia 1 sierpnia 2023 roku (nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych), pn. ”Świadczenie usługi Inżyniera 

Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”, nr postępowania: 

KFZ/2025/WNP-018177, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego, 

jako najkorzystniejsza. 

 

 

Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami, 

2. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami, 

3. Pytania i odpowiedzi do ww. SWZ. 

 

W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, 

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy a następnie SWZ wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom 

przyjętym w niniejszej Umowie. 
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Lista Załączników stanowiących integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 Koordynacja techniczna robót budowlanych w lokalach najemców – zakres 

rzeczowy; 

Załącznik nr 3  Sprawozdanie z realizacji inwestycji; 

Załącznik nr 4 Zespół Wykonawcy (wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia); 

Załącznik nr 5  Wzór oświadczenia o zapoznaniu się przez Wykonawcę z „Procedurą 

dotyczącą wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców 

oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.; 

Załącznik nr 6 Procedura dotycząca wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców 

oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A; 

Załącznik nr 7 Wzór Karty materiałowej; 

Załącznik nr 8  Dokumenty potwierdzające reprezentację Zamawiającego; 

Załącznik nr 9 Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy; 

Załącznik nr 10 Kopia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy; 

Załącznik nr 11 Wzór umowy na Wykonanie Robót Budowlanych (może ulec zmianie na 

etapie postępowania przetargowego na wybór WRB); 

Załącznik nr 12 Polisa OC Wykonawcy; 

Załącznik nr 13  Wzór oświadczenia w zakresie praw autorskich; 

Załącznik nr 14  Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami; 

Załącznik nr 15  Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z 

udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami; 

Załącznik nr 16 Tabela weryfikacyjna dokumentacji projektowej. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór 

inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa 

dworca kolejowego Pasłęk” – dalej „Zadanie Inwestycyjne” lub „Inwestycja”, a w 

szczególności: 

1) kompleksowa weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej dla Zadania 

Inwestycyjnego oraz  wsparcie Zamawiającego w postępowaniu na wyłonienie 

Wykonawcy Robót Budowlanych (dalej: „WRB”), polegające w szczególności na 

przygotowaniu propozycji odpowiedzi na zadane pytania do SWZ dla przetargu na wybór 

WRB, 

2) nadzór nad procesem inwestycyjnym i pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich 

branż przez okres realizacji robót budowlanych, 

3) rozliczanie Zadania Inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych i po ich  

zakończeniu, 

4) koordynację techniczną robót budowalnych w lokalach najemców, 

dalej „Przedmiot Umowy”. 

2. Szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1, został określony w postanowieniach 

niniejszej Umowy, Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy – 

dalej „OPZ” i SWZ.  

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie w następujących etapach opisanych szczegółowo  

w OPZ: 

1) Etap I – przygotowanie Zadania Inwestycyjnego, 

2) Etap II – realizacja Zadania Inwestycyjnego, 

3) Etap III - rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz Koordynacja techniczna robót 

budowalnych w lokalach najemców. 

4. Roboty budowlane w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego będą prowadzone przy 

konieczności zachowania odprawy podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz 

w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, 

WC począwszy od dnia przekazania terenu budowy WRB. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie (np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ponoszą 

wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za realizację umowy, w tym wniesienie 

zabezpieczenia i pozostałe czynności, do których są zobowiązani na podstawie zawartej 

umowy.  

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji Umowy, na 

zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający 

jest zobowiązany do: 

1) przekazania Wykonawcy ostatecznej treści SWZ na realizację robót budowlanych  

w ramach Zadania Inwestycyjnego - w terminie 3 dni roboczych od dnia jej 

zatwierdzenia przez komórki wewnętrzne Zamawiającego; Zamawiający jest także 

zobowiązany do przekazywania zmian treści SWZ, 

2) przekazania Wykonawcy kopii zawartej Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych 

(dalej „Umowa z WRB”) wraz ze wszystkimi załącznikami - w terminie 3 dni roboczych 

od dnia jej zawarcia,  

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowanej dla Zadania 

Inwestycyjnego lub jej części – w zależności od stopnia zaawansowania prac nad jej 
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wykonaniem na dzień zawarcia Umowy; dopuszcza się możliwość przekazania 

dokumentacji projektowej  częściowo, w toku realizacji Umowy, w terminie do 7 dni 

od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

4) niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszystkich innych, niż wskazane powyżej 

dokumentów będących w jego posiadaniu, które są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji Umowy lub Umowy z WRB,  

5) niezwłocznego informowania Wykonawcy o znanych mu okolicznościach faktycznych 

i prawnych mających znaczenie dla realizacji Umowy lub Umowy z WRB, 

6) współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim będzie to możliwe, celem pozyskania 

dokumentów i/lub informacji niezbędnych do realizacji Umowy lub Umowy z WRB; 

niebędących w posiadaniu Zamawiającego; współpraca w tym zakresie wymaga 

uprzedniego wniosku Wykonawcy wraz z określeniem rodzaju dokumentów i/lub 

informacji, których pozyskanie jest konieczne; koszty pozyskania w/w dokumentów i 

informacji ponosi Wykonawca.    

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY, 

ODBIORY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zobowiązania ogólne: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad prawidłowością 

przebiegu Zadania Inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego rodzaju usługi, 

w  tym w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również 

aktualnymi pisemnymi wytycznymi i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 

dotyczącymi zakresu objętego niniejszą Umową i Kontraktem,   

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy w sposób obiektywny, mający na 

celu jak najpełniejsze zabezpieczenie interesów Zamawiającego, jak również do 

powstrzymania się od wszelkiej działalności pozostającej w konflikcie z jego 

zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Umową z WRB, która zostanie mu 

przekazana w terminie określonym w § 2 pkt 2 Umowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu,  

- w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, dokumentów 

potwierdzających uprawnienia budowlane do projektowania wszystkich osób 

weryfikujących dokumentację oraz uprawnienia budowlane wszystkich inspektorów 

Nadzoru,  

- w terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia przebudowy „Zadania Inwestycyjnego” 

dokumentów  potwierdzających  aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego 

dla wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wraz z oświadczeniem Koordynatora 

Wykonawcy, stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 

danymi robotami budowlanymi zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 4 do 

Umowy; 

6) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia korespondencji w imieniu Zamawiającego 

z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organami administracji rządowej, spółkami 

kolejowymi, innymi instytucjami i urzędami oraz władającymi nieruchomościami 

sąsiednimi, w sprawach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego po uzgodnieniu 

treści tej korespondencji z Zamawiającym, 
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7) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii 

wszelkiej korespondencji dotyczącej Przedmiotu Umowy (wychodzącej i przychodzącej), 

8) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania wszystkich dokumentów dotyczących 

Zadania Inwestycyjnego w wersji papierowej i elektronicznej, 

9) Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 

finansowych przewidzianych w Umowie z WRB, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, 

zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez uprzednie 

wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności oraz pod rygorem obciążenia 

Wykonawcy kosztami, o które nastąpiło zwiększenie wydatków, 

10) Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, podejmować decyzji, które skutkowałyby 

zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót budowlanych lub wymagałyby 

zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w Umowie z WRB,  

11) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod 

rygorem nieważności, na każdorazową zmianę zakresu rzeczowego lub finansowego 

robót; Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa  

w postanowieniach Umowy również w przypadku konieczności wykonania przez WRB 

robót zamiennych, 

12) Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego lub Wykonawcy WRB przy 

prowadzeniu procedury audytu dostępności oraz weryfikacji WE zgodności z 

wymaganiami rozporządzenia TSI-PRM prowadzonej przez jednostkę notyfikowaną, w 

tym udzielanie wyjaśnień i podejmowanie innych niezbędnych działań dla uzyskania 

Certyfikatu WE, 

2. Zobowiązania w Etapie I – przygotowanie Zadania Inwestycyjnego: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją Zadania 

Inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji projektowej opracowanej 

dla Zadania Inwestycyjnego i przedstawienia Zamawiającemu pisemnych raportów na 

temat poprawności, kompletności dokumentacji technicznej i koordynacji 

międzybranżowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania dokumentacji 

do weryfikacji etapami oraz weryfikacji pod kątem jej zgodności z wytycznymi 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania raportów wraz z 

oświadczeniem dotyczącym `poprawności, kompletności dokumentacji technicznej i 

koordynacji międzybranżowej, w  terminie 12 dni roboczych od dnia otrzymania 

dokumentów od Zamawiającego. Wzór tabeli weryfikacyjnej stanowi załącznik nr 16 do 

Umowy i wchodzi w skład raportu, o którym mowa powyżej.  

2) raporty, o których mowa w pkt. 1, będą podlegały ocenie Zamawiającego, który w terminie 

10 dni roboczych od dnia przekazania raportu dokona jego oceny. W przypadku braku 

uwag do złożonego raportu, Zamawiający w w/w terminie sporządzi i podpisze protokół 

odbioru raportu, który zostanie przekazany Wykonawcy. W przypadku uwag do treści 

raportu Zamawiający przekaże je Wykonawcy, który zobowiązany jest do usunięcia wad  

i usterek raportu lub złożenia wyjaśnień co do braku zasadności uwag Zamawiającego  

w terminie kolejnych 3 dni roboczych. W przypadku rozbieżności stanowisk Stron co do 

zasadności uwag Zamawiającego, Strony podejmą działania mające na celu polubowne 

rozwiązanie zaistniałego sporu. W/w postanowienia znajdują zastosowania dla raportu 

dotyczącego całości dokumentacji jak i raportów dla poszczególnych części dokumentacji 

o której mowa w pkt. 1. Za dzień wykonania obowiązków Wykonawcy w zakresie 

wskazanym w pkt. 1, uważa się dzień sporządzenia przez Zamawiającego protokołu 

odbioru ostatniego raportu dla dokumentacji, bez wad i usterek, 
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3) Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi doradczej w toku postępowania 

przetargowego na wybór WRB, w następujących terminach: 

a. Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców w zakresie technicznym - projekty 

odpowiedzi na pytania, opinie i stanowiska, o których mowa powyżej, winny być 

przekazane do Zamawiającego drogą elektroniczną najpóźniej w terminie do 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego; 

b. Zajmowanie stanowiska w zakresie dokonywania oceny ofert WRB w zakresie 

dotyczącym rażąco niskiej ceny - stanowiska będą przekazane do Zamawiającego 

drogą elektroniczną najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych, od dnia otrzymania 

zapytania od Zamawiającego, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia Zamawiającemu dokumentów, 

szczegółowo wskazanych w Rozdziale D ETAP I ust. 3 OPZ-u, 

5) szczegółowe zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji Etapu I Przedmiotu Umowy, 

zostały przedstawione w Rozdziale D ETAP I OPZ,  

6) Strony uznają, iż Etap I zostaje zrealizowany w przypadku łącznego zaistnienia 

następujących okoliczności: 

a) podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez wad i usterek ostatniego 

raportu dotyczącego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej lub 

analogicznego raportu dla całości ww. dokumentacji,  

b) podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez wad i usterek całości 

dokumentacji, o której mowa w pkt 4;  

c) udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawców co do treści SWZ 

w  ramach postępowania przetargowego na wybór WRB, przekazane przez 

Zamawiającego i zajęcie stanowiska w zakresie rażąco niskiej ceny zawartej  

w ofertach Wykonawców w ramach postępowania przetargowego na wybór WRB, 

co do których Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o zajęcie stanowiska,  

7) w przypadku łącznego zaistnienia okoliczności opisanych w pkt 6, Strony sporządzą 

Protokół Odbioru Etapu I, który będzie stanowił postawę do wystawienia faktury VAT, na 

warunkach wskazanych w § 5 Umowy.  

3. Zobowiązania w Etapie II – Realizacja Zadania Inwestycyjnego: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zakupu, zarejestrowania we właściwym Urzędzie 

i  przekazania WRB dziennika budowy – w terminie do dnia przekazania terenu/placu 

budowy, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do opiniowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 

przedstawionego przez WRB - w terminie do 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania, 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu protokołu przekazania terenu 

budowy wraz z załącznikami graficznymi, dokumentacją fotograficzną przekazywanego 

obszaru oraz do uczestniczenia, przy udziale inspektorów nadzoru wszystkich branż, 

w  protokolarnym przekazaniu terenu budowy WRB - w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową opracowaną dla Zadania Inwestycyjnego, 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa, 

postanowieniami Umowy z WRB, a także zaleceniami i uwagami Zamawiającego oraz 

uprawnionych organów kontrolnych administracji rządowej lub samorządowej, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli prawidłowego wykonania i funkcjonowania 

dworca tymczasowego oraz tymczasowego oznakowania terenu1, w szczególności 

                                                           
1 W przypadku istniejącego dworca kolejowego oraz realizacji dworca tymczasowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla 
WRB 
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w  zakresie: zgodnego z wymogami użytkowników zabezpieczenia kas, wyposażenia 

poczekalni dla pasażerów w ławki i rozkład jazdy pociągów, dostępności toalety dla 

podróżnych i utrzymania odpowiedniej temperatury we wszystkich pomieszczeniach, 

zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej, 

6) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych 

i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów budowlanych i  materiałów zgodnie 

z  normami dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności 

publicznej, wyegzekwowania od WRB odpowiednich dokumentów dopuszczających je do 

stosowania w budownictwie takich jak: atestów, deklaracji zgodności/właściwości 

użytkowych, aprobat, ocen technicznych, certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich 

wbudowaniem oraz ich szczegółowej weryfikacji, zapobieganiu zastosowaniu wyrobów  

i materiałów budowlanych wadliwych i  niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

7) Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad koordynacją robót poszczególnych branż, 

w tym prac konserwatorskich jeżeli występują, 

8) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji i potwierdzania faktycznie wykonanego 

zakresu robót, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia WRB, zgodnie 

z  Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do Umowy z WRB, 

9) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i uczestniczenia w testach i sprawdzeniach, 

a  także próbach i odbiorach technicznych przez Inżyniera wskazanego przez Wykonawcę 

w dokumentach załączonych do oferty oraz inspektorów nadzoru poszczególnych branż, 

zgodnie z zakresami ww. czynności. Powyższe czynności będą potwierdzane 

protokolarnie, 

10) Wykonawca jest zobowiązany w przypadku żądania Zamawiającego do przygotowania 

odpowiednich dokumentów budowy, w tym m.in. kart materiałowych, i przekazania ich do 

uzgodnienia jednostkom wskazanym przez Zamawiającego, 

11) Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w odbiorach dostaw urządzeń 

i  materiałów, 

12) Wykonawca jest zobowiązany do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Wykonawcę i WRB,  

13) Wykonawca jest zobowiązany do udziału we wszystkich odbiorach robót, 

14) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru częściowego robót na zakończenie etapu robót 

określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dołączonym do Umowy z WRB, 

co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Wykonawcę, WRB 

i Zamawiającego, 

15) Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia gotowości WRB do odbioru końcowego 

robót budowlanych realizowanych przez WRB, po zgłoszeniu przez WRB takiej 

gotowości, 

16) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru końcowego robót na zakończenie realizacji 

Umowy z WRB (po zgłoszeniu przez WRB gotowości do odbioru), 

17) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału zespołu Wykonawcy (w składzie 

odpowiednim do zakresu odbieranych prac) w  czynnościach odbiorów częściowych 

i końcowych robót, 

18) Wykonawca jest zobowiązany do udziału w czynnościach WRB związanych 

z  przygotowaniem Zadania Inwestycyjnego do odbioru i przekazania Zadania 

Inwestycyjnego do użytkowania, 

19) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru robót z zachowaniem terminów wynikających 

z  Umowy z WRB i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dołączonego do Umowy 

z  WRB, 
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20) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru nad koordynacją prac WRB 

z  pracami przyłączeniowymi gestorów sieci, 

21) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji operatów geodezyjnych, 

22) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy 

i  dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla 

właściwego przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny robót, 

23) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli kompletności i weryfikacji prawidłowego 

gromadzenia i przechowywania atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, 

kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do protokołów 

odbioru robót,  

24) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności 

z  dokumentacją projektową opracowaną dla Zadania Inwestycyjnego, materiałów 

i urządzeń zaproponowanych przez WRB do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja ma 

się odbyć w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez WRB, według załączonego 

wzoru Karty materiałowej, stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy, 

25) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez 

projektantów, zgłaszania do Zamawiającego konieczności pobytu projektanta na budowie 

oraz potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego w Wykazie pobytów projektanta, 

26) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania i uzgadniania w formie 

pisemnej z  Zamawiającym konieczności wprowadzenia zmian i rewizji w dokumentacji 

projektowej opracowanej dla Zadania Inwestycyjnego, 

27) Wykonawca jest zobowiązany do  uzgadniania w formie pisemnej z Zamawiającym, WRB 

oraz Projektantem wprowadzania zmian w zakresie robót, 

28) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania ciągłego nadzoru stosownie  do wymagań 

technologicznych prowadzonych robót oraz do zapewnienia codziennej dyspozycyjności 

członków Zespołu Wykonawcy wskazanego w dokumentach załączonych do oferty 

Wykonawcy, 

29) Wykonawca jest zobowiązany do nadzorów nad robotami i czynnościami prowadzonymi 

przez podmioty realizujące przyłączenia do sieci i kontroli zgodności wykonania tych prac 

z zawartymi umowami przyłączeniowymi i warunkami technicznymi przyłączenia, 

30) Wykonawca jest zobowiązany do stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego lub 

WRB w wyznaczonym miejscu i czasie, 

31) Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania, weryfikowania i opiniowania wniosków 

WRB oraz sporządzania protokołów konieczności wraz z wykonaniem przedmiaru oraz   

kosztorysów inwestorskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym […] (Dz. 

U. z 2021 r.,  poz. 2458) dla wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, z  uzasadnieniem 

konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu, terminu oraz 

wartości. Kosztorysy powinny być opracowane na podstawie cen średnich dla regionu 

inwestycji, określonych w biuletynie Sekocenbud – zgodnie z postanowieniami Umowy z 

WRB, w przypadku wyceny robót w oparciu o HRF wskazanie konkretnych pozycji – w 

terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od WRB, 

32) Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli realizowanych robót budowlanych, 

w  zakresie porządku na budowie i przestrzegania przepisów BHP, 
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33) Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu na bieżąco, wszelkich 

trudności i zagrożeń związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, i jego terminem 

zakończenia, 

34) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania kompletności i weryfikacji zgodności ze 

stanem faktycznym dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez WRB i złożenia 

stosownego oświadczenia w tym zakresie najpóźniej na dzień rozpoczęcia czynności 

odbiorowych, 

35) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i weryfikacji usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz 

protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia/ braku usunięcia, 

36) Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad wypełnianiem przez WRB procedur 

określonych w Umowie z WRB, 

37) Wykonawca jest zobowiązany, na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wskazanym, do wykonania inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych i pozostałych 

do wykonania od wskazanego przez Zamawiającego dnia, z wyceną tych prac wraz ze 

wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną. Inwentaryzację robót 

budowlanych wykonanych i pozostałych do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

38) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich innych nie wymienionych 

powyżej poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy i  zabezpieczenia interesów Zamawiającego w tym zakresie,  

39) Wykonawca jest zobowiązany do braku tolerowania na terenie budowy podwykonawców 

WRB, nie zgłoszonych do Zamawiającego poprzez: 

a) przedstawienie Zamawiającemu przez WRB przed przystąpieniem do realizacji 

robót przez podwykonawcę, zgłoszenia szczegółowego zakresu powierzanych  

robót,  

b) przedstawienie przez WRB projektów umów podwykonawczych do akceptacji 

Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonywania robót przez 

podwykonawców, 

c) brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców/ dalszych podwykonawców, 

co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia, 

 
oraz Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zgłoszeń WRB, o których mowa powyżej, 

przekazanych mu przez Zamawiającego, szczególnie w zakresie opisu zakresu robót i treści 

umowy podwykonawczej oraz przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji w tym zakresie 

- w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania dokumentów. 

40) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z procedurą dotyczącą wymagań 

w  zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz 

PKP S.A., stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy i złożenia na tę okoliczność 

Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, 

41) Wykonawca nie ma prawa do wyrażania zgody na zawarcie przez WRB umowy na roboty 

budowlane z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, skutkujących powstaniem 

solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy. Powyższe dotyczy również zawierania umów przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami i dalszych podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. Ww. zgoda nie może być wyrażana zarówno w formie wyraźnej/ 

jednoznacznej zgody, jak i tzw. „milczącej zgody” lub „zgody dorozumianej”. Wykonawca 

nie ma prawa przyjmowania zgłoszeń podwykonawców (w tym umów podwykonawczych/ 

projektów umów podwykonawczych), które winny być kierowane do Zamawiającego.  
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42) Wykonawca jest zobowiązany, na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wskazanym, wykonać przedmiar i kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. określenie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym […] (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2458) dla wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, z  uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia 

ich zakresu, terminu oraz wartości. Kosztorysy powinny być opracowane na podstawie 

cen średnich dla regionu inwestycji, określonych w biuletynie Sekocenbud. 

43) szczegółowe zobowiązania Wykonawcy w zakresie realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy 

– realizacja Inwestycji, zostały przedstawione w Rozdziale D Dział II OPZ –u. 

44) odbiory usług wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu II Przedmiotu 

Umowy odbywać się będą protokołami odbiorów częściowych, zaś ostatnia część usług 

w zakresie nadzorów nad realizacją robót wykonywanych przez WRB zostanie odebrana 

przez Zamawiającego od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego usług 

realizowanych w ramach Etapu II; Protokoły odbioru usług realizowanych w ramach Etapu 

II Przedmiotu Umowy będą podpisywane na podstawie zaawansowania robót 

budowlanych, zgodnie z  protokołami odbiorów częściowych robót i protokołem odbioru 

końcowego robót oraz zbiorczym zestawieniem wykonanych robót (narastająco 

i  w  okresie rozliczeniowym), za okresy nie krótsze niż miesiąc. 

4. Wykonawca w ramach realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy jest zobowiązany do 

przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania końcowego z realizacji 

Zadania Inwestycyjnego, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego wraz z rozliczeniem środków trwałych, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 

pkt 15 ustawy o rachunkowości, wg przekazanego przez Zamawiającego wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy. Odbiór usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie 

dokonany na podstawie protokołu odbioru tych usług, podpisanego przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w ramach realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy jest również zobowiązany do 

koordynacji technicznej robót budowlanych w lokalach najemców (Etap III Przedmiotu 

Umowy), w okresie realizacji Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, jednak nie dłużej niż do 

90 dni licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz 

w  zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do Umowy.  

6. Odbiór usług, o których mowa w ust. 5 zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru 

końcowego ww. usług, podpisanego przez Strony bez istotnych uwag (wad), po wykonaniu 

przez Wykonawcę wszelkich czynności określonych w załączniku nr 2 do Umowy. W protokole 

zostanie wskazana liczba metrów kwadratowych [m2], powierzchni faktycznie 

koordynowanych przez Wykonawcę w ramach czynności określonych w załączniku nr 2, która 

to  będzie podstawą do wyliczenia wynagrodzenia za faktycznie nadzorowane powierzchnie, 

z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa  

w postanowieniach niniejszej Umowy, również w przypadku zmiany terminu zakończenia 

robót budowlanych, niezależnie od przyczyny wystąpienia zmiany, z zastrzeżeniem 

postanowień § 6 Umowy. 

§ 4 

NARADY I RAPORTOWANIE INWESTYCJI 

1. W zakresie narad i raportowania, Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań, w okresach 

miesięcznych, o stanie zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w danym 

okresie rozliczeniowym oraz narastająco - w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni. Sprawozdanie miesięczne musi wyczerpująco określać stan 

realizacji robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych branżach 

w  odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przyjętego do 

Umowy z WRB. Należy uwidocznić odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do 

pierwotnego harmonogramu, podać liczbę i terminy kolejnych zmian harmonogramu, 

a także wyjaśnić przyczyny powstałych odchyleń, podjęte kroki zaradcze oraz określić 

wpływ powstałych trudności na końcowy termin realizacji inwestycji. Sprawozdania 

powinny uwzględniać wszystkie istotne dla realizacji Zadania Inwestycyjnego 

informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opóźnień, zmiany 

w harmonogramach, podjęte środki zaradcze itp. wzór sprawozdania stanowi 

Załącznik Nr 3 do Umowy. 

2) organizowania i prowadzenia: 

a. Rad Budowy, w skład których wchodzić będą w szczególności przedstawiciele 

Zamawiającego, Wykonawcy, WRB oraz inne wskazane przez Zamawiającego 

podmioty, które odbywać się będą nie rzadziej niż raz w miesiącu na terenie 

budowy; 

b. Narad Koordynacyjnych, w których uczestniczyć będą w szczególności Inżynier 

Kontraktu, WRB i przedstawiciele podwykonawców, które odbywać się będą na 

terenie budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego; 

3) sporządzania i przekazywania wszystkim uczestnikom Rad Budowy protokołów z tych 

rad, w terminie do 3 dni roboczych po każdej radzie; 

4) sporządzania i przekazywania wszystkim uczestnikom Narad Koordynacyjnych 

protokołów z narad, w terminie do 3 dni roboczych po każdej naradzie. 

2. W zależności od potrzeb, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego, 

może organizować dodatkowe narady robocze poza terminami określonymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz terminów składania wyżej 

opisanych sprawozdań oraz zmiany druków, na których sprawozdania należy sporządzać.  

§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

całkowite ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł (słownie: ………………………/100 ) 

w tym: kwota netto: ………….. zł (słownie: …………/100) i należny podatek VAT (wg stawki 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa)……… zł (słownie: ………………/100). 

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z wymaganiami określonymi w SWZ oraz wykorzystał wszelkie środki 

mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie roboty i czynności 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i wskazanej 

w ust.1, wynagrodzenie brutto, zostanie uaktualnione o kwotę podatku wg stawki podatku 

VAT obowiązującej w dacie wykonania świadczenia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w częściach: 

1) Część I – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, płatne będzie 

Wykonawcy za wykonanie Etapu I Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 

pkt. 1 Umowy. Podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego będzie podpisany 
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przez Strony Protokół Odbioru Etapu I Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 

2 pkt. 7) Umowy, 

2) Część II – w wysokości 85 % wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, płatne będzie 

Wykonawcy z tytułu usług wykonywanych w ramach Etapu II Przedmiotu Umowy, 

o  którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2, w częściach proporcjonalnych do wynagrodzenia, 

jakie będzie należne WRB w danym okresie rozliczeniowym na podstawie protokołów 

odbioru częściowego robót i protokołu odbioru końcowego robót oraz zbiorczego 

zestawienia wykonanych robót (narastająco i w okresie rozliczeniowym),  

3) Część III - pozostałe 10% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, po całkowitym 

rozliczeniu WRB przez Inżyniera Kontraktu oraz po zakończeniu sprawowania 

czynności w zakresie koordynacji technicznej robót budowlanych w lokalach 

najemców, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za 

wykonywanie usług określonych w załączniku nr 2 (Koordynacja techniczna 

najemców): 

a) będzie wynosiło 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonej dla Części III, 

tj.:……………….. zł brutto, oraz 

b) w ramach wynagrodzenia określonego w lit. a, wynagrodzenie za 1 m2 

nadzorowanej powierzchni w zakresie czynności określonych w załączniku nr 2 

wynosi – ………… zł brutto, oraz 

c) będzie płatne za faktycznie nadzorowane powierzchnie w zakresie czynności 

określonych w załączniku nr 2, co oznacza, iż stanowić będzie iloczyn liczby 

metrów kwadratowych [m2] oraz stawki określonej za 1 m2 zgodnie z lit. b, przy 

założeniu, że liczba metrów wskazana w załączniku nr 2 do umowy odnosi się 

do 100 % wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie 

usług określonych w załączniku nr 2, określonego w lit. a, zaś każde 

zmniejszenie liczby nadzorowanych metrów powierzchni wskazanej  

w załączniku nr 2 będzie skutkowało odpowiednim wyliczeniem wynagrodzenia, 

zgodnie z  postanowieniami niniejszej Umowy.  

5. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru 

Etapu I lub protokół odbioru częściowego usługi Etapu II lub protokół odbioru końcowego 

usług Etapu II lub protokołów odbioru usług, o których szczegółowo jest mowa w § 3 ust. 4 

i  5 Umowy realizowanych w ramach Etapu III Przedmiotu Umowy. Załącznikami do ww. 

protokołów są: Raport z Etapu I lub sprawozdanie miesięczne lub sprawozdanie końcowe 

z  realizacji Zadania Inwestycyjnego. Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia za 

usługi świadczone w zakresie czynności wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy 

(koordynacja techniczna robót budowlanych w lokalach najemców), nastąpi za faktycznie 

nadzorowane powierzchnie.   

6. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury za  Etap II Przedmiotu Umowy, o wartościach 

proporcjonalnych do wynagrodzenia jakie będzie należne WRB, na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych usług oraz protokołu odbioru końcowego usług realizowanych 

w  ramach Etapu II – w przypadku odbioru ostatniej części robót, które to dokumenty będą 

wystawiane na podstawie zaawansowania robót budowlanych, zgodnie z  protokołami 

odbiorów częściowych robót i protokołem odbioru końcowego robót oraz zbiorczym 

zestawieniem wykonanych robót (narastająco i w okresie rozliczeniowym), za okresy nie 

krótsze niż miesiąc, z uwzględnieniem postanowień Umowy, w tym ust. 4 i 5. 

7. Każdą fakturę VAT w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystawi 

na Zamawiającego: 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.  
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Ponadto faktura będzie zawierać nazwę Przedmiotu Umowy:  

„Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami 

budowlanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego 

Pasłęk” numer niniejszej Umowy , zgodnie z protokołem odbioru nr… z dnia…  dot.: Biuro 

Inwestycji”. 

W przypadku faktury za świadczenie usług określonych w załączniku nr 2 (koordynacja 

techniczna najemców), należy dodatkowo wskazać, iż wynagrodzenie określone w fakturze 

dotyczy ww. usług.  

8. Fakturę w formie papierowej należy przesłać na adres:  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna  

Biuro Finansów i Rachunkowości,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie „Faktura” albo Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, 

umożliwi Zamawiającemu odbiór faktury w formie elektronicznej (e-faktura) 

z  Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doręczy ją Zamawiającemu  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy 

ustalą możliwość stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybór elektronicznego 

doręczania faktur zostanie potwierdzony odrębnym dokumentem. 

9. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

10. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi 

przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia 

nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie 

otrzymaniu faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury). 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr ……………………….…… wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany do zapłaty musi znajdować się w wykazie prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów  

i usług. 

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej przez Wykonawcę może nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem,  

iż zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy 

w  wykazie, o którym mowa  powyżej. 

12. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy (odstąpienia od Umowy/ wypowiedzenia 

Umowy) przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub niewykonania Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robót 

budowlanych objętych nadzorem, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy, w tym 

w szczególności dotyczących zapłaty za faktycznie nadzorowane powierzchnie w ramach 

usług określonych w załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy z WRB 

(odstąpienia od umowy/ wypowiedzenia umowy) przed upływem okresu, na jaki Umowa  

z WRB została zawarta, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usług 

określonych w powyższym zdaniu (przy uwzględnieniu konieczności wykonania wskazanych 

w Umowie obowiązków z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu), oraz nie 

przysługują mu roszczenia o zapłatę utraconych korzyści. Łączne wynagrodzenie za 

wykonane usługi Wykonawcy, nie może przekroczyć kwoty określonej w  § 5 ust. 1 Umowy. 
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13. Wykonawcy, oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 12,  przysługuje wynagrodzenie za 

wykonanie inwentaryzacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 37 Umowy, w zakresie opisanym  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 15% wartości usług wykonanych przez 

Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy z WRB (odstąpienia od umowy/wypowiedzenia 

umowy). Łączne wynagrodzenie za wykonane usługi Wykonawcy, nie może przekroczyć 

kwoty brutto określonej w  § 5 ust. 1 Umowy.  

14. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum/ 

wspólnicy spółki cywilnej), zapłata wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru 

wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej) na rzecz:  

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum, (zgodnie 

z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie złożonym najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy), który wystawi fakturę VAT– w takiej sytuacji Zamawiający odpowiada 

za zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiającego fakturę oraz jest 

zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ 

partnerów/ podmiotów występujących wspólnie, lub 

2) lidera i partnera – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, co zostanie 

również dookreślone w postanowieniach niniejszej umowy najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt. 1, lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 

oświadczenia określonego w pkt 1, braku przedłożenia Zamawiającemu umowy 

pomiędzy ww. podmiotami najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy lub gdy z umowy 

pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób podziału wynagrodzenia 

wykonawców. 

§ 6 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, 

ZAWIESZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynoszący do 145 tygodni od dnia 

zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Przedmiotem Umowy,  

w  następujących terminach: 

1) Etap I – Przygotowanie Inwestycji – w okresie od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą 

do dnia przekazania placu budowy WRB – tj. w terminie do 50 tygodni od dnia 

zawarcia Umowy, 

2) Etap II – Realizacja Inwestycji – w okresie od dnia zawarcia Umowy z WRB do dnia 

dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych – nie dłużej niż przez okres 82 tygodni;  

3) Etap III: 

a) sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego 

i rozliczenie Zadania Inwestycyjnego - w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych; 

b) koordynacja techniczna robót budowalnych w lokalach najemców określona 

w załączniku nr 2 do Umowy – w terminie do 90 dni od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót budowalnych. 

3. Zamawiający może zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy lub ją rozwiązać bez zachowania 

okresu wypowiedzenia (wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy) w przypadku: 

1) braku możliwości zawarcia umowy z WRB, w tym w szczególności przedłużającą się 

procedurą przetargową na wybór WRB w szczególności w związku z brakiem złożenia 
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niepodlegających odrzuceniu ofert lub koniecznością unieważnienia postępowania na 

WRB, 

2) zawieszenia wykonywania robót budowlanych, nadzorowanych niniejszą Umową, 

3)  rozwiązania nadzorowanej umowy na roboty budowlane. 

4. W sytuacjach określonych powyżej Wykonawca powinien powstrzymać się od wykonywania 

nadzoru od dnia zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy/ 

rozwiązania Umowy. O terminie i konieczności ponownego podjęcia obowiązków (w sytuacji 

zawieszenia), Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. Zawieszenie Umowy 

nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zawieszenia, po upływie ww. 

terminu Strony mają prawo rozwiązania Umowy (wypowiedzenia/ odstąpienia od Umowy). 

Zawieszenie realizacji Umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani 

odszkodowania z tego tytułu. Zawieszenie realizacji Umowy powoduje przedłużenie terminu 

realizacji o okres zawieszenia.  

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia do sprawowania nadzoru nad realizacją robót budowlanych, wykonania części 

Przedmiotu Umowy. 

2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 

podwykonawców, a także do każdorazowego przekazywania, przed przystąpieniem przez 

podwykonawców do wykonywania Przedmiotu Umowy, informacji w zakresie nazw, danych 

kontaktowych oraz przedstawicieli tych podmiotów, którzy będą zaangażowani  

w wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji opracowań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 

Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji stanowiącej 

Przedmiot Umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majątkowych, w zakresie wynikającym 

z § 18 Umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dotyczących realizacji jakiejkolwiek 

części Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców, a w szczególności kosztów 

wynagrodzenia związanych z usługami świadczonymi przez podwykonawców, czy też 

kosztów wynikających ze stosunku prawnego i/lub faktycznego między Wykonawcą,  

a podwykonawcą.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

zatrudnionych przez siebie podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich 

podwykonawców. 

8. W przypadku występowania kilku podmiotów lub osób po stronie Wykonawcy (co najmniej 

dwóch – jako np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawca będzie każdorazowo zawierał 

umowę z podwykonawcą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów lub osób, tj. albo 

wszystkie osoby lub podmioty działające jako Wykonawca łącznie albo jeden podmiot 

(osoba) ale działający w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów lub osób – pod rygorem 

nieważności lub bezskuteczności wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa innego 

podmiotu), na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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niepublicznego, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim 

zdolności techniczne lub zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania 

Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego). 

10. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez podmiot udostępniający 

zasoby, o którym mowa w ust. 9, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 9, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia niepublicznego, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie, podpisane 

przez osoby należycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 

zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i  obowiązki podwykonawcy, w tym w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w postanowieniach umownych, Zamawiający może 

wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresów wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy, 

jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje 

obowiązki określone w postanowieniach Umowy, w szczególności w § 3 Umowy, 

2) jeżeli Wykonawca, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, nie dokona zmiany 

osoby/osób wykonujących nadzór nad robotami budowlanymi lub zmiany innych 

osoby/osób Zespołu Wykonawcy, 

3) doszło do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy na roboty budowlane, 

której przedmiot objęty jest nadzorem wynikającym z niniejszej Umowy.  

2. Umowne prawo odstąpienia, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 6 miesięcy od 

dnia zaistnienia przyczyny do odstąpienia od Umowy.  

3. Umowne prawo do odstąpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiającego 

do rozwiązania Umowy z Wykonawcą (odstąpienia/ wypowiedzenia), na podstawie 

przepisów prawa.  

§ 9 

RĘKOJMIA 

Okres rękojmi Wykonawcy usług w zakresie wad i usterek Przedmiotu Umowy, wynosi 5 lat od daty 

dokonania przez Zamawiającego protokolarnego końcowego odbioru usług, o których mowa w § 3 

ust. 6 Umowy. 
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§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w formie ………. w wysokości: 5% ceny całkowitej brutto podanej  

w ofercie tj. ………….zł które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, 

w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) gwarancjach bankowych,  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

obowiązującego przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 

poniżej. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, wnoszone w innej formie niż pieniądz, powinno uwzględniać 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% wartości całego 

zabezpieczenia określonej w ust. 1 powyżej, z terminem do zakończenia okresu realizacji 

Umowy.  

6. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości.  

7. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 1 oraz ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

zakończenia świadczenia całego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

8. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie 

dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać 

jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy  

i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach 

stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może zawierać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, 

dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, innej tego 

typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności 

podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy. 
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10. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu lub 

na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

w  tym w szczególności poprzez wystąpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela  z  żądaniem 

zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji do czasu wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy / przedłużenia jego ważności. Wypłata,  

o której mowa zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne, w  następujących 

przypadkach i podanej niżej wysokości: 

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w § 6 ust. 2 pkt. 3 Umowy - 

w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku/ów dotyczących realizacji 

Przedmiotu Umowy, określonych w postanowieniach Umowy, w szczególności w § 3 

Umowy lub w obowiązujących przepisach prawa – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość 

z  zastrzeżeniem pkt. 3– 10, 

3) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w § 3 ust. 2 pkt 1, pkt 2 

zdanie 3, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 24, 30, 31, 39,42 i § 12 ust. 4 Umowy – w wysokości 

0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za niedotrzymanie terminów określonych w OPZ rozdział D dział I. (ETAP I)  - 

przygotowanie inwestycji ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt. 1, 2 oraz ust. 3 – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień  

zwłoki, 

5) za niedotrzymanie terminów określonych w OPZ rozdział D dział II.1 (ETAP II) – pkt. 24, 

42, 43, 44, 48, 49, 50, 67 ppkt 5, 68, 69, 70, 71,  rozdział D dział II.2 (ETAP II) ust. 1 pkt 

1, a także rozdział E pkt. 7 i 16 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 5 ust. 4 pkt. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) za brak należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w zakresie 

podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa dotyczącego robót budowlanych,  

w szczególności za tolerowanie na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do 

Zamawiającego poprzez przedstawienie Zamawiającemu zgłoszenia szczegółowego 

przedmiotu, określonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej lub 

projektu umowy podwykonawczej wraz z załącznikami, aneksów do ww. umów, za 

wyrażenie „milczącej zgody” lub konkludentnej zgody na realizację robót przez 

niezgłoszonych podwykonawców / dalszych podwykonawców Wykonawcy Robót 
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Budowlanych: 

a. w wysokości wartości kwoty należnej niezgłoszonemu podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy lub  

b. w wysokości wartości kwoty zasądzonej od Zamawiającego przez Sąd wraz 

z wszelkimi kosztami - w przypadku orzeczenia przez Sąd o odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego, 

7) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia Informacji, o których mowa w § 16 Umowy, 

przez Wykonawcę lub podmioty, za których działania ponosi on odpowiedzialność, 

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, stanowiącą równowartość 

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) brutto, za każdy przypadek 

nieuprawnionego ujawnienia Informacji, 

8) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto odpowiednio: danego podwykonawcy, za każdy 

dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego danemu 

podwykonawcy lub za każdy dzień niedokonania zmiany wysokości wynagrodzenia,  

o której mowa w § 15 ust. 14 Umowy w terminie tam wskazanym, 

9) jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie), z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

10) jeżeli Wykonawca rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie), z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

11) w przypadku nie przystąpienia w wyznaczonym terminie lub nie wykonanie czynności 

określonych w § 3 pkt 3 ust. 37 Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 

umowną, stanowiącą równowartość 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 

zero groszy) brutto. 

2. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy.   

3. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości wyrządzonej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Odszkodowanie płatne 

będzie na podstawie wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej w terminie w nim/niej 

wskazanym. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z zabezpieczania należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania odrębnej akceptacji. 

Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze 

wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne. 

5. Kary umowne płatne będą w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty kar umownych lub 

w nocie  obciążeniowej. 

6. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę 

do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres 

istnienia podstaw do ich naliczenia, z zastrzeżeniem ust. 2.  

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy. 

8. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania 

zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w opłaceniu noty obciążeniowej w terminie  w niej 

określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 
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10. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo 

jej wygaśnięcia lub rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn.  

§ 12 

OSOBY DO KONTAKTÓW I ZESPÓŁ WYKONAWCY 

1. Do wzajemnych kontaktów i reprezentacji Stron, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby: 

Ze strony Zamawiającego: 

………………………. tel. kom. +48 ……………………….  e-mail  ………………………. 

………………………. tel. kom. +48 ……………………….  e-mail  ………………………. 

 

Ze strony Wykonawcy: 

………………………. tel. kom. +48 ………………………. e-mail  ………………………. 

i w jego zastępstwie 

………………………. tel. kom. +48 ………………………. e-mail………………………. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy i może 

nastąpić wyłącznie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, przy czym nowa osoba 

musi posiadać uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba którą 

zastępuje oraz musi posiadać wiedzę w zakresie aktualnego stanu zaawansowania Zadania 

Inwestycyjnego.  

3. W celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni zespół osób zwany 

dalej „Zespołem Wykonawcy”, w skład którego wchodzą co najmniej: 

1) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń,  

2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, 

3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, 

5) Inspektor nadzoru robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 

6) Inżynier - Zarządzający Realizacją Zadania Inwestycyjnego,  

7) Weryfikator w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,  

8) Weryfikator w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  

9) Weryfikator w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń  

10) Weryfikator w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do 
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projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,  

11) Weryfikator w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

bez ograniczeń, 

12) Weryfikator w specjalności inżynieryjnej drogowej posiadający uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszystkich osobach wchodzących 

w skład Zespołu, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

5. Imienna lista osób (wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), 

o których mowa w ust. 3, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, a zmiana którejkolwiek z osób 

może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi 

posiadać uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie spełniające warunki określone w rozdziale 

VI ust. 1 pkt. 2 lit. b Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku posiadania uprawnień 

budowlanych osoby wskazane do realizacji powinny posiadać aktualne na dzień zmiany 

zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa. 

6. Zamawiający może zażądać, a Wykonawca musi dokonać zmiany osoby, z wymienionych 

w ust.3, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających 

z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie zmiany powinno zawierać uzasadnienie 

i termin dokonania zmiany. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego w terminie wskazanym. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby posiadającej uprawnienia budowlane jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

8. Wykonawca z własnej inicjatywy ma prawo wnioskować o zmianę osób, o których mowa 

w ust. 3 występując w formie pisemnej do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem 

posiadającym uzasadnienie i załączone dokumenty osób zastępujących określonych w ust. 3.  

9. Zmiana Zespołu Wykonawcy nie wymaga zachowania formy aneksu, wymaga zaś uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej. 

§ 13 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia 

wykonywanie zamówienia. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 

ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu 

niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 

dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 

również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 
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których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w  szczególności w przypadkach wskazanych poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności: 

1) zmianę postanowień Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku: 

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - 

wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona 

- zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać 

podwyższone lub obniżone, 

b) zmiany  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas  

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa 

na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.  udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez 

Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia 

oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, 

iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się 

do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę,  

iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się 

do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) zmianę postanowień Umowy, w przypadku, gdy konieczność zmian będzie następstwem 

zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie 

Przedmiotu Umowy – w takiej sytuacji zmianie może ulec:  
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i. wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 Umowy – 

proporcjonalnie do czasu niezbędnego do wykonania zmienionego zakresu,  

ii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub 

terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w 

§ 6 ust. 2 Umowy – poprzez jego skrócenie lub wydłużenie; w przypadku 

przedłużenia – o  czas niezbędny do wprowadzenia zmian, 

iii. zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie; 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy, w  stosunku do 

treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, w szczególności: 

1) w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucję współfinansującą 

Zadanie Inwestycyjne – ograniczeniu może ulec odpowiednio i proporcjonalnie:  

i. wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 Umowy – poprzez jego 

zmniejszenie, 

ii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 

Umowy – poprzez jego skrócenie,  

iii. zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego zmniejszenie; 

2) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających  

z wytycznych wdrażania funduszy, z których Umowa będzie finansowana, zmianie może 

ulec: 

i. zakres obowiązków Stron - w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom, 

ii. wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do 

czasu niezbędnego do wykonania zmienionego zakresu,  

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 

Umowy - poprzez jego skrócenie lub wydłużenie; w przypadku przedłużenia 

–  o  czas niezbędny do wprowadzenia zmian; 

3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron, zmianie może ulec: 

i. zakres obowiązków Stron,  

ii. wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy oraz warunki płatności, 

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 

Umowy,  

w sposób wynikający ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

4) w przypadku zmiany zakresu wykonywanych usług objętych Przedmiotem Umowy, jeżeli 

potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, w szczególności w związku ze zmianami Umowy z WRB - wówczas zmianie 

może ulec: 

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 

Umowy – poprzez jego skrócenie lub wydłużenie; w przypadku przedłużenia –  

o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, 

ii. zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie 

w  zależności od rodzaju zmiany; 

iii. wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie  

do czasu niezbędnego do wykonania zmienionego zakresu,  

5) w przypadku zmiany terminu realizacji Etapu I lub Etapu II Przedmiotu Umowy,  

w szczególności, gdy dochowanie terminu/terminów wskazanych pierwotnie okazało się 
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niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,  

w szczególności zmiany będącej następstwem działań związanych z: 

a) brakiem współpracy podmiotów trzecich, 

b) brakiem zawartej Umowy z WRB, w tym ze względu na przedłużające się 

postępowanie na wybór wykonawcy WRB, 

c) brakiem współpracy ze strony WRB, 

d) wydłużeniem terminu realizacji Umowy z WRB, 

zmianie może ulec: 

i. termin realizacji - odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności,  

o których mowa powyżej,  a  które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z jej treścią i  w sposób należyty lub uniemożliwiają osiągnięcie celów 

Zadania Inwestycyjnego określonych w OPZ; 

ii. wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do 

czasu niezbędnego do wykonania zmienionego zakresu 

6) zmiany terminu realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy w zakresie Koordynacji technicznej 

robót budowalnych w lokalach najemców, w szczególności, gdy dochowanie 

terminu/terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie 

ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem 

działań związanych z: 

i. brakiem współpracy podmiotów trzecich, w tym najemców lokali, w których 

Wykonawca nadzoruje realizację robót budowlanych; 

ii. brakiem współpracy ze strony WRB. 

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności, o których mowa powyżej, 

a  które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób 

należyty lub uniemożliwiają osiągnięcie celów Zadania Inwestycyjnego określonych 

w  OPZ; 

7) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy lub 

uniemożliwiają osiągnięcie celów Zadania Inwestycyjnego określonych w  OPZ, zgodnie 

z jej postanowieniami - zmianie może ulec: 

i. zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie 

w  zależności od wpływu okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych 

na zakres Przedmiotu Umowy,  

ii. wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do czasu i zakresu  

niezbędnego do wykonania zmienionego zakresu,  

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 Umowy 

- poprzez jego/ich skrócenie lub przedłużenie w zależności od wpływu okoliczności 

prawnych, ekonomicznych lub technicznych na zakres Przedmiotu Umowy;  

w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian;  

8) w przypadku zaistnienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na 

etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności do upływu 

terminu składania ofert, które powodują, że zmiana Umowy jest konieczna dla realizacji 

Umowy lub Zadania Inwestycyjnego - zmianie może ulec: 

i. zakres obowiązków Stron - poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie 

w  zależności od wpływu tych okoliczności na zakres Przedmiotu Umowy,  

ii. wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do zakresu 

niezbędnego do dostosowania Przedmiotu Umowy do zaistniałych okoliczności oraz 

czasu niezbędnego na jego realizację  
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iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 

Umowy - poprzez jego/ich skrócenie lub przedłużenie w zależności od wpływu tych 

okoliczności na zakres Przedmiotu Umowy – w przypadku przedłużenia – o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian; 

9) zmian dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów 

administracji publicznej, spółek kolejowych, w tym PKP PLK S.A., zarządców dróg lub 

innych podmiotów, które zobowiązane są do wydawania w sprawach realizowanej 

Inwestycji decyzji, uzgodnień, zezwoleń, certyfikatów, itp.,- zmianie może ulec: 

i. zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie,  

ii. wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy – poprzez jego zwiększenie lub 

zmniejszenie, 

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 Umowy 

- poprzez jego/ich przedłużenie lub skrócenie, 

w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego 

wykonania Umowy lub osiągnięcia celów Zadania Inwestycyjnego określonych w  OPZ, 

10) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. w zakresie 

mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - zmianie może ulec: 

i. zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie,  

ii. wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy - poprzez jego zwiększenie lub 

zmniejszenie,  

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 Umowy 

- poprzez jego/ich przedłużenie lub skrócenie,  

w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego 

wykonania Umowy lub osiągnięcia celów Zadania Inwestycyjnego określonych w  OPZ, 

11) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu lub sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, u których podstaw leży trwający konflikt zbrojny w Ukrainie lub utrzymujące się 

skutki pandemii Covid-19, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie  

z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

i. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 

ii. sposób wykonania Przedmiotu Umowy – poprzez w szczególności zmianę 

technologii, materiału, techniki wykonania; 

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy – określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 Umowy 

- poprzez skrócenie lub wydłużenie o okres odpowiadający wykonaniu Przedmiotu 

Umowy w zmienionych warunkach 

iv. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania i czasu potrzebnego na 

realizację w zmienionych warunkach w odniesieniu do wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust. 1 Umowy,  

12) zmian spowodowanych zawieszeniem wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 

Umowy, w takim przypadku zmianie może ulec: 

i. sposób realizacji Umowy,  

ii. zakres obowiązków Stron,  

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy 

realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 Umowy,  
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w zakresie w jakim zawieszenie wykonania Umowy miało wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy, 

13)  usunięto, 

13) wprowadzenia zmian dotyczących sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy, 

pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna 

wartość zmian jest mniejsza niż 143 000 EURO2 i jednocześnie jest mniejsza od 10% 

wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie może 

ulec: 

i. zakres – poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 

ii. sposób wykonania, w tym technologia, materiały; 

iii. termin realizacji Umowy - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

iv. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu zmian; 

14) w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie. 

15) jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie. 

16) w przypadku, gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz nie pociąga to 

za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

zasady konkurencyjności, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć 

umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia  

z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac. 

17) W przypadku decyzji Zamawiającego o udzieleniu Wykonawcy zamówienia na wykonanie 

usługi polegającej na powtórzeniu podobnych usług - wówczas zmianie może ulec termin 

realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji 

poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy określone w § 6 ust. 2 Umowy, w zakresie  

w jakim zmiany wprowadzane na podstawie ww. przepisów, mają wpływ na termin realizacji 

Przedmiotu Umowy lub jego Etapów. 

                                                           
2 Przeliczenie na PLN w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w 2023 r. 663 105 PLN 
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4. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z  okoliczności  określonych w ust. 2 i 3, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób 

realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i Wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie 

uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 i 9 

Umowy. 

6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron powinna wystąpić do drugiej 

Strony z Wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, należy załączyć również wyliczenie całkowitej kwoty, 

o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających 

konieczność dokonania zmiany niniejszej Umowy. 

§ 15 

WALORYZACJA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku istotnej 

zmiany cen usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako 

wzrost cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia 

niżej wymienionych wymagań. 

2. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca złoży wniosek o dokonanie 

waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w ust. 1 ma wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek o obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do 

umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi 

waloryzacji.  

4. Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15%  wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ofercie Wykonawcy. 

5. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest: 

a) dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, 

b) dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni 

od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie usług (w układzie 

miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaźnika,  

o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm,  

o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub 

podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepisów prawa niemożliwe było wskazanie 

wskaźnika i/lub podmiotu zastępującego, nowy najbardziej zbliżony do zastępowanego 
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wskaźnik określi Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane będą o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 3,5%; 

cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez Wykonawcę  

w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację. 

7. Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ust. 9 Współczynnika waloryzacyjnego 

(ΔYi) wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem o waloryzację, będzie 

większa od zera. 

8. Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w protokołach odbiorów,  na następujących 

zasadach: 

a. waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane  

i poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną 

uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym 

za wykonane i odebrane usługi Zamawiający będzie uważał tylko te, dla których zostały 

wystawione Protokoły odbioru częściowego lub końcowego usług oraz które zostały 

przez Zamawiającego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegają wartości usług 

dodatkowych; 

b. - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres od pierwszego 

pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia kończącego piąty 

pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, które 

będą należne Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okresy zawierające 

następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od upływu 

poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy okresu 

wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres kolejnych 

miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia kończącego 

miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano odbioru końcowego; 

c. wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego w lit. b dnia 

kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po upływie ww. 

terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objęty 

wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas waloryzowane; 

d. różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych usług za kolejny okres waloryzacji  

i wartością tych usług przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako 

Wartość Waloryzacji Usług (WLU), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  

Wartość Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, jeżeli  

Wartość Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie wartość ujemną, w kwocie stanowiącej 

równowartość wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Usług (WLU); 

9. Wartość Waloryzacji Usług (WLU) będzie każdorazowo obliczona według następującego 

wzoru: 

 

𝐖𝐋𝐔 = ∑ 𝐖𝐋𝐔𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏
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Gdzie: 

i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego terminu 

ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego miesiąc 

poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc zawierający dzień 

początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie Wykonawcy 

podlega waloryzacji w zakresie usług 

 

Wartość Waloryzacji Usług odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLUi = Pi × ΔYi 

 

Pi –- podlegająca waloryzacji wartość usług odebrana w miesiącu i. 

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia  

w zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja miesięczna) 

w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia 

w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika określonego w ust. 6 lit. a. 

ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia  

w zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10. Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących 

zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością do 

setnych procentu; 

b. pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być 

obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

c. wartości waloryzacji WLUi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady 

zaokrąglenia w dół. 

11. Wartość Waloryzacji Usług (WLU) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 9, i 10, 

będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na ograniczenie 

maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany wniosek 
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Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności następujące informacje: 

a) numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, 

c) wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia; 

d) poziomy wskaźników o których mowa w ust. 6 lit. a, użyte do wyliczenia współczynników 

waloryzacyjnych; 

e) oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ust. 7 osiągnęła wartość 

uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem 

wartości tego współczynnika; 

f) wyszczególnienie usług które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości netto 

wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w protokołach odbioru, daty 

protokołów dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych usług współczynników 

waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych usług;  

g) łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Usług (WLU), po ewentualnym 

skorygowaniu; 

h) wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji usług za okres objęty 

wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych w ust. 4. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym w ust. 8 lit. 

c wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane i/lub 

obliczenia: 

a) Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie niezbędnym, aby 

zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami Umowy, 

b) Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzacji 

wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać odpowiedniej 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawców 

poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są: usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy, 

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy. 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być przeprowadzona  

w sposób analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjętą  

w Umowie z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną. 

§ 16 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, jego klientów, danych ekonomicznych, marketingowych, 

handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiającego  

w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni 

Wykonawcę na piśmie z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów 

prawa. Obowiązek zachowania poufności wiąże w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 
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3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez 

wiedzy Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to 

niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez 

podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podwykonawców  

w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo 

konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas zobowiązuje się 

niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a także podjąć wszelkie 

działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób 

chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę 

Informacji o ich poufnym charakterze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wyłącznie w celach związanych z Przedmiotem Umowy. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych 

Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

5) co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz materiały 

przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy, stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 z późn. zm.). Przekazanie, 

ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w zakresie 

niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może 

stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

§ 17 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 

osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę/Wykonawcy oraz osób fizycznych wskazanych 

przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej 

Umowy (o ile zostały wskazane). 
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2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@pkp.pl, www.pkp.pl/RODO, 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust.1 lit. b RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania 

danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy , 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność wypełnienia 

przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą 

Umową. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże 

zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów o  powierzenie 

przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, oraz na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub 

organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą 

podstawę prawną swego żądania.  

5. Dane osobowe osób o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca 

roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie 

dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń 

lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów 

prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na 

miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej 

Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania 

innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w  rozumieniu 

RODO.  

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z wykonaniem 

niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą w szczególności 

pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych 

osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 

Zamawiającego poinformować te osoby:  

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu, 

b) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich 

dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

c) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 

d) o treści niniejszego paragrafu. 
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§ 18 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji/utworów objętej Przedmiotem Umowy i wytworzonej przez Wykonawcę w jej 

ramach – dalej „Utwory”, Wykonawcy będą przysługiwały do nich autorskie prawa majątkowe,  

w tym do części, wykonanych przez podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem 

rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo 

zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowych Utworów, w momencie przekazania 

Zamawiającemu, nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji dokumentacji/ 

utworów powstałych  w wyniku uwzględnienia uwag czy też usunięcia wad. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego części,  

z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów, w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych 

w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich 

egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz 

nośników, na których zostaną one utrwalone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

Utworów, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie  

o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) 

określonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich oraz do 

wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na ww. Utworach, z uprawnieniem do przenoszenia 

tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji Utworów. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania Zamawiającemu Utworów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr  13 do niniejszej 

Umowy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. oświadczenie na każde żądanie 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, a także prawo 

do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie,  

a także prawo do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na Utworach. 
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5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia lub 

pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego 

rzecz mocą niniejszej Umowy praw do Utworów zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy, 

także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń 

złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych 

praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie 

działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba, że 

naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego. 

2) z zastrzeżeniem pkt. 1, w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego 

na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania 

w  celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego 

z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia 

zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do 

pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie także do 

naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

6. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je niezwłocznie 

Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż z upływem terminu 

wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania niniejszej Umowy 

w innym trybie. 

§19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące 

Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby 

trzecie. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być 

przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi – bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z kwotą ubezpieczenia 

wynoszącą nie mniej niż 500 000…… zł3. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia 

umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składek Wykonawca przedstawi na każde żądanie 

Zamawiającego, natomiast kserokopia ww. dokumentu oraz dowody opłacenia składek będą 

stanowić Załącznik nr 12 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania wskazanej 

powyżej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeć i złożyć Zamawiającemu kolejną, 

zapewniając ciągłość ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie przedmiotowej 

polisy. 

                                                           
3 Do uzupełnienia na etapie przygotowania umowy. 
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5. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).  

6. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 

jest …………… 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada status: - mikroprzedsiębiorcy, - małego przedsiębiorcy, - 

średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, - dużego 

przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

9. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

 
 

      

        

 
WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

do Umowy nr ………………. z dnia …………………….. 
 

Koordynacja techniczna najemców obejmuje wsparcie Zamawiającego w kwestiach 

technicznych związanych z najmem powierzchni w budynku dworca kolejowego  

w Pasłęku.  

Wykonawca w ramach realizacji obowiązków związanych z koordynacją techniczną najemców 

zobowiązany jest do wykonywania w zakresie metrażu do 521,20 m2  następujących czynności: 

1) prac w charakterze konsultanta (we wszystkich branżach) polegających na doradztwie  

w sprawach związanych z technicznymi aspektami zagospodarowania nieruchomości,  

o jakie zwróci się Zamawiający, w szczególności uczestnictwo w spotkaniach 

negocjacyjnych, prezentacjach, konsultacjach telefonicznych itp. oraz w sporządzaniu na 

zlecenie Zamawiającego w formie pisemnej (lub/i elektronicznej) opracowań,  

w szczególności kalkulacji, opinii, raportów, analiz, ekspertyz, analiz porównawczych,  

w zakresie wskazania ryzyk i zagrożeń, kolizji instalacji i elementów wbudowywanych  

w trakcie prac adaptacyjnych najemcy, 

2) tworzenia we współpracy z  Zamawiającym załączników technicznych do umów najmu,  

3) weryfikacja i efektywne rozpatrywanie wszelkich dodatkowych zapytań i rozwiązań 

Najemców, które wynikną podczas procesu projektowania oraz budowy. Wykonawca 

niezwłocznie po rozpatrzeniu każdego wniosku przekaże Zamawiającemu zapytanie 

Najemcy z propozycją rozwiązania sprawy, 

4) wskazywanie dodatkowych rozwiązań projektowych zgodnie z wszelkimi wytycznymi 

/zapytaniami przedstawionymi przez Najemców lub Zamawiającego dla dworca 

kolejowego, 

5) weryfikacja projektów wstępnych Najemców pod kątem standardów Wynajmującego, 

zapisów umownych oraz wszelkich norm, prawa budowlanego, PIP, Sanepid, BHP, 

wytycznych Konserwatora Zabytków i przepisów ppoż. oraz przesłanie kompletnej opinii 

technicznej do Najemcy w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania 

dokumentacji przez Najemcę /Zamawiającego. Skuteczne przesłanie  

i egzekwowanie uwag, opinii i zaleceń do ww. dokumentacji do wszystkich Najemców, 

6) nadzoru prac najemców, z którymi Zamawiający posiada zawarte umowy oraz nadzór 

prac wszystkich kolejnych najemców w zakresie umów najmu, z którymi Zamawiający 

zawrze umowy podczas całego okresu trwania robót budowlanych, 

7) kontrolę oraz cotygodniowe raportowanie Zamawiającemu o postępie prac w lokalach 

objętych pracami najemców, 

8) przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu kalkulacji kosztów zmian w konstrukcji 

i instalacjach budynku związanych ze zmianami wdrażanymi przez Najemców, 

9) ocena techniczna i finansowa realizacji wymagań i standardów Najemców,  

10) przygotowanie harmonogramu przekazania Powierzchni Najmu zgodnie z terminami 

wynikającymi z Umów Najmu w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

11)  pisemne powiadomienie wszystkich Najemców o terminie przekazania lokalu z zapisami 

umów najmu oraz o planowanym terminie udostępnienia danego dworca,  

12)  protokolarne przekazanie, zgodnie z poszczególnymi umowami najmu, wszystkich 

powierzchni Najemcom nie później niż w oznaczonych w umowach najmu terminach  

z udziałem Zamawiającego, 
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13)  ocena pod względem Prawa Budowlanego oraz wszelkich innych przepisów niezbędnych 

procedur formalnych na wykonanie prac oraz możliwość otwarcia lokali przez 

Zamawiającego, przedstawicieli Zamawiającego lub Najemców, 

14)  efektywne wyegzekwowanie od Najemców wdrożenia uwag/ zaleceń wynikłych  

z odbiorów technicznych i administracyjnych oraz wewnętrznych (np. Straży Pożarnej, 

PiP, Sanepid, Wydziału Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, itd.,) umożliwiających uzyskanie Pozwoleń na Użytkowanie oraz Pozwoleń 

na otwarcie w terminie dającym praktyczną możliwość podjęcia działalności komercyjnej 

w dniu udostępnienia dworca kolejowego dla podróżnych, 

15)  przesłanie wszystkim Najemcom, w odpowiednim terminie (wynikającym z umów najmu) 

wszelkich informacji oraz dokumentów projektowych i technicznych (w szczególności: 

podręcznik najemcy, podkłady projektowe oraz inne dokumenty niezbędne 

do rozpoczęcia prac projektowych),  

16)  skoordynowanie zmian projektowych wynikających z projektów oraz prac Najemców  

z projektantem Zamawiającego (w szczególności kwalifikacji o nieistotności zmiany 

względem zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę),  

17)  wyegzekwowanie od wszystkich Najemców wszelkiej dokumentacji pozwalającej 

rozpocząć prace budowlane (oświadczenia kierowników robót i inspektorów nadzoru 

poszczególnych branż w zakresie przejęcia obowiązków w poszczególnych lokalach, 

polisa OC, dane wykonawcy oraz pracowników, harmonogramu robót, itp.),  

18)  wprowadzenie na teren budowy wykonawców najemców we współpracy z Zamawiającym 

i WRB realizującym Kontrakt, dbałość o przestrzeganie przez nich zasad ustalanych przez 

WRB,  Zamawiającego i przepisy BHP, 

19)  kontrole działań Najemców i ich wykonawców robót na placu budowy, 

20)  koordynacja prac WRB realizującego Kontrakt (lub wykonawców Zamawiającego) na 

powierzchniach najmu z pracami wykonawcy najemcy, 

21)  bieżąca kontrola robót wykonywanych przez Najemców i ich wykonawców w zakresie 

budowlanym, instalacyjnym i estetycznym pod kątem ich zgodności z zatwierdzonymi 

projektami, wcześniejszymi uzgodnieniami, wymogami Zamawiającego, przepisami 

prawa budowlanego, wszelkimi normami, przepisami ppoż. PIP, Sanepid, BHP oraz 

wytycznymi Miejskiego/ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na bieżąco 

egzekwowanie wdrażania ewentualnych korekt, poprawek przez Najemców oraz 

regularne (cotygodniowe) raportowanie Zamawiającemu zaawansowania prac Najemców 

względem harmonogramu przekazanego przez Najemcę oraz HRF, 

22) kontrola wszelkich robót budowalnych oraz instalacyjnych wykonywanych 

na Powierzchniach najmu pod kątem przepisów prawa budowlanego, wszelkich norm, 

przepisów ppoż. PIP, Sanepid oraz BHP oraz udział w odbiorze robót ulegających 

zakryciu potwierdzonym protokołem odbioru,  

23) egzekwowanie harmonogramu robót i wykonawstwa umożliwiającego doprowadzenie do 

otwarcia lokali każdego z Najemców i rozpoczęcia działalności komercyjnej, w terminach 

zapisanych odpowiednio w poszczególnych umowach najmu, oraz regularne 

raportowanie zaawansowania prac Zamawiającemu . W przypadku realnego zagrożenia 

terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz otwarcia lokalu w terminie 

wskazanym w umowie najmu lub przez Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z propozycją rozwiązania problemu, 

24)  przygotowanie i przeprowadzenie procesu przejęcia kompletnej dokumentacji 

powykonawczej od każdego z najemców (wraz z potwierdzeniem kompletności  

i prawidłowości przekazanej dokumentacji), umożliwiającego pełną kontrolę, użytkowanie, 

utrzymanie i serwisowanie poszczególnych elementów Inwestycji,  
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25)  protokolarne przekazywanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji wykonawczych 

oraz powykonawczych dla lokali wszystkich Najemców, wraz ze stosownym spisem treści 

przekazywanej dokumentacji,  

26)  zapewnienie czynnego udziału w przeprowadzaniu niezbędnych prób/badań  instalacji 

Najemców, 

27) przygotowanie kompletnego końcowego rozliczenia inwestycji związanego z Najemcami 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (m.in. prace dodatkowe, prace wynikające z umów 

najmu, wykaz zakończonych adaptacji, w toku i pustostany).   
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

do Umowy nr ………………. z dnia …………………….. 

 

 

Sprawozdanie za okres ……………………………. 

(miesięczne/okresowe) 

 

NR … /202…. 

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk 

 

 

Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

 

Nadzór: …………………………. 

 

Wykonawca: …………………………………. 

 

 

 

Opracował: ……………………….…….. (Wykonawca) 

 

 

 

Zatwierdził: ……………………….…….. (Nadzór) 

 

 

miejscowość, data…  

 

 

Rodzaj Sprawozdania : …………………………………………………………………………

  

 

Informacje ogólne 

NUMER RAPORTU  

OKRES OBJĘTY RAPORTEM  

NUMER UMOWY:   

NAZWA ZADANIA  
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NAZWA WOJEWÓDZTWA  

DATA ROZPOCZĘCIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

DATA UMOWNA 
ZAKOŃCZENIA ROBÓT  

 

IMIĘ I NAZWISKO 
KOORDYNATORA 
INWESTYCJI z ramienia PKP 
S.A. 

 

STANOWISKO  

NADZÓR  

ADRES  

NR TELEFONU  

NR FAKSU  

ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ 

 

ZAMAWIAJĄCY  

WYKONAWCA  

BIURO PROJEKTÓW  

 

Merytoryczna i finansowa realizacja zadania 

 

Nadzór 

Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu pełniący funkcje: 

Inżynier - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych……………………..  

Inspektor nadzoru robót sanitarnych…………………………………….  

Inspektor nadzoru robót elektrycznych…………………………………………….  

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych……………………………………………. 

Inspektor nadzoru robót drogowych…………………………………………….  

Inspektor …………………………………………….. 

Pozostali przedstawiciele Inżyniera Kontraktu: 

Koordynator Wykonawcy ……………………………… 

Specjalista ds. sprawozdawczości ……………………………… 
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Specjalista ds. rozliczeń ……………………………… 

Stanowiska kierownicze Wykonawcy robót budowlanych 

Kierownik budowy (kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych) – …………………. 

Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – …………………. 

Kierownik robót sanitarnych – …………………. 

Kierownik robót elektrycznych – …………………. 

Kierownik robót telekomunikacyjnych – …………………. 

Kierownik robót drogowych – …………………. 

Kierownik robót …….…………………. 

Stan osobowy Wykonawcy robót budowlanych 

Wykonawca robót budowlanych w okresie sprawozdawczym zatrudniał na budowie …… 
pracowników. 

Sprawy BHP 

                            

 

 

Opis robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym, 
odchyleń od harmonogramu i środków zaradczych 

Branża konstrukcyjna: 

……………………. 

……………………. 

Branża sanitarna: 

……………………. 

……………………. 

Branża elektroenergetyczna: 

……………………. 

……………………. 

Branża teletechniczna: 

……………………. 

……………………. 

Branża …………………: 

……………………. 

……………………. 

Roboty planowane do wykonania w następnym okresie rozliczeniowym 
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………………………….. 

………………………….. 

Zaawansowanie finansowe realizacji obiektu 

Zaawansowanie wartości robót narastająco na dzień ….202….w stosunku do wartości 
kontraktu wyniosło: ……………..% 

Ogólna wartość wykonanych robót w okresie sprawozdawczym wyniosła: ……………….. 
PLN/netto/. 

 

Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z aktualnym 
harmonogramem 

 

L.p. Rodzaj robót 
Zawansow
anie % 

Płatności w 
bieżącym 
okresie PLN 

Płatności według 
harmonogramu w 
bieżącym okresie 
PLN 

1 ……………. 0,00 0,00 0,00 

2 ……………. 0,00 0,00 0,00 

3 ……………. 0,00 0,00 0,00 

4 ……………. 0,00 0,00 0,00 

5 ……………. 0,00 0,00 0,00 

6 ……………. 0,00 0,00 0,00 

  

Wykaz użytych materiałów posiadających atesty, orzeczenia i badania. 

Branża konstrukcyjna: 

……………………. 

……………………. 

Branża sanitarna: 

……………………. 

……………………. 

Branża elektroenergetyczna: 

……………………. 

……………………. 

Branża teletechniczna: 
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……………………. 

……………………. 

Branża …………………: 

……………………. 

 

27. Opis sposobu wyliczenia wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.  

                  

 

28. Napotkane problemy - propozycje rozwiązań 

                              

 

Dokumentacja fotograficzna datowana 

        

 

         

30. Podpisy wszystkich inspektorów nadzoru i innych osób biorących udział w 
sporządzeniu sprawozdania 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 
do Umowy nr ………………. z dnia …………………….. 

 

Branża/funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data zgłoszenia 

Inspektor nadzoru 
robót konstrukcyjno-
budowlanych  

   

Inspektor nadzoru 
robót sanitarnych  

   

Inspektor nadzoru 
robót elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

   

Inspektor nadzoru 
robót 
telekomunikacyjnych  

   

Inspektor nadzoru 
robót drogowych 

   

Inżynier/Koordynator 
Wykonawcy  

   

Weryfikator 
dokumentacji branży 
architektonicznej 

   

Weryfikator 
dokumentacji branży 
konstrukcyjno - 
budowlanej 

   

Weryfikator 
dokumentacji branży 
sanitarnej 

   

Weryfikator 
dokumentacji branży 
elektrycznej i 
elektroenergetycznej 

   

Weryfikator 
dokumentacji branży 
telekomunikacyjnej 

   

Weryfikator 
dokumentacji branży 
drogowej 
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Załącznik nr 5 do Umowy  

 

do Umowy nr ………………. z dnia …………………….. 

 

 

 

 

………………………………..     …….………., 
dnia………………… 

Nazwa firmy 

……………………………………… 

Adres firmy 

……………………………………… 

Telefon kontaktowy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Wykonawca………………………………………………………………………………………
…….. 

(imię i nazwisko / nazwa)  

Ja niżej podpisany /a oświadczam, iż zapoznałem /łam się z ,,Procedurą dotyczącą 
wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców oraz podwykonawców realizujących 
usługi na rzecz PKP S.A.” Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień tej Procedury 
oraz zobowiązuję do zapoznania z jej treścią, do przeszkolenia i zobowiązania do 
stosowania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w 
PKP S.A. wszystkich pracowników własnych, podwykonawców oraz inne osoby 
zatrudnione do wykonania usług na rzecz PKP S.A. 

Oświadczam ponadto, iż osoby przeze mnie i przez moich podwykonawców zatrudnione 
(niezależnie od podstawy i formy prawnej ich zatrudnienia) do wykonywania usług na 
rzecz PKP S.A. posiadają: 

Aktualne szkolenia bhp, dopuszczające pracowników do wykonywania prac określonych 
w przydzielonych im do wykonywania zadaniach. 

Aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazań do wykonywania powierzonych im 
zadań /prac oraz zostali zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi, ryzykiem zawodowym 
występującym na stanowisku pracy oraz zagrożeniami występującymi w związku 
z realizacją zadań/świadczenia usług. 

 

 

……………………………………… 

          Podpis składającego oświadczenie 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

do Umowy nr ………………. z dnia …………………….. 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        

Zamawiający  
Polskie Koleje Państwowe S.A.  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego właściwej 

specjalności 

                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 

ilość:                       
 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 

Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót 

 

                  

 

Zgodny z umową 

(w przypadku 

robót 

zamiennych) 
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Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Planowana Data dostawy na 

plac budowy:                                          
 

 

Planowana data i miejsce 

wbudowania:                                 
 

 

Załączniki: 

1.Aprobata techniczna/Ocena 

techniczna 

2. Deklaracje Zgodności/ 

Właściwości użytkowych 

3. ...................................... 

4.................................... 

5.................................... 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

 

Podpis, data 
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Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 

Inspektor 

nadzoru/Inżyni

er Kontraktu: 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 

AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

                  

Podpis: 

                 

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………

………....................... 

…………………………………………………………………………………………

………....................... 

…………………………………………………………………………………………

……......................…. 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Projektant  

(o ile jest taka 

potrzeba): 

 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 

AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

               

Podpis: 

                  

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………

………....................... 

…………………………………………………………………………………………

………....................... 

…………………………………………………………………………………………

……......................…. 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 

Materiał/Urządzenie zostało:                                 
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Wniosek do 

uzupełnienia 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

AKCEPTUJĘ 

Data:  

               

Podpis: 

                       

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………..................

.......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..................

.......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..................

.......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..................

.......................................................... 
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Załącznik nr 13 do Umowy na IK 

do Umowy nr ………………. z dnia …………………….. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że przenoszę na Wykonawcę - tj.……………………………………………., autorskie 

prawa majątkowe do wykonanych przeze mnie dokumentacji / utworów w zakresie: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

stanowiących cześć Przedmiotu Umowy nr………………………... oraz prawo do wykonywania 

zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie,  

a także prawo do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na dokumentacji. 

  

 

 

 


