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Dostawa i montaz nowych wytwornic wody lodowej dla
sprezarek ALMIG SP-1 oraz SP-2
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Orlen Termika Silesia S.A.
Zaktad Pnidwek, ul. Krucza 18
44-251 Pawtowice



Dostawa i montaz nowych wytwornic wody lodowej dla sprezarek ALMIG SP-1 oraz SP-2

1. Przedmiot zamoéwienia

Celem zadania inwestycyjnego jest rozbidrka istniejgcych oraz zakup i montaz nowych
wytwornic wody lodowej dla sprezarek ALMIG SP-1 oraz SP-2 schfadzajacych sprezone
powietrze, tak aby dotrzymaé odpowiednie parametry sprezonego powietrza tzn. w okresie od
01.04 do 30.09 konieczne jest schtadzanie sprezonego powietrza do temperatury +7°C z
tolerancjg 10%.

2. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie w obiekcie potozonym w Pawtowicach przy ulicy Kruczej 18, 43-
251 Pawtowice, na terenie Zaktadu Gorniczego JSW S.A. KWK ,Pnidwek” na dziatce bedacej
w uzytkowaniu wieczystym Orlen Termika Silesia S.A.

Miejsce zabudowy wytwornic wody lodowej miesci sie na dachu hali ,Nowych sprezarek” (rejon
— dach nad pomieszczeniem pomocniczym, chiller YORK YLAAO39HE nr 1 oraz nr 2, poziom
+10m, rejon — pomieszczenie pomocnicze, poziom +0m).
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Z realizacjg powyzszego zadania zwigzane jest:

e Demontaz obecnych dwdch chilleréw YORK YLAAO39HE wraz z niezbedng armaturg,
rurociggami

e Przystosowanie podtoza pod nowe wytwornice

e Montaz nowych wytwornic wraz z montazem nowej armatury, rurociggéw
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania urzadzenia,

e Dostosowanie obwodoéw elektrycznych do zasilania nowych chtodziarek, demontaz
zbednych instalacji.
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ZDJECIA PRZEDSTAWIAJACE PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU CHILLERY YORK
YLAAO39HE

3. Zakres prac

3.1. Prace Projektowe

3.1.1. Przed fizycznym rozpoczeciem prac Wykonawca opracuje dokumentacje
wykonawczg dla kazdej z branz i przedtozy do akceptacji przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rozwigzanie techniczne w zakresie doboru
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3.1.2.

wtasciwych urzadzen, sposobu ich zabudowy oraz potaczen z istniejgcym uktadem
chtodzenia.

Jesli zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego z zakresu prac wyniknie koniecznos¢
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany bedzie do opracowania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
opracowania niezbednych decyzji i pozwolen.

3.2. Prace Demontaiowe

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Granice:

Budynek ,hala nowych sprezarek”, rejon — dach nad pomieszczeniem pomocniczym,
chillery YORK YLAAO39HE nr 1 i nr 2, poziom +10m, rejon — pomieszczenie
pomocnicze, poziom +0m,

Zakres:

e Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie rejonu prowadzonych prac zgodnie
z zasadami BHP.

e Demontaz dwdch chilleréw YORK YLAA 039HE sprezarki ALMIG SP-1 oraz SP-2
wraz z niezbedng armaturg tj. rurociggi nosnika chtodu (glikol), demontaz
zbiornikéw przeponowych (jezeli konieczne).

Wymagania:

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt organizacji robdt — POR, w celu akceptacji.

e Zdemontowane chillery nalezy przetransportowaé¢ w miejsc wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na terenie Zaktadu Pnidwek, pozostate
elementy metalowe nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez stuzby
Zaktadu Pnidwek.

e Wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie (zutylizowanie)
wszystkich pozostatych odpaddéw po demontazu i montazu (na swéj koszt)
zgodnie z ustawg o odpadach Dz.U. 2018 poz. 992 (z pdz. zmianami).
Wykonawca przedstawi kopie kart przekazania odpaddéw oraz protokét
zdawczo-odbiorczy materiatéw  przeznaczonych do utylizacji. Koszty
zagospodarowania odpadow pokrywa Wykonawca.

3.3. Branza technologiczna (instalacyjna)

3.3.1.

3.3.2.

Granice:

Budynek ,hala nowych sprezarek”, rejon — dach nad pomieszczeniem pomocniczym,
chillery YORK YLAA 039HE nr 1, poziom +10m, rejon — pomieszczenie pomocnicze,
poziom +0m,

Rurociagi nosnika chtodu (glikol) podtaczone do chtodnicy PARKER WRN 450

Zakres:

e Przygotowanie wszystkie dokumentéw niezbednych do realizacji zadania a w
szczegdlnosci: opracowania dokumentacji projektowej, jesli jest wymagane
przepisami prawa budowlanego uzyskanie na podstawie petnomocnictw
Zamawiajgcego, odpowiednich pozwolen uzgodnien w tym uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robdt oraz prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zgtoszenia zakoriczenia robét.

e Dostawa i zabudowa dwdch nowych wytwornic wody lodowej

e Posadowienie wytwornic na konstrukcji wsporczej, wytwornice umocowane na
konstrukcji wsporczej na wibroizolatorach.

4



Dostawa i montaz nowych wytwornic wody lodowej dla sprezarek ALMIG SP-1 oraz SP-2

e Adaptacja/montaz nowych rurociggéw nosnika chtodu wraz z podtgczeniem do
istniejgcych chtodnic PARKER WRN 450, izolacja termiczna rurociggéw, jesli ze
wzgledow technicznych zajdzie taka potrzeba wymiana zbiornikéw
przeponowych wraz z zaworami bezpieczenstwa.

e Wykonanie wszelkich innych dostaw i prac ktére muszg by¢ zrobione, aby
instalacje stanowity funkcjonalng catosc.

e Uzupetnienie uktadu niezbednymi czynnikami roboczymi.

e Wykonanie wymaganych préb i pomiaréw, w tym préb ruchowych, dziatania
zabezpieczen, dziatania sterowania, wymagania odbioréw UDT (jezeli
wymagane przepisami prawa dla danego urzadzenia instalacji).

e Whykonanie ruchu prébnego.

e Szkolenie personelu Zamawiajgcego.

e Przekazanie catosci instalacji do eksploatacji.

3.3.3. Wymagania:
¢ Wymagania techniczne projektowanej wytwornicy lodowe;j (chiller):

Lp. | Charakterystyka parametru Wymagana wartos¢ parametru
1. Czynnik chtodniczy R410A, R1234ze, R290
2. Wydajnosé chtodnicza Minimum 337 [kW]
3. Catkowity pobdr mocy el. 115,6 [kW]
Maksymalny £10%
4, EER, minimum +10% 2,91 [kW/kW]
5. ESEER, minimum +10% 4,1 [kW/kW]
6. Hatas maksymalny 90 db(A)
7. Rodzaj cieczy Glikol etylenowy 35%
8. Rdéznica temperatury 5K
wlot/wylot
9. Temperatura cieczy na 2°C
wyjsciu, maksymalna +10%
10. Przeptyw minimum 17,9 [L/s]
11. Spadek cisnienia 31 [kPa]
maksymalny
12. Napiecie 400 [V]
13. | Nominalny prad pracy +10% 238 [A]
14. Prad dla zasilania 400V 291 [A]
+10%
15. Wentylatory Ptynna regulacja obrotéw wentylatoréw
poprzez przetwornice czestotliwosci lub
zastosowanie silnikéw EC (silniki DC z
elektroniczng komutacjg)

e Instalacja powinna by¢ w petni zautomatyzowana, z zapewnieniem zdalnego

sterowania i wizualizacji, diagnostyki, realizowanych poprzez petna integracje
z istniejgcym systemem DCS, SCADA.

Wszystkie konstrukcje stalowe muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
w zaleznosci od lokalizacji i funkcji jakg bedg petni¢, w szczegdlnosci
zabezpieczone przeciw czynnikom atmosferycznym, technologicznym czy
pozarowym.
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e Gtowne maszyny i urzadzenia technologiczne generujgce drgania, powinny by¢
tak posadowione, aby spetniaty wymogi obowigzujgcych norm.

e Przy przejsciach przez strefy p.poz. przepusty kablowe zostang uszczelnione
odpowiednimi materiatami ogniochronnymi p.poz. Materiaty zabezpieczen
pasywnych beda miaty atest odpornosci ogniowej min 90-minutowe;.

e Wszystkie obiekty nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy umozliwiajgce
biezgce prace eksploatacyjne, przeglgdowe i prace remontowe.

e Barwy rurociggdéw zgodne z Polskimi Normami.

3.4. Branza elektryczna

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Granice:

Przytacze w przedziale przytaczeniowym rozdzielnicy nN OOBLA/OOBLB wraz
z modutem zasilajgcym —trasy kablowe - miejsce zabudowy obecnych chilleréw YORK
YLAAO39HEnrlinr2

Zakres:

Weryfikacja stanu obecnego, wykonanie projektu technicznego i jego uzgodnienie
z zamawiajgcym, dobdr rozwigzan technicznych: dobdér zabezpieczen —
modernizacja, w razie potrzeby, modutu zasilajgcego rozdzielnicy Sivacon, dobor
kabla zasilajgcego (mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego w przypadku spetnienia
wymogow dla zasilania nowego urzgdzenia), podtgczenie do istniejgcej rozdzielnicy
w jej standardzie montazowym, wykonanie uziemien i potgczen wyrdwnawczych,
przeprowadzenie badan, préb i pomiaréw po-montazowych zgodnie z wymaganiami
przepisow i norm, aktualizacja schematéw rozdzielnicy zasilajgcej. Demontaz
wszystkich urzadzen, instalacji i sprzetu, ktéry w wyniku przeprowadzonych prac
staje sie zbedny. Wykonanie wszelkich innych dostaw i prac, ktére muszg byé
zrobione, aby instalacje stanowity funkcjonalng catos¢, zapewniajgcg uzyskanie
gwarantowanych parametréw technicznych zabudowanych urzadzen.

Wymagania:

Silniki beda miaty klase energetyczng minimum IE3 oraz klase izolacji minimum F,
stopien ochrony IP obuddéw aparatéw oraz urzadzen przystosowany do warunkdéw
klimatycznych, czynnikdw zewnetrznych w miejscu zainstalowania (petne
nastonecznienie, wilgotnos¢ 100%, zapylenie). W przypadku zastosowania
przetwornic czestotliwosci, preferuje sie rozwigzanie z zabudowg oddalong
falownika w szafie. Zastosowane kable i przewody beda z zytami wielodrutowymi
miedzianymi, przewody i kable musza by¢ prowadzone w sposéb ciagty, bez
jakichkolwiek pofaczen na trasie. Wszelkie przepusty i przejscia kabli i przewodéw
nalezy uszczelni¢ masami wodno- i ogniotrwatymi. Dostarczone urzadzenia beda
miaty znak CE, certyfikaty bezpieczedstwa, deklaracje zgodnosci, DTR, karty
gwarancyjne i inne wymagane dokumenty wystawione przez producenta w jez.
polskim.

Zamawiajgcy w celu standaryzacji eksploatowanych w swych zaktadach urzadzen ma
prawo do wniesienia zmian w stosunku do wyspecyfikowanych w projekcie urzadzen
bez ponoszenia z tego tytutu jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych

3.5. Branza AKPiA

3.5.1.

Granice:
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Budynek ,hala nowych sprezarek”, rejon — dach nad pomieszczeniem pomocniczym,
chiller YORK YLAA 039HE nr 1 i nr 2, poziom +10m, rejon — pomieszczenie
pomocnicze, poziom +0m,
3.5.2. Zakres:
Zabudowa chilleréw wraz  urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi. Wymiana
urzadzen kontrolno-pomiarowych instalacji powigzanych majgcy wptyw na
sterowanie i dziatanie nowych chilleréw. Wprowadzenie sygnatéw sterowniczych
i pomiarowych (ustawienie wartosci pomiarowych chilleréw - parametryzacja) do
systemu technologicznego sprezarkowi. Zwizualizowanie sterowania oraz pomiaréw
w systemie DCS ABB Freelance oraz odwzorowanie do SCADA Asix oraz AsixWeb
z wykorzystaniem kanatu OPC. Inwentaryzacja okablowania sterowniczego
i pomiarowego, odtworzenie, potozenie nowych kabli, jesli bedzie to wymagane.
3.5.3. Wymagania:
Komunikacja 4-20mA; Modbus TCP/IP

3.6. Branza OT
3.6.1. Granice:

Istniejgca aplikacja uzytkownika systemu DCS Freelance, ASIX oraz ASIXweb
3.6.2. Zakres:

e Dostawy modutéw I/O, zmiana w aplikacji uzytkownika systemu Freelance wg
zatwierdzonych dokumentéw projektowych.

e Petne odzwierciedlenie technologii w systemie Freelance.

e Wdrozenie odpowiedniej gospodarki alarmami w systemie zgodnie z instrukcjg
eksploatacji instalacji.

3.6.3. Wymagania:

e Wymagania techniczne projektowania, wykonania i odbioru w zakresie AKPiA
i systeméw OT opisane s3 w zaftaczniku nr 1 ,Wymagania zwigzane
z dostarczaniem i wdrazaniem przemystowych systemoéw OT”

e Realizacja zgodnie z obowigzujgcymi standardami transmisji danych dla systemu
Freelance

e Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z umowa utrzymania systemu DCS
Freelance i odpowiedzialnos$cig gwarancyjng za ciggtos$¢ pracy systemu wszelkie
prace w zakresie rozwoju oprogramowania nalezy wykonaé z serwisantem firmg
Biuro Studidw, Projektéw i Realizacji ,ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A.

e Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z umowag utrzymania systemu ASIX oraz
ASIXweb i odpowiedzialnoscig gwarancyjng za ciggtos¢ pracy systemu wszelkie
prace w zakresie rozwoju oprogramowania nalezy wykonaé z serwisantem firmg
ASKOM Sp. zo.0.

e Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu aktualng wersje  projektéw
oprogramowania sterownikow PLC uwzgledniajagcg wszystkie zmiany
naniesione w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

3.7. Branza budowlana

3.7.1. Granice:
Budynek ,hala nowych sprezarek”, rejon — dach nad pomieszczeniem pomocniczym,
chiller YORK YLAAO39HE nr 1 i nr 2, poziom +10m

3.7.2. Zakres:
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Adaptacja istniejgcych konstrukcji wsporczych wytwornic wody lodowej YORK
sprezarek ALMIG SP-1 i SP-2, lub zaprojektowanie i wykonanie nowych konstrukcji
wsporczych pod wytwornice wody lodowe;j.

3.7.3. Wymagania:

e Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac
budowy powinien posiada¢ dokumenty stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnosé techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz.
| Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (atesty, certyfikaty, poswiadczenia,
Swiadectwa jakosci),

e Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powigzane muszg spetniac¢
wymagania obowigzujace w zakresie prawa budowlanego, przepiséw ochrony
srodowiska, BHP, p.poz. i zagrozenia wybuchowego, a takie muszg by¢
zrealizowane zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi w Polsce normami
i przepisami.

e Beton przywozony na budowe powinien posiada¢ deklaracje wytwodrcy. Po
pobraniu préobek i wykonaniu préb wytrzymatosciowych przez niezalezne
laboratorium, wyniki badan nalezy przechowywac¢ w dokumentacji jakosciowej
budowy.

e Infrastruktura budowlana powinna spetnia¢ wymagania przepisow Ustawy
Prawo Budowlane, powigzanych z nimi rozporzadzen oraz innych aktéw
prawnych regulujacych projektowanie, wykonawstwo i uzytkowanie obiektu.

4. Wymagania ogdlne

4.1. Wymagania w stosunku do materiatow:
Wykonawca gwarantuje, ze zastosowane materiaty i urzadzenia s3 wolne od wad
materiatowych i wykonawstwa oraz gwarantuje ich poprawng prace zgodnie
z wymogami DTR wszystkich urzadzen w okresie gwarancji pod warunkiem, ze bedg
obstugiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami Wykonawcy, wykonawca
gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia wchodzace w sktad nowych sprezarek
i ich elementéw sg zgodne z najnowszg tendencja i rozwigzaniami technicznymi,
odpowiedniej jakosci, nowe i wyprodukowane nie wczesniej, niz w okresie do 12
miesiecy wstecz od daty zawarcia umowy. Maszyny, urzadzenia oraz materiaty beda
posiadaty certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno- ruchowe wymagane polskimi
przepisami.

4.2. Wymagania w stosunku do urzadzen:

e Oferowane urzadzenia, bedace przedmiotem dostawy i zabudowy powinny
spetnia¢ wszystkie aktualne obowigzujgce przepisy prawne w Polsce i Unii
Europejskiej.

e Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia wchodzace w skfad
nowej instalacji sprezonego powietrza i ich elementéw sg zgodne z najnowszg
tendencja i rozwigzaniami technicznymi, odpowiedniej jakosci, nowe
i wyprodukowane nie wczesniej, niz w okresie do 12 miesiecy wstecz od daty
zawarcia umowy.

e AKPiA — urzadzenia fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej, niz w
okresie do 12 miesiecy wstecz od daty zawarcia umowy, z gwarancjg oraz
kompletem dokumentacji DTR.

4.3. Wymagania w stosunku do ruchu prébnego:
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Ruch préby urzadzenia 72h nieprzerwanej pracy po zakonczeniu wszystkich prac
montazowych.

4.4. Wymagania w stosunku do dokumentacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji na montaz nowych wytwornic.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej (3 egz wersja papierowa i 1 egz
wersja elektroniczna na pendrive).

Opracowanie wytycznych eksploatacji urzadzen i instalacji.

Opracowanie instrukcji eksploatacji.

Opracowanie harmonogramu czynnosci serwisowych, ze wskazaniem
kosztow.

Dokumentacja koncesyjna wraz z zatwierdzeniem w UDT, TDT i CLDT — lub
decyzja UDT, TDT i CLDT o braku koniecznosci uzgadniania i zatwierdzania
dokumentacji.

Dokumentacja DTR urzadzen sktadowych (w jezyku polskim)

4.5. Wymagania w stosunku do oséb realizujgcych zadanie ze strony Wykonawcy:
4.5.1. Pracownicy wykonawcy:

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

powinni posiada¢ odpowiedni do realizowanego zadania poziom znajomosci
przepisdw BHP i ppoz., szkolenia wstepne oraz wazne szkolenia okresowe z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku,

powinni posiadaé aktualne zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwskazan do
wykonywania pracy na danym stanowisku,

powinni posiada¢ wszystkie niezbedne uprawnienia wymagane do
prowadzenia prac,

pracownicy nadzoru, ze strony Wykonawcy odpowiedzialni s za
egzekwowanie i/lub doprowadzenie do prawidtowego przestrzegania i
stosowania zasad oraz wykonywania obowigzkdéw, wynikajgcych z warunkéw i
wymagan okreslonych w zawartej Umowie, niniejszym opracowaniu ora w
przepisach stosownych aktéw prawnych.

Przed wykonaniem prac Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu umowe (Nadzorujgcy
Umowe) wykazu pracownikéw Wykonawcy delegowanych do wykonywania
pracy zawierajgcego imiona i nazwiska oraz uprawnienia tych pracownikéw.
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢c i odnotowaé w
stosownym rejestrze szkolenia pracownikéw w zakresie rodzaju
prowadzonych prac oraz zagadnied organizacyjnych, technologicznych i
terminowych (harmonogramy), ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na
istniejgce lub mogace wystgpi¢ zagrozenia, naruszajg-ce m.in.:

warunki bezpiecznej pracy,

stan techniczny istniejgcych obiektéw oraz jego uzbrojenia i wyposazenia,
ciggtosc proceséw produkeyjnych realizowanych w istniejgcych obiektach
Obowigzkowym jest przeszkolenie pracownikéw montazowych w zakresie
zagrozen wystepujgcych na istniejgcych obiektach z uwzglednieniem
wewnetrznych przepiséw i zarzgdzen Zamawiajgcego.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

4.5.6. Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania

Pracownikdow Wykonawecy z instrukcjg nr 19/2005. Fakt zapoznania musi by¢
potwierdzony pisemnie na druku, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 2
(,Potwierdzenie zapoznania”) do tej instrukcji.

4.5.7. Przy wykonywaniu Prac eksploatacyjnych nalezy stosowaé sie do zapiséw

instrukcji nr 47/TEP/2014 , Instrukcja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych” oraz do obowigzujgcych przepisow prawnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych.

4.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania Pracownikéw Wykonawcy

wykonujgcych ustugi na rzecz Spétki z wystepujacymi zagrozeniami oraz
z obowigzujgcymi  przepisami BHP, ppoz.,, ochrony S$rodowiska i
uregulowaniami wewnetrznymi Spétki w tym zakresie. Fakt zapoznania musi
by¢ potwierdzony pisemnie.

4.5.9. Kazdy Pracownik zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania srodkéw

ochrony indywidualnej tj.: $Srodkédw ochrony stuchu i wzroku, $rodkéw
chronigcych przed upadkiem z wysokosSci, masek przeciwpytowych itp., co
najmniej w miejscach oznaczonych stosownymi znakami, a przy pracach w
strefach zagrozonych stosowania dodatkowych zabezpieczen indywidualnych,
np. szelki bezpieczenstwa z zespotem amortyzujgco-hamujgcym (przy pracach
na wysokosciach) oraz zabezpieczenn ogdlnych, np. poreczowane podesty,
ochronne sciany dziatowe itp. (przy pracach na réznych wysokosciach).

5. Informacje dodatkowe

5.1. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania sie i stosowania

Instrukcji:

Instrukcja 19/2005 Instrukcja dla firm $wiadczacych ustugi na rzecz ORLEN Termika
Silesia S.A. dotyczgca wymagan BHP, p.poz., ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
informacji.

Zasady wprowadzania pracownikéw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie PTEP S.A.

Instrukcja nr 3/TEP/Zaktad Pniéwek/2005 Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego
Zaktad Pnidwek PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

Instrukcja 47/TEP/2014  Instr.  bezpiecznej  pracy  przy  urzadzeniach
energetycznych.

Instrukcja 33/TEP/2005 Instr. pierwszej pomocy - ogblne zasady postepowania.

5.2. Prace beda prowadzone na terenie Zaktadu Gérniczego KWK Pniéwek. Wykonawca

zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania zasad dotyczgcych wjazdu oraz pracy
na terenie KWK Pniéwek a w szczegdlnosci:

Zarzadzenie nr 8/2025 Dyrektora — Kierownika Ruchu Zaktadu Gdrniczego JSW S.A.
KWK ,,Pnidwek” w sprawie: rejestracji ewidencji i kontroli przebywania w zaktadzie
pracy oraz systemu przepustkowego

Zarzadzenie nr 27/2025 Dyrektora — KRZG JSW S.A. Kopalni Wegla Kamiennego
»,Pnidwek” z dnia 29.05.2025 w sprawie funkcjonowania systemu przepustkowego
w ruchu sktadnikami majgtkowymi na KWK ,,Pniéwek” oraz Szybu IV i Szybu V.
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6. Woytyczne dotyczace gwarancji

6.1. Wykonawca udziela gwarancji:
- na okres 24 miesiecy na wykonany przedmiot zamdwienia,
- na okres 60 miesiecy na wchodzace w zakres wykonanego przedmiotu zamdwienia
obiekty budowlane, roboty budowlane i zabezpieczenia antykorozyjne
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego
6.2. Wymogi dotyczace usuwania wad w okresie gwarancji:
e czas reakcji: 24 h
e czas usuniecia usterki limitujgcej: 72 h
e czas usuniecia usterki nielimitujgcej: 168 h
6.3. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowy gwarancji

7. Woytyczne dotyczace serwisu

7.1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny w okresie gwarancji za serwisowanie urzadzen.

7.2. Wykonawca przedstawi harmonogram planowych przegladdéw serwisowych wraz z ich
zakresem i cena.

7.3. Wszystkie niezbedne materiaty, czesci, narzedzia i sprzet potrzebny do wykonania
przeglagddéw serwisowych dostarcza Wykonawca.

7.4. Dostarczone czesci beda nowe, zgodne z dokumentacjg techniczng producenta
urzadzen, bez wad, zgodne z CE, bedg spetniaty wymagane obowigzujgcymi przepisami
normy, bedg posiadaty swiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczerstwa, deklaracje
zgodnosci.

8. W.izjalokalna
Przed ztozeniem oferty techniczno-handlowej wymagane jest odbycie wizji lokalnej na
terenie Zaktadu Pnidwek w celu zapoznania sie ze specyfika miejsca prac oraz
uszczegdtowienia zakresu robot.

9. Termin realizacji
Termin wykonania zamdwienia wynosi 16 tygodni od popisania umowy.

10. Zataczniki stanowigce integralng czes¢ OPZ

Zatacznik nr 1 ,Wymagania zwigzane z dostarczaniem i wdrazaniem przemystowych
systemoéw OT”
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