Opis Przedmiotu Zamowienia dla zadania:

,Diagnostyka bram garazowych (,,przeglad zerowy”) w budynkach nr 3 (1 szt.) oraz
nr 3a (20 szt.), zlokalizowanych, na terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17,
w zwigzku z awarig czeSci bram.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie diagnostyki (,,przegladu zerowego™)
automatycznych bram garazowych zlokalizowanych w budynkach nr 3 (1 brama)
oraz nr 3a (ilos¢ bram — 20), na terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17”.

W postepowaniu — obowigzkowa wizja. Zamawiajacy planuje 2 wizje tj. w dniu
29.12.2025 r. godz. 10:00 oraz 30.12.2025 r. godz. 10:00 (w obu przypadkach
spotkania przy bramie glownej od ul. Koszarowej o godz. 9:55) — szczegdly do
uzgodnienia z przedstawicielem OPP tel. 47 851 3054 (lub WIiR tel. 798 032 200).

Zamawiajacy wymaga sprawdzenia zarowno elementow mechanicznych (np.
segmentOw, linek, naciaggu sprezyn, prowadnic (piony), uszczelek itd.), elementow
elektrycznych jak i elektronicznych (pomiary elektryczne przewodow zasilajacych,
czujniki, krancowki, oprogramowanie itd.).

Zamawiajacy, w przekazanym protokole powykonawczym, oczekuje
dostarczenia raportu z przeprowadzonej inspekcji bram, wraz z wykazem
niezbednych czynnosci i prac oraz zestawieniem materiatow dla konkretnej bramy
z podaniem orientacyjnych kosztéw z tym zwigzanych (naprawy, przywrocenia bram
do stanu pelnej funkcjonalnosci). Ponadto Zamawiajacy oczekuje wskazania,
potencjalnych punktow mogacych w przysztosci spowodowac koniecznos¢ dalszych
napraw lub wskazania, iz naprawy nie sg uzasadnione ekonomicznie (brama wymaga
wymiany na nowa).

Wykonawca wyloniony w niniejszym postepowaniu, nie otrzymuje automatycznie
zlecenia na realizacji ustugi naprawy bram. Postepowanie na realizacje naprawy
odbedzie sie w wyniku odrebnego postepowania.

Kod CPV: 44221300-8: "Bramy"

Rozliczenie ryczattowe.

Wycena obejmuje kompleksowa ryczattowa wycene koniecznych prac zwigzanych
z diagnostykq bram (zar6wno mechaniczng jak i elektryczng oraz elektroniczng) na

terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17.

Termin realizacji ustugi — do 14 dni od zawarcia umowy/zlecenia.



