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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Wykonanie elektrycznej centralizacji zwrotnic w rejonie nastawni
wykonawczej "CDd 1" oraz powigzanie systeméw przejazdowych w km 49,326 i 49,375 LK
139 z urzadzeniami stacyjnymi st. Czechowice-Dziedzice Pid.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakfad Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

KOD CPV:

45000000- 7
45200000- 9
45230000- 8
45234000- 6
45234100- 7
45234115-5

ZAAKCEPTOWAL

Elektronicznie podpisany przez
Marcin Czernecki (PLK051250)

Data, podpis kierujgcego Organizacjg merytoryczng

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 37.277.023.000,00 zt



Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktdéra ubiega sie o udzielenie Zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; Zakfad Linii Kolejowych w Sosnowcu,

ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec

1.

Ogodlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie elektrycznej centralizacji zwrotnic rozjazdéw nr
7, 8, 9, 10 oraz wykolejnic Wk4, Wk5 w rejonie nastawni wykonawczej "CDd 1", zmiana
sposobu uzaleznienia i sterowania zwrotnic w urzgdzeniach mechanicznych srk
w oparciu o zamki UZE-02, wigczenie zamkow do istniejgcych zaleznoéci oraz
wykonanie powigzanie systemdéw przejazdowych w km 49,326 i 49,375 lk. 139 z
urzgdzeniami stacyjnymi st. Czechowice-Dziedzice Pid a takze zabudowa tarczy

ostrzegawczej Tod i zabudowa systemu liczenia osi.
Rodzaj zaméwienia

Ustuga - wykonanie elektrycznej centralizacji zwrotnic w rejonie nastawni wykonawczej
"CDd 1" oraz powigzanie systemow przejazdowych w km 49,326 i 49,375 LK 139
z urzadzeniami stacyjnymi st. Czechowice-Dziedzice Pid, zabudowa tarczy

ostrzegawczej Tod i zabudowa systemu liczenia osi.
Miejsce realizacji
Stacja Czechowice-Dziedzice Potudniowe , okreg nastawczy ,,CDd 1”.
Termin realizacji
e zgodnie z pkt 3 niniejszego PFU do 30.12.2025 r
e zgodnie z pkt 3 niniejszego PFU do 31.10.2026 r
Okres gwarancji
36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego bez uwag.
Sposob platnosci:

Ptatnos¢ przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doreczenia faktury.
Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru

koncowego bez uwag. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe.



W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze dostawcy nie widnieje

w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatno$¢ faktury

bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym

wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty

odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

Parametry swiadczonych ustug

Zakres prac wykonywanych podczas wymiany obejmuije:

zabudowe tarczy ostrzegawczej ToJ,

dostosowanie urzadzen przejazdowych na przejazdach kolejowo-drogowych w km
49,326 i 49,375 wraz z wykonaniem powigzania tych przejazdow w urzgdzeniach

stacyjnych do aktualnie obowigzujacych zapiséw w rozporzadzeniu.

elektryczng centralizacje rozjazdow 7, 8, 9, 10 oraz wykolejnic Wk4, Wk5
wyposazajac je w napedy zwrotnicowe typu EEA-4 sterowane zamkami UZE-02. Dwa

napedy zwrotnicowe bedg sprzezone z napgedami wykolejnicowym,

rozjazd nr 7, 8, 9, 10 wyposazy¢ w kontrole nie zajetosci w oparciu o obwdd

licznikdw osi,

wymiane urzadzen do zwalniania przebiegow i zastawki bloku kohcowego z EON na

system liczenia osi - liczniki osi.

Przebudowa zwrotnicowego zamka zaleznoS$ciowego na fawie dzwigniowe;j

Specyfikacja techniczna

Ustala sie nastepujacy tryb prowadzenia robét:

Stacja Czechowice Dziedzice Potudniowe — nastawnia CDd1

a) Demontaz istniejgcych urzadzen

6 szt. mechanicznych napedéw zwrotnicowych (w tym dwa wykolejnicowe)
1 szt. rygla kohcowego

8 szt. zwrotow zatomowych

trase pedniowg do napeddw zwrotnicowych i rygla

2 szt. naprezaczy grupowych

7 szt. dzwigni zwrotnicowych i ryglowych

1 szt. szafa aparatowa

4 szt. napedy rogatkowe wraz z pozostatymi elementami rogatek

2 szt. manipulatory rogatkowe



b) wykonanie trasy kablowej na dt. okoto 2000 m zgodnie z WTB-E10 § 75

wykonanie przejscia kablowego jako przecisku sterowanego pod torami oraz

drogami na dt. okoto 100 m.

wykonanie zabezpieczenia ochronnego kabli na obiekcie mostowym -100 m
wykonanie trasy kablowej wraz z tasmg sygnalizacyjng

zabudowa wskaznikéw na trasie kablowej

zabudowe elektrycznych napedéw zwrotnicowych wraz z umocowaniem i osprzetem-
6 kpl

przebudowa zamka zaleznoSciowego na tawie dzwigniowej wraz z wykonaniem

zaleznosci w skrzyni — 1 kpl
zabudowa zamkéw UZE-02 - 4 szt.
zabudowa szaf aparatowych dla systemoéw przejazdowych — 1 szt.

zabudowa napedow rogatkowych wraz z naklejkami identyfikacyjnymi ,zétta naklejka”

i pozostatymi elementami urzagdzen — 4 szt.

zabudowa sygnalizatoréw drogowych — 4szt.

zabudowa sygnalizacji dzwiekowej — 2 kpl

zabudowa tarczy ostrzegawczej — 1 szt.

zabudowa czujnikéw kotfa systemu liczenia osi — 16 szt.

wykonanie powigzan urzadzen przejazdowych z urzgdzeniami stacyjnymi — 2 kpl.
zabudowa wskaznikéw W1 i W11 — 4 szt.

zabudowa urzadzeh TVu dla przejazdow w km 49.326 oraz 49.375 lk 139
z mozliwoscig podgladu wizji na nastawni ,CDd-1", rejestracji i mozliwoscig zdalnego

zgrywania zapisow dysku — 2 kpl

uziemienie/uszynienie urzadzen elektrycznych — 1 kpl.

przebudowa urzadzen wewnetrznych — 1 szt.

zabudowa aparatury wewnetrznej — 1 szt.

przeprowadzenie pomiarow parametrow elektrycznych zabudowanych kabli — 1 szt.
uruchomienie nowo wybudowanych urzgdzen

kompleksowe sprawdzenie urzgdzen po wykonanych pracach,



opracowanie dokumentacji technicznej i naniesienie dokonanych zmian

na matrycy w KODIK, wykonac¢ odbitki w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na
CD-2 szt.)

opracowanie dokumentaciji technicznej do RTPR (5 egzemplarzy)

przeszkolenie personelu obstugi i utrzymania z obstugi i utrzymania zabudowanych

urzgdzen
opracowanie wsadu do regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu podczas
wykonywanych prac.

wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w zakresie wykonywanych
robot

opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w ilosci 3 egz. w formie papierowej oraz po 2 egz. w formie elektronicznej (
w formacie pdf i formacie pierwotnym edytowalnym ) Dokumentacja powykonawcza
w zakresie : plan schematyczny, tablica zalezno$ci, plan dwunitkowy z naniesionymi
czujnikami, lico plany swietlnego oraz pozostate schematy zwigzane z wykonywanym

zadaniem powinny by¢ nowe i stanowi¢ dokumentacje zrédtowa (kalka).

Napedy zwrotnicowe dostarcza Zamawiajgcy. Wykonawca na wilasny koszt

przeprowadzi regeneracje przekazanych napeddéw zwrotnicowych.

wykonawca wykona ustuge z materiatdw witasnych, fabrycznie nowych, zgodnych
z obowigzujgcymi normami w tym branzowymi - Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte
materialy posiadaty niezbedne swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w PKP PLK
S.A., wymagane atesty i deklaracje zgodnoéci. Wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem ustugi lezg po stronie wykonawcy.

uzyte do pomiaréw urzgdzenia pomiarowe musza by¢ wzorcowane i posiadac

Swiadectwo wzorcowania.

Zastosowane urzagdzenia, systemy, ktore wymagajg uzyskania Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK, muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami
i deklaracjami, bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ wykaz wszystkich zdemontowanych
i odzyskanych w wyniku przeprowadzonych robdét materiatdw i urzadzeh celem

przeprowadzenia kwalifikacji materiatu ETAP B.



e \Wykonawca moze przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie w celu uzyskania wszystkich
niezbednych informaciji, dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty ( po
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zastepcg Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds.
Automatyki i Telekomunikacji tel. 33 4891 358 tel. kom. 692 421 438).

9. Prawo opc;ji

Nie przewiduje sie rozszerzenia zamowienia o ustugi dodatkowe, uwzgledniajgce

dodatkowe, biezgce potrzeby Zamawiajgcego (,Prawo opcji”)
10. Podwykonawcy
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia
11. Zamoéwienia dodatkowe
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien dodatkowych.
12. Uwagi koncowe
o Obowigzuje klauzula RODO

o Postepowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie postepowania zakupowego,

jak réwniez po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem Umowy.

e Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawcéw o zamknieciu

postepowania zakupowego.
e Kryterium oceny ofert - 100% cena.
13. Zataczniki
e Protokét odbioru robot zanikajgcych/podlegajgcych zakryciu— zatgcznik nr 1
e Protokét odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji — zatgcznik nr 2

e Protokét odbioru koncowego — zatgcznik nr 3
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