LA Projekt Sp.z o.0. 50-950 Wroctaw, ul.Pelczynska 4

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

NAZWA INWESTYCJI : , Modernizacja separatoréw i kanalizacji technologicznej

ADRES INWESTYCJI : ul. Paczkowska 26, Wroctaw, dz.nr 4/109, AR22, obreb Potudnie.
INWESTOR : POLREGIO S.A. Dolnoslgski Zaktad we Wroctawiu

ADRES INWESTORA : 50-084 Wroctaw, ul. Matachowskiego 9

WYKONAWCA ROBOT :  Zostanie wytoniony w przetargu (w postepowaniu)
ADRES WYKONAWCY

BRANZA : Roboty instalacyjno - budowlane.
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Adam Grajper (Roboty instalacyjno - budowlane.)
DATA OPRACOWANIA :01.08.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z
rynku lokalnego
Okreslone w kosztorysie konkretne rodzaje technologii i materiatow budowlanych (znaki towarowe) stuzg pomocniczo do okreslenia ich
wymaganych parametréw technicznych, nalezy je traktowac jako rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza sig stosowania materiatéw za
miennych pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej rownowaznych parametrow.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.08.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja zaplanowanych prac oraz opis istniejacej instalacji:
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce 4/109 AR22 obreb Potudnie ul. Paczkowska 26 Wroctaw.
Budynek hali przegladowo-naprawczej elektrycznych zespotdw trakcyjnych (EZT) w Punkcie Utrzymania Taboru (PUT) we Wroctawiu o
powierzchni 3 482 m2 (szer. 15,43 m dt. 216,95 m i wysokosci 9,15 + 10,65 m), wybudowany w 1982 roku.
Obiekt jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym pokryty blachg falistg, posadowiony na stopach fundamentowych, poczatkowo
jako wiata o konstrukcji stalowej nastepnie obudowana blachg trapezowa.
Slusarka okienna i drzwiowa stalowa plus gérne pasy okien z Vitrolitu, 4 bramy wjazdowe z blachy z
rdzeniem ocieplanym, obiekt posiada instalacje wodno- kanalizacyjng i elektryczna.
Hala wyposazona jest w dwa kanaty rewizyjne wraz z dwoma zelektryfikowanymi torami kolejowymi — sie¢ trakcyjna 3000V.
Istniejgca instalacja wodna zasila budynek hali w zimng wodeg i stuzy do wodowania jednostek EZT.
Miesigczne zuzycie wody przyjmuje sie ok. 5 m3 z kazdego wodomierza.
Instalacja potozona jest w obiekcie wzdtuz dwoch podtuznych zewn. Scian hali: odcinek wzdtuz toru 387 i odcinek wzdtuz toru 388.
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Polregio-ul. Paczkowska 26 - kanalizacja - separatory. SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Modernizacja kanalizacji technologicznej w hali PUT przy ul. Paczkowskiej 26 we Wroctawiu.
1|Wykonaniu dokumentacji projektowej 1 1
2|Roboty modernizacyjne instalacji kanalizacji technologicznej. 2 44
2.1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 2 5
2.2|Roboty ziemne 6 16
2.3|Kanalizacja technologiczna - wymiana. 17 25
2.4|Roboty demontazowe kanalizaciji 26 40
2.5|Roboty odtworzeniowe i odbiorowe 41 44
3|Instalacje elektryczne 45 51
3.1[Montaz okablowania 45 46
3.2|Montaz tablic bezpiecznikowych 47 48
3.3|Pomiary instalacji 49 51
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Polregio-ul. Paczkowska 26 - kanalizacja - separatory.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja kanalizacji technologicznej w hali PUT przy ul. Paczkowskiej 26 we Wroctawiu.
1 Wykonaniu dokumentacji projektowej
1|Kalkulacja wtas- |Wykonaniu dokumentaciji projektowej ,STWIORB wraz z niezbednymi  |kpl.
d.1|na uzgodnieniami.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty modernizacyjne instalacji kanalizacji technologiczne;.
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w te- |km
d.2.1]01 renie rowninnym
analogia
Odcinek 1 6.3/1000 km 0.006
Odcinek 2 7.5/1000 km 0.008
RAZEM 0.014
3|KNR 2-31 0814- |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.1]05 wo-piaskowej
Odcinek 1 1.5 m 1.500
Odcinek 2 3.0 m 3.000
RAZEM 4.500
4|/KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.2.1]03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg cementowg
Odcinek 1 4.2*2.9-3.0*1.5 m2 7.680
Odcinek 2 4.5*3.0-3.0*1.5 m2 9.000
RAZEM 16.680
5/KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.2.1|05 cm
poz.4 m2 16.680
RAZEM 16.680
2.2 Roboty ziemne
6|KNNR 1 0307- |[Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scia- m3
d.2.2/02 nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem
urobku - praca w gruncie oblepiajgcym - 60 % wykop reczny
Odcinek 1 0.9%1.81*(6.3-3.0) m3 5.376
Odcinek 2 0.9%1.81*(7.5-3.0) m3 7.331
RAZEM 12.707
7/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.2.2|04 kami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV
Osadniki 2.52.5*3.52 m3 43.750
Separatory 2.0*2.0*2.51+2.0*2.0*3.0 m3 22.040
Studnie S1 2.0*2.0*2.51+5.0*2.0*3.0 m3 40.040
RAZEM 105.830
8|KNR-W 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci |m2
d.2.2/0314-07 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
IlI-IV wraz z rozbiodrkg (szeroko$¢ do 1m)
Odcinek 1 1.81*3.3*2 m2 11.946
Odcinek 2 1.81*4.5*2 m2 16.290
RAZEM 28.236
9/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi na gteboko$¢ do 6,0 m|{m2
d.2.2/02 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbidrka
Osadniki 2.5*3.5%4*2 m2 70.000
Separatory 2.0*4*2.51+2.0*4*3.0 m2 44.080
Studnie S1i S2 |2.0*4*2.51+2.0*4*3.0 m2 44.080
RAZEM 158.160
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.2/05 z.0.2.11.4. wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
9911-03 ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-1V -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00).
(poz.6+p0z.7)-(3.14*0.87*0.87*2.38*2+3.14*0.6*0.6*1.65*2) m3 103.494
RAZEM 103.494
11/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.2.2/02 0208-02 0.25 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
analogia dach z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(p0z.6+p0z.7)-(poz.10+p0oz.17+poz.21) m3 8.485
RAZEM 8.485
12|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill {m3
d.2.2|01
poz.10 m3 103.494
RAZEM 103.494
13|KNNR 10 1903- |Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla P- |szt.bud.
d.2.2|01 4 do P-6; PP-3 do PP-4; PP-6 do PP-7
4 szt.bud. 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000
14 Utylizacja ziemi. m3
d.2.2|kalk. wiasna
poz.11 m3 8.485
RAZEM 8.485
15 Obstuga geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja) kpl
d.2.2|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Wykonanie odwietéw geologicznych z wykonaniem opinii geotechnicz- |kpl.
d.2.2|kalk. wiasna na.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Kanalizacja technologiczna - wymiana.
17 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.3/0511-01
Odcinek 1 4.56*0.9*0.1 m3 0.410
Odcinek 2 5.76*0.9*0.1 m3 0.518
Osadniki 1.75*1.75%0.1 m3 0.306
Separatory 1.2%1.2*0.1*2 m3 0.288
Studnie S1iS2 [1.2*1.2*0.1*2 m3 0.288
RAZEM 1.810
18| KNR-W 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.2.3/0510-04
Osadniki 1.75*1.75%0.2 m3 0.613
Separatory 1.2%1.2*0.2*2 m3 0.576
Studnie S1iS2 [1.2*1.2*0.2*2 m3 0.576
RAZEM 1.765
19|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2.3|0408-02 umocnione
z.52.3.4. 9908
Odcinek 1 6.3-1.74 m 4.560
Odcinek 2 7.5-1.74 m 5.760
RAZEM 10.320
20|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm  |odc. -1
d.2.3/0706-03 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm. m3
d.2.3/0511-04
Odcinek 1 4.56*0.46 m3 2.098
Odcinek 2 5.76*0.46 m3 2.650
RAZEM 4.748
22|KNR-W 2-18 Separatory zawiesin Osadnik- oi do zabudowy w gruncie z zelbetu ACO |stud.
d.2.3/0516-01 CSs-
Osadniki 2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|Kalk. indyw. Separator substancji ropopochodnych Oleopator-C-NST szt.
d.2.3
Separatory 2 szt. 2
RAZEM 2
24 Wyposazenie dodatkowe do separatorow zelbetowych kpl.
d.2.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.2.3/0514-05 wykonywane metodg studniarska w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
Studnie S1iS2 |2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Roboty demontazowe kanalizacji
26 | KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wyko-|m
d.2.4|/0229-02 pie
Odcinek 1 4.56 m 4.560
Odcinek 2 5.76 m 5.760
RAZEM 10.320
27 |KNR-W 4-02 Demontaz wtazu zeliwnego szt.
d.2.4|0233-07
Osadniki 2*2 szt. 4.000
Separatory 1*2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
28|KNR 4-051 0410- | Demontaz komindw wtazowych - kregi betonowe o $r. 80 cm m
d.2.4|01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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29|KNR 4-051 0410-|Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z  |kpl.
d.2.4|06 pierscieniem odcigzajagcym i wiazem o $r. 120 cm
Osadniki 2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw  |kpl.
d.2.4/03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - seperatory.
Separatory 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mmw  |kpl.
d.2.4|05 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - osadniki.
Osadniki 22 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - m3 ods.os.
d.2.4/0121-05 osadniki komorowe o pojemnosci ponad 10 m3
analogia
2 m3 ods.os. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - stu-|szt.
d.2.4|0121-01 dzienki rewizyjne o $r. do 1000 mm - seperatory.
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 mm  |msc.
d.2.4/0236-04
65 msc. 65.000
RAZEM 65.000
35|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podtogowego szt.
d.2.4|/0237-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
36 |KNR-W 4-02 Przeczyszczenie podej$cia odptywowego o $r. do 100 mm szt.
d.2.4|/0237-04
analogia
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
37 |KNR-W 4-02 Przeczyszczenie osadnika i seperatora. szt.
d.2.4|/0237-05
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie syfonu zeliwnego szt.
d.2.4|/0237-06
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
39|KNR 4-01 0621- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 m?2
d.2.4|05 me- todg smarowania. Dezynfekcja osadnika wapnem chlorowanym
analogia
Osadniki (1.3+2.8)*2*2.2*2 m2 36.080
RAZEM 36.080
40 Koszt kontenera na gruz wraz z wywozem i kosztem utylizacji - gruz m3
d.2.4|cena zaktadowa |mieszany - 10 m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Roboty odtworzeniowe i odbiorowe
41|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar- |m?2
d.2.5|03 kami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
7.08 m2 7.080
RAZEM 7.080
42|KNR 2-31 0405- |Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2.5/03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
43|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.2.5/03 ce cementowo-piaskowej
Chodnik 1.2*1.9 m2 2.280
RAZEM 2.280
44 |Kalkulacja wtas- |Oznakowanie, zabezpieczenie robét na czas budowy. kpl.
d.2.5|na
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje elektryczne
3.1 Montaz okablowania
45/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na |m
d.3.1|02 estakadach z mocowaniem
38 m 38.000
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RAZEM 38.000
46|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.3.1|01 rur - Przewéd YDYZo 3x2,5mm2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
3.2 Montaz tablic bezpiecznikowych
47/KNNR 9 0201- |Demontaz oraz ponowny montaz tablicy z gniazdami bezpiecznikowymi |szt.
d.3.2|02 BiGt25A w
celu podigczenia projektowanej instalaciji
szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 5 0404- |Dostawa i montaz - Rozdzielnia T-ZPP - Rozdzielnia nascienna metalo- |szt.
d.3.2|04 wa, IP40-IK08, z drzwiami, 2x24 moduty, wymiary (wys. x szer.)
analogia 450x575mm wraz z osprzetem jak na schematach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Pomiary instalacji
49/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.3.3/01 piecia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (po- |pomiar
d.3.3/01 miar pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kaz-|pomiar
d.3.3]02 dy nastepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
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