Zatacznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie opinii technicznej zawierajaca dokumentacje projektowo - kosztorysowg robdt
niewykonanych, wykonanych wadliwie oraz robdt naprawczych realizowanych w trakcie
modernizacji budynku Patacu w Grabinie, w latach 2019-2020 roku, w zakresie:

Etap I:

Przeprowadzanie badan konserwatorsko-architektonicznych budynku Patacu na dziatce nr

14/78, obreb Grabin, w zakresie fundamentdéw, piwnic i posadzek zgodnie z pozwoleniem WKZ

z dnia 03.02.2026 roku. Powyzsze badania bedg polega¢ na analizie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego oraz wykonaniu 23 odkrywek wewnatrz

budynku i 2 odkrywek na zewnatrz budynku.

Na tej podstawie Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wnioskdéw czy roboty budowlane

w obrebie piwnic i na zewnatrz w obrebie fundamentéw, ktére byly wykonane w latach 2019-

2020 s wykonane zgodnie z :

a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z projektami zamiennymi,
b) przedmiarami robdt,

c) kosztorysem ofertowym,

d) umowami wraz z aneksami do umowy z Wykonawca,

e) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowalnych,

f) prowadzonym dziennikiem budowy,

g) protokotem odbioru koncowego.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy:

1. wykonania odkrywek wewnatrz budynku, stwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonania warstw
posadzkowych oraz wykonania iniekcji.

Kazda odkrywka winna by¢ udokumentowana z zaznaczeniem jej na rzucie, opisem
i dokumentacjg zdjeciowa- min. 3 zdjecia kazdej odkrywki. Wykonane odkrywki wewnatrz
budynku powinny zosta¢ odkryte i bez przywrdcenia ich stanu do stanu sprzed wykonania
odkrywki.

Ponadto czes$¢ pomieszczen nie jest wyremontowana co musi zosta¢ poddane analizie.

2. wykonania dwdch odkrywek na zewnatrz przy sScianie fundamentowej budynku do poziomu
taw fundamentowych, w celu sprawdzenia wykonania iniekcji oraz prawidtowosci
wykonanych robot z dokumentacjg bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Kazda odkrywka winna by¢ udokumentowana z zaznaczeniem jej na rzucie, opisem
i dokumentacja zdjeciowa- min. 3 zdjecia kazdej odkrywki.
Po wykonanych odkrywkach nalezy przywroci¢ teren do staniu poprzedniego.

Wykonanie badan konserwatorsko - architektonicznych musi by¢ prowadzone zgodnie

z warunkami pozwolenia WKZ z dnia 03.02.2026 roku tj.:

a) Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania jej
WKZ w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac.

b) Niezwtocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

c) Ztozenia w terminie 3 miesiecy od zakonczenia dokumentacji badan.

Ponadto Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zawiadomienia przedstawicieli WKZ o wykonanych
przez Wykonawce:

a) w poziomie parteru, malowidet na $cianie w Sali konferencyjnej,

b) wykonaniu toalet w poziomie parteru (w innym ,, standardzie” jak twardzi Wykonawca robét
niz zatwierdzony projekt budowlany) oraz wstawieniu mebli w holu wejsciowym w budynku
przy wejsciu gtownym.

Po uzyskaniu ewentualnej zgodny WKZ, na pozostawienie tych mebli, malowidet czy tez wyrazeniu
zgody na standard toalet, Wykonawca dokumentacji winien je wycenic.

Etap II

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robot niewykonanych, wykonanych wadliwie
oraz robdt naprawczych.

Na ww. roboty budowlane trzeba opracowac:

a) Projekt budowlany,



b) Kosztorys inwestorki,
c) Przedmiar robdt,

d) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt.

Projekt budowlany nalezy uzgodnic¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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