
Załącznik nr 2 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Opracowanie opinii technicznej zawierającą dokumentację projektowo - kosztorysową robót 
niewykonanych, wykonanych wadliwie oraz robót naprawczych realizowanych w trakcie 
modernizacji budynku Pałacu w Grabinie, w latach 2019-2020 roku, w zakresie: 

 

Etap I: 
Przeprowadzanie badań konserwatorsko-architektonicznych budynku Pałacu na działce nr 
14/78, obręb Grabin, w zakresie fundamentów, piwnic i posadzek zgodnie z pozwoleniem WKZ 
z dnia 03.02.2026 roku. Powyższe badania będą polegać na analizie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz wykonaniu 23 odkrywek wewnątrz 
budynku i 2 odkrywek na zewnątrz budynku.  
Na tej podstawie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wniosków czy roboty budowlane  

w obrębie piwnic i na zewnątrz w obrębie fundamentów, które były wykonane w latach 2019-

2020 są wykonane zgodnie z : 
a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z projektami zamiennymi, 
b) przedmiarami robót, 
c) kosztorysem ofertowym, 
d) umowami wraz z aneksami do umowy z Wykonawcą, 
e) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych, 

f) prowadzonym dziennikiem budowy, 
g) protokołem odbioru końcowego. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy: 
1. wykonania odkrywek wewnątrz budynku, stwierdzających prawidłowość wykonania warstw 

posadzkowych oraz wykonania iniekcji. 
Każda odkrywka winna być udokumentowana z zaznaczeniem jej na rzucie, opisem  

i dokumentacją zdjęciową- min. 3 zdjęcia każdej odkrywki. Wykonane odkrywki wewnątrz 
budynku powinny zostać odkryte i bez przywrócenia ich stanu do stanu sprzed wykonania 
odkrywki.  
Ponadto część pomieszczeń nie jest wyremontowana co musi zostać poddane analizie. 

2. wykonania dwóch odkrywek na zewnątrz przy ścianie fundamentowej budynku do poziomu 
ław fundamentowych, w celu sprawdzenia wykonania iniekcji oraz prawidłowości 

wykonanych robót z dokumentacją będąca w posiadaniu Zamawiającego.  

Każda odkrywka winna być udokumentowana z zaznaczeniem jej na rzucie, opisem  
i dokumentacją zdjęciową- min. 3 zdjęcia każdej odkrywki. 
Po wykonanych odkrywkach należy przywrócić teren do staniu poprzedniego.  

Wykonanie badań konserwatorsko - architektonicznych musi być prowadzone zgodnie  
z warunkami pozwolenia WKZ z dnia 03.02.2026 roku tj.: 

a) Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania jej 
WKZ w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac.  

b) Niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach 
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac. 

c) Złożenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia dokumentacji badań. 
 
Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zawiadomienia przedstawicieli WKZ o wykonanych 
przez Wykonawcę: 

a) w poziomie parteru, malowideł na ścianie w Sali konferencyjnej,  
b) wykonaniu toalet w poziomie parteru (w innym ,, standardzie’’ jak twardzi Wykonawca robót 

niż zatwierdzony projekt budowlany) oraz wstawieniu mebli w holu wejściowym w budynku 

przy wejściu głównym.  
Po uzyskaniu ewentualnej zgodny WKZ, na pozostawienie tych mebli, malowideł czy też wyrażeniu  
zgody na standard toalet, Wykonawca dokumentacji winien je wycenić. 
 

 
Etap II 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót niewykonanych, wykonanych wadliwie 
oraz robót naprawczych.  
Na ww. roboty budowlane  trzeba opracować: 

a) Projekt budowlany, 



b) Kosztorys inwestorki, 

c) Przedmiar robót, 
d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

 
Projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
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