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1. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru

roboét budowlanych w ramach Termomodernizacji Zespotu Budynkéw A, B i C polozonych przy al. gen
A. Chrusciela ,,Montera” 37/39 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu

robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych

poszczegodlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi/projektami technicznymi (w przypadku réznic
miedzy projektem technicznym a ponizszym opisem wigzace/rozstrzygajgce sa zapisy w ponizszym opisie):

1)
2)

Prace przygotowawcze.

Zabeczenie szlakéw komunikacyjnych .

Montaz rusztowan.

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

Prace zwigzane z elewacjg 0,5 m nad poziom gruntu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg w czesci wspdlnej (w czesci indywidualnej wtascicieli
na podstawie odrebnych zgtoszen wtascicieli, co najmniej 20% otworéw okiennych do realizacji). Dla
okien zewnetrznych na klatkach schodowych wspétczynnik przenikania ciepta U nie moze przekroczy¢
0,9 W/m2K. Dla stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne) na klatkach schodowych wspétczynnik
przenikania ciepta U nie moze przekroczy¢ 1,3 W/m2K. Dla okien zewnetrznych w czesci indywidualnej
wiascicieli wspotczynnik przenikania ciepta U nie moze przekroczy¢é 0,9 W/m2K (okna trzyszybowe
szesciokomorowe).

Przebudowy dachu na nizszych kondygnacjach z rozwigzania attykowego na jednospadowy.
Przewiduje sie nastepujgce prace: usuniecie murku attyki, usuniecie pokrycia papowego, niezbedne
prace murarskie, nadanie spadku ca. 4%, montaz obrdobek blacharskich i orynnowania, dwukrotne
krycie papa,

Usuniecie form architektonicznych znajdujgcych sie na wysokosci ca. 12m nad gruntem.

Demontaz elementéw uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych nalezgcych
do wiascicieli lokali (w przypadku kiedy nie zostang usuniete przez wtascicieli lokali).

Zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych folig.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ podtoza. W
przypadku luznych, odspajajgcych tynkow, nalezy je skuc i uzupetni¢, dodatkowo wzmocnié.

Usuniecie kolizji z istniejgcymi barierkami a montowanym dociepleniem, przystosowanie balustrad
balkonoéw i loggi do ocieplenia $cian (wg oferowanego wariantu)

Demontaz parapetow, odrébek blacharskich, pokrycia gzymsoéw (miedzy 4 a 5 kondygnacjg), attyk, rur
spustowych i rynien, koszy odptywowych, kratek wentylacyjnych stropodachu, balustrad okiennych.
UWAGA: Ocieplenie budynku nalezy wykona¢ z zachowanymi zasadami ETICS bezspoinowy system
ocieplen.

Przygotowanie podtoza, zmycie i oczyszczenie preparatem czyszczacym, odgrzybienie.

Gruntowanie preparatem gruntujgcym.

Ocieplenie scian zewnetrznych (po weryfikacji istniejgcego stanu) warstwg izolacji o grubosci min.
15cm o wspofczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033W/m2K. Przyklejenie plyt styropianowych
elewacyjnych (tagczonych na felc) klejem do styropianu + mocowanie tgcznikami (na $ciany, na glify, na
stropy i policzki balkonéw, taraséw i loggi).

Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z wtdkna szklanego w kleju do styropianu.

Gruntowanie podktadem tynkarskim.

Montaz nowych obrébek blacharskich podokiennikow z blachy stalowej powlekanej.

Montaz nowych obrébek blacharskich gzymséw (miedzy 4 a 5 kondygnacjg), murkéw nadbudowy oraz
attyk z blachy stalowej powlekane;j.



Obsadzenie kratek wentylacyjnych (nowe miejsca kratek po uwzglednieniu wczesniej wykonanego
ocieplenia stropodachu) w $cianach z cegiet w stropodachu (kratki wentylacyjne kolankowe z blachy
nierdzewnej).
Wykonanie tynku wierzchniego (baranek 1,5mm), tynk silikonowy hydrofobowy, barwiony w masie (wg
ustalonej kolorystyki).
Wariantowo: zadaszenie tarasow szerokos¢ 1,5m (wg oferowanego rozwigzania)
Montaz nowych rur spustowych okragtych i rynien (kolor brgzowy) z gotowych elementéw (o $rednicy
min. 90mm), montaz nowych koszy odptywowych dla taraséw.
Montaz nowych daszkéw klatek schodowych (szt. 4)
Montaz nowych barierek okiennych w scianach zewnetrznych.
Prace zwigzane z remontem balkonéw, taraséw, loggi.
Rozebranie warstw balkondéw do ptyty nosne;.
Napraw ubytkéw i elementéw skorodowanych.
Docieplenie wraz z ptytg dociskowg nadajgcg spadek 2% od budynku, warstwy spadkowe z jastrychu
cementowego o grubosci min. 4cm.
Obrébki blacharskie
Wykonanie hydroizolacji.
Warstwa wierzchnia bezspoinowa (zywica / taras wentylowany).
Docieplenie i malowanie balkonéw od spodu i bokdw.
Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych, uktadanych na zaprawie klejowej
Balkony attykowe -wykonanie spadku 2% od budynku, zamocowanie systemowego zygacza,
wykonczenie bezspoinowe. W murkach do wykonania dodatkowe przelewy awaryjne.
Wymiana balustrad / remont istniejgcych balustrad (wg oferowanego rozwigzania).
Rozebranie rusztowanh.
Prace ponizej 0,5 m nad poziom gruntu.
Wykonanie wykopu (min. 50 cm od $ciany) do stropu garazy (w przypadku sciany fundamentowej w
obrysie budynku wykop o gtebokosci min. 1m) umozliwiajgcego ocieplenia zgodnie z przyjetym
rozwigzaniem (wariantowo: odkrycie catego stropu garazu przy realizacji w jednym etapie izolacji
przeciwwilgociowej catego stropu garazu). Nie dotyczy elewacji od strony al. gen. Chrusciela i ul.
Paderewskiego (od strony lokali uzytkowych). Od strony lokali uzytkowych rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej o szerokosci od $ciany umozliwiajgcej remont elewacji zgodnie z przyjetym
rozwigzaniem.
Oczyszczenie poditoza, osuszenie podtoza (w zakresie wg realizowanego wariantu).
Wyréwnanie podtoza (w zakresie wg realizowanego wariantu).
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu ciezkiego wywinietej na strop garazu (w zakresie wg
realizowanego wariantu).
Utozenie pasa ocieplenia na stropie garazu o szerokosci 1m od muru na kleju bitumicznym (w zakresie
wg realizowanego wariantu).
Przygotowanie podtoza muru, zmycie i oczyszczenie preparatem czyszczgcym.
Gruntowanie preparatem gruntujgcym.
Ocieplenie scian zewnetrznych (po weryfikacji istniejgcego stanu) warstwg izolacji o grubosci min.
15cm o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033W/m2K. Przyklejenie ptyt styropianowych
nienasigkliwych na $cianie pionowej min. 1 m ponizej poziomu gruntu (lub do stropu garazu) klejem do
styropianu + mocowanie fgcznikami.
Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z widkna szklanego w kleju do styropianu.
Gruntowanie podktadem tynkarskim.

Wykonanie tynku ,mozaikowego”, barwionego w masie. Sciane ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢
folig kubetkows.
Wykonanie izolacji z papy z wkiadkg antykorzenng nad garazami (w zakresie wg realizowanego
wariantu).
Zasypanie wykopu gruntem rodzimym oraz odtworzenie opaski wokdt budynku, opaska zwirowa o
szerokosci min. 30 cm. ograniczona kraweznikiem (w zakresie wg realizowanego wariantu).
Przywrécenie szlakéw komunikacyjnych do stanu sprzed inwestycji (w zakresie wg realizowanego
wariantu), ponowne utozenie kostki betonowej po wykonaniu robét termomodernizacyjnych.



¢ Wykonanie izolacji cieplnej od spodu stropu w garazu pod budynkiem (do 1m od obrysu budynku — wg
mozliwosci technicznych). Wykonanie warstwy izolacji o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,033W/m2K - panele wetny mineralnej o grubos$ci min. 5 cm klejone do stropu, z uwzglednieniem
zasad ppoz.

5) Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania zakresu zadan (w zakresie wg realizowanego wariantu).

Zastosowane rozwigzania termomodernizacyjne majg doprowadzi¢ do spetnienia wymagania stawianego w
WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz
czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytéw, a takze algorytmdéw oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z pdzn.) Dla Scian zewnetrznych wspotczynnik U nie
moze przekroczyé¢ 0,2 W/m2K. Dla stolarki okiennej wspétczynnik U nie moze przekroczy¢ 0,9 W/m2K.
Grubos¢ docieplenia bedzie dostosowywana do zweryfikowanego stanu ocieplenia $ciany oraz rodzaju
uzytego materiatu do ocieplenia.

Rozwigzania okreslone w projekcie technicznym mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami réownowaznymi po
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie zrealizowanych robét nastgpi na podstawie pomiarbw powykonawczych wg stawek
jednostkowych okreslonych w umowie. Rozliczenie powierzchni docieplenia elewacji nastgpi bez
uwzglednienia powierzchni otwordéw okiennych. Roboty budowalne zwigzane z kazdym budynkiem beda
rozliczane odrebnie.

UWAGA: wylaczenia z zalagczonego projektu technicznego:

Zawarty w projekcie technicznym sposéb montazu markiz/rolet nie stosuje sie do realizacji. Wykonawca
przekaze instrukcje do montazu markiz/rolet pozwalajacy na utrzymanie gwarancji (np. w warstwe ocieplenia
dystans zapobiegajgcy miazdzeniu (np. rurka) wykonaé uszczelnienie silikonowe w celu niedopuszczenia
migracji wody w $ciane)

Zawarty w projekcie technicznym (np. pkt 2.8 projektu technicznego) ponowny montaz zdemontowanych
przez Wykonawce elementéw uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych dotyczy
tylko klimatyzatoréw (w przypadku kiedy zostaty zdemontowane na czas robdt termomodernizacyjnych).
Pozostate zdemontowane elementy po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych nie bedg montowane przez
Wykonawce.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatéw i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robdét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez Wykonawce,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,



- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad i innych urzgdzen
stanowigcych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, $cian,

- wywoz na sktadowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robo6t remontowych i rozbiérkowych,

- montaz i demontaz rusztowan.

Roboty tymczasowe:

- wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach przy
malowaniu ha wysokosci do 5m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na rusztowaniach,

- ustawienie i praca urzgdzen transportu pionowego.

1.5. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na remoncie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, takze zgtoszenie robot
budowalnych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, projekt techniczny, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, dziennik
montazu przy realizacji robét montazowych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Zamawiajgcy/Zarzadzajgcy realizacja umowylIinspektora nadzoru — inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora do zarzadzania realizacja umowy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
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prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnos$ci ich z umowg w imieniu Zamawiajgcego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Technologia wykonania robét wynika¢ powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych
instrukcji producentoéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano - montazowych.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

1.6.2.Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.6.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakohczenia i
odbioru robét.

1.6.4.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwe;j
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu (Wykonawca
przekazg PZT przy protokole przekazania placu budowy).

1.6.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowal sie do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig.

1.6.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
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wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢é dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

1.6.7.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.6.7.1. Przygotowanie dokumentéow wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca powinien opracowac i przekazaé¢ do akceptacji Zamawiajgcemu nastepuje dokumenty:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.7.2. Projekt organizacji roboét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robét.
Podczas przebudowy i remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:

- roboty prowadzone sg w budynku istniejagcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji robot, aby nie
naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,

- harmonogram i organizacje rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sagsiedztwie obiektu.

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie
przewidzie¢ na podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy i remontu, rozpoznanych uwarunkowan
i zamierzen Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
wzmochien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robaot.

1.6.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalenn zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.6.8.Dokumenty budowy

1.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy. W
szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia placu budowy; daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji elementéw robdt;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostatly
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.8.2. Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
zawierajgcym stawki jednostkowe stanowigcym zatgcznik do umowy.

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w pkt. 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét budowalnych ;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
fy  Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
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miejscu. Postepowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie odbywato sie zgodnie z
odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacja umowy zarzadzajgcego realizacjig umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.6.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.6.9.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem roboét Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

«  Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu.

1.6.9.2. Rysunki robocze
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w ustalonym terminie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktdre nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen
wspéizaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzah.

Rysunki robocze powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
8) Data przekazania

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
Wykonawce, ktdéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
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miare postepu robot moze byé aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakohczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robodt, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukciji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w
ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: hazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
. Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploataciji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostrozno$ci
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i

elementow dodatkowych.

©oNo kDR
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2. Materialy i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

- mie¢ wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

15



Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania roboét statych Wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, Zze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajgc te, ktdre zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatébw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikaciji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjig umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwodrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajacego realizacja umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badanh jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiatly posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé¢ i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatébw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego i dopiero po uzyskaniu zgody bedzie mozliwe
zamowienie danego materiatu oraz jego wykorzystanie.

2.6. Materiaty dla bezspoinowego systemu ocieplen BSO

Zgodnie z wytycznymi zawartymi http://www.systemyocieplen.pl/pliki/fSSO_wytyczne web.pdf

2.6.1.Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.6.2.Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termiczne;j
do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.6.3.Ptyty termoizolacyjne
Ptyty styropianowe:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i
poftozenia na sScianie - metodg klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metoda tgczona.
Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
sg na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,
ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
piyty z wetny mineralnej

- ptyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian

budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej moga byé¢, zaleznie od witasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

inne materialy termoizolacyjne - szkfo piankowe, pianka mineralna itp.

2.6.4.Laczniki mechaniczne
Jako tgczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej) elementy, stuzgce do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.
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2.6.5.Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych. W
warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.6.6.Siatka zbrojaca
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.6.7.Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Gruboéci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.6.8.Farby
Farby elewacyjne silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkéw cienkowarstwowych.

2.6.9.Elementy uzupetniajace
Elementy uzupetniajgce - dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoZza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,
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- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.7. Materiaty do hydroizolacji.

Materiaty do hydroizolaciji (izolacji przeciwwilgociowych) stosowane pod gruntem majg zabezpiecza¢ przed
przerastaniem korzeni roslin i korozjg biologicznag.

2.7.1.Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
- roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podajg
a) normy:
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
- masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:
b) normy:
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
- lepiki asfaltowe
Wymagania stawiane lepikom podajg normy:
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

2.7.2.Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetniac¢
wymagania norm:

e PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje i wtasciwosci

e PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wiasciwosci

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze byé stosowana jako
powtoka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)

2.7.3.Wyroby z tworzysz sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny
spetnia¢ wymagania norm:

e PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wiasciwosci

e PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

2.7.4.Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajgce
cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
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2.7.5.Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtgb podtoza i tworzace izolacje w podtozu
metodg krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-
15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy
stosowaniu tego typu materiatéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogow, ktére muszg by¢ spetnione
przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych.

2.7.6.Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych
stuzg preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.7.7 .Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji
i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
kleje,
rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
taczniki mocujgce, kotwy, sruby,
tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

e woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z
innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

2.8. Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych

2.8.1.0kna

Okna powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna sg wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wplyw na trwato$¢ wyrobdéw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczgce konserwacji okien oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Wymagane wiasciwosci okien powinny by¢ okreslone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi WT2021.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne
oraz wilasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

2.8.2.0brobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z
ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich
norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych.

2.8.3.Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne),
materiaty zestawione w tablicy 1 niniejszej ST.

20



Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) termiczna) (uszczelnienie)
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna Folia paroszczelna
Tasma uniwersalna Folia elastyczna paroszczelna
paroszczelna/paroprzepuszczalna Kit trwale elastyczny
Kit trwale elastyczny Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczal
na

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.8.4.Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

 elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w os$ciezu:

» kotki rozporowe (dyble),
> kotwy,
» Sruby, wkrety,
* elementy podporowe i dystansowe:
» klocki, belki drewniane,
» podktadki, kgtowniki stalowe, konsole,
» elementy wykonczeniowe:
> listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
» katowniki, cwieréwalki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetniaé wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcegdo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco,
na wiasny koszt.
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4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie (w tym dokumentacji projektowej)
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjag umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt. Srodki transportowe
powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdélnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zZelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10 niniejszej ST (w specyfikacji technicznej
szczegobtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym
obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢é powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
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dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$é (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podfoza

Sposob przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju
podtoza nalezy przede wszystkim:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungcC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegoblng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie podiozy o problematycznej
nosnosci oraz np. wykonczonych grysem, witromozaika, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi
itp.

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).
Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢é w specyfikacji technicznej
szczegobtowe;.

Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na
catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm) w
ptaszczyZznie $Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢
do podtoza, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisngé, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn
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przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Jezeli zaprawa
klejagca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunggé.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania
ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne
uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt diuzszy czas,
nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowac¢ i usung¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia
styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohnczeniu
klejenia, nalezy wykonag, jesli sg przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tgcznikdéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbié trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia. W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia
mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowac
profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowaé takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Wykonanie warstwy zbrojnej

Jesli system nie dopuszcza skrdocenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢
nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplinej,
naktada sie zaprawe klejgca, ktéra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej
nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki.
Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki
zbrojacej i w kilku miejscach na catej dlugosci zatapia je w kleju. Sasiadujgce pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady
siatki nie mogg sie réwniez pokrywa¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskéw siatki
zbrojacej wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu
siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona
siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio stykaé sie z powierzchnig ptyt.

Gruntowanie warstwy zbrojnej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujgcy.

Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

Warstwa wykonczeniowa — tynk barwiony w masie hydrofobowy

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej - najczesciej nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i

dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowe wymagania moze okresli¢ Inspektor
Nadzoru w ramach szczegétowych specyfikacji technicznych).
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Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwo$ci jednoczeénie na catej $cianie, metodg ,mokre na
mokre”, aby nie bylo wida¢ potgczen materiatu wysychajgcego w réznym czasie. Przy wiekszych Scianach
da sie to zrobi¢, dzielgc elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe réwnoczesnie naktada 3 tynkarzy.
Przerwy technologiczne mozna wykonywac¢ przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloroéw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.2. Roboty hydroizolacyjne.

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6ét mogacych stanowié przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a
takze kontroli materiatéw.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadla wody
gruntowej, w trakcie robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniegj
o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie
na podtozach:

e betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

e murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogélne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknieé (luzne czesci nalezy usung¢, wypukiosci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

e potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej Iub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

Tolerancja wymiarowa podfoza powinna odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej. W
przypadku braku spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowaé
czy tez mozliwe jest wykonanie powiok hydroizolacyjnych na podiozu nie spetniajgcym wspomnianych
wymagan. Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe
podano ponizej:

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji
zelbetowych wg wytycznych: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

_ Dopuszczalna
Odchylenie odchvtka w
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Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: 5

- na wysokosci 1 m 20
- na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach
- na catg wysokos¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne
Ptaszczyzn poziomych od poziomu

* na 1 m ptaszczvzny w dowolnym kierunku 5
* na cata ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni
podporowych ¢ powierzchni bocznych i spodnich 4
_ Dopuszczalna
Odchylenie odchvtka w

» powierzchni gérnych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementow + 20
Wymiardw przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupdéw, gdy wymiar ten wynosi: < 15 cm

5
<40cm t8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementéw +3

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji
murowych wg wytycznych: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, czes¢ A:
»Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchytka od pionu

* Na kazdej kondygnacii + 20 mm

* Na wysokos$ci budynku o trzech lub wiekszej liczbie + 50 mm

* Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchytka od poziomu 2

* Na kazdym metrze + 10 mm

* Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

* Na dwdch metrach + 10 mm

Grubos¢ sciany

- Warstwy $ciany ° £ 5 mm lub = 5% grubosci warstwy,

miarodaina iest wartos¢ wieksza

« Catej sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

m Odchylka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne
punkty.” Wytgczajgc warstwy o grubosci lub dlugosci jednego elementu murowanego, gdzie
tolerancje wymiarowe elementéw murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podtoza w czasie ukftadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢é powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykonaé¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.
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Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizyé poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robét
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.3. Montaz okien

Okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:

rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,

zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Przygotowac otwory do montazu - usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczy$ci¢ z pytu,
kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchyiki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otwordw:

do 3 m z nieprzygotowanym osciezem 12 mm,
od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem 16 mm,
do 3 m z gotowym osciezem 10 mm,
od 3 do 6 m z gotowym osciezem 12 mm.

Montaz okien zgodnie z wytycznymi ich producenta. Sposéb montazu przedstawia rysunek.
Zamawiajgcy wymaga montazu okien z tzw. ,cieptym parapetem”.

~T ~ Folia okienna zewnetrzna
;.'- izolacja paroprzepuszczalna

porowata tasma rozprezna

pianka pistoletowa PU

. / izolacja cieplna
3

e
.

Folia okienna wewnetrzna
izolacja paroszczelna

f ' tatma rozpretna
/_ listwa PCV parapet wewnetrzny

| )

TERMOPARAPET - ST-01
s ) s
od mury
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Usytuowanie okna w oSciezu

Okno nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie
pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogélne zasady usytuowania okien:
» w Scianie jednowarstwowej - w potowie grubosci $ciany,
» w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
» w Scianie z ociepleniem zewnetrznym - w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze os$cieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika
oécieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg
termiczng okna powinny by¢ cze$ciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien
mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, kgtowniki lub ramy nosne)
powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji termiczne;.

Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniac¢:

» luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce
funkcjonalnosci okna,

» miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, kgtowniki, konsole i
wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢
odksztafcania sie ksztattownikéw okien.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych
przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny
by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gtebokos¢
warstwy uszczelnienia powinna odpowiada¢ co najmniej potowie szerokosci szczeliny i wynosic¢ nie mniej niz
6 mm.

Tablica 5. Minimalna szeroko$S¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Szerokosé/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)
Rodzaj ksztattownikow do15do25 do35 do45 do25do35 do4,5
Minimalna szerokos¢ szczelin - b, t (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru 6 8 10 10 8 8 8
jasnego)
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 6 8 10 10 8 8 8
ciemnego)
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

* Gteboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci, b - uzgodni¢ z producentem
tasm uszczelniajgcych, * PMMA - polimetakrylan metylu
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Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekraczaé 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednoskfadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnosé okien lub drzwi balkonowych.

Zasady mocowania okna w oSciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie
do uszczelniania i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane
sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki
metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przekfadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie i izolacja pofaczenia okna ze Sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony
wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

» zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy
oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢é w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), kitdére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng
potgczenia okna ze $ciana.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna byc¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

YV VV V
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Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych badz folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Ogoine zasady osadzenia parapetéw okiennych (parapety zewnetrzne)

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentac;ji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

» osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

> parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okofo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

» mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

» miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

> potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny
zapewniac ciggtos¢ uszczelnienia,

» przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien byé
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej
bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potgczenia),

» przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien byé wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

» o0sadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik
progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych.

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

» zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczone
co 250 cm),

» podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

» wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

» dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

Ogodine zasady osadzenia parapetow okiennych (parapety wewnetrzne plastikowe)

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczegbétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktoérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu.

6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:

a/ dziennik budowy,
b/ ksigzke obmiaru robét,
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacje projektows,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robét.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione mu na kazde zgdanie. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatbw ponosi
Wykonawca.

31



Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZroédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajagcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.6. Roboty ociepleniowe
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podioza,

e prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegoétéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badahn przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
ST, ktére powinny uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Odchylenie

Odchylenie powierzchni i krawedzi od przecinajacych sie

Odchylenie powierzchni tynku

Kategoria) ~ 4 taszczyzny i odchylenie [Ki€runku ptaszczyzn od kata
tynku , - : A
krawedz od linii prostej ' ' przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm
na 1l miogdtem nie |nie wigksze niz 3 mm
wigcej niz4 mmw | na 1 miogdtem nie
pomieszczeniach do | wiecej niz 6 mm na

3,5 m wysokosci oraz| catej powierzchni

nie wiecej niz 6 mm w| miedzy przegrodami

nie wieksze niz 3 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dlugosci faty kontrolnej 2

nie wieksze niz 3

1l
mmnalm

m pomieszczeniach | pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokoSci
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6.7. Roboty hydroizolacyjne
Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czeSci i przyziemi
budynkéw

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosSci
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz badania przygotowanego
podfoza.

Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 2 niniejszej ST.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatéw, - terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podfozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i ST, w tym: wytrzymatos¢ i
réwnosc¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosé
i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i ST, w tym: wytrzymato$é, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SSt,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

gtadzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i ST, w tym:
sztywnos$¢ podkiadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania), - dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podkfadu powinny by¢ nie wieksze niz 2
mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
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powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokrgglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej ST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w ST i okreslonymi zgodnie z ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badanie w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowsg, niniejszg ST i instrukcjami producentéw wyroboéw stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5 niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposdb zapewniajacy
ich ciggtos¢ i szczelnosé,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje, - na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych,

przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
pkt 5 niniejszej ST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci

nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, - prawidtowosci
przygotowania podiozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badarh dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
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Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),

e sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

e sprawdzenie szczelnosci izolacji,

e sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

e sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5 niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocag
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjagtkowych przypadkach, metodami niszczgcymi
na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonac¢
metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych - 20
punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez
wyciecie prébek z tzw. probek swiadkdéw przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich
wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powitoki lecz nie mnigj niz 5 na jednym
obiekcie.

6.8. Montaz stolarki okiennej
Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i
przygotowania osciezy do robét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

Odbidér robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
» prawidtowo$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg technicznag,

» rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi),

» zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
» mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej ST i odnotowane w dzienniku
budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.
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Kontrola jakoSci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

» zgodnosc¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobatg techniczng - wydang do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub
indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzarn materiatowo-konstrukcyjnych i
jakosci wykonania,

» zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacijg projektowg i niniejszg ST,

» w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych) lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

» stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania wyrobdéw i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych
z dokumentacjg projektowag, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania:
» podparcia progu oscieznicy,
» zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie
oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy fgcznikami mechanicznymi),
» izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi ha wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

» uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegdllnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

» obrébek progu drzwi balkonowych,
» o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST,

» jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

» prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
» jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarh dokonanych
przed przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych zgodnie z
aktualnymi normami i standardami producenta.
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» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dlugosci i
wysokosci,

» sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm
tacznie,

» sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel - rdznica
diugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do
2 m i3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

» sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywacé sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto
nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

» sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i
prawidtowosci regulacji okué - zamkniete skrzydio powinno przylegac
réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢é miedzy tymi elementami.

> sprawdzenie ewentualnego odksztalcenia ram - odksztafcenia, w tym zmiany
ksztattu i wymiaréw, nie powinny w istotny sposdb pogorszyé sprawnosci dziatania
(funkcjonalnosci) okien/drzwi  balkonowych oraz powodowa¢ uszkodzen ich
elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji badz
wypinania oku¢). Wielkos¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczac:

o oknazPVC 1,5mm/1m,
o okna drewniane 1,0 mm/1 m,
o okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.
Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz

niniejszej ST, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST, oraz opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich iloé¢ podaje sie w jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu zarzgdzajgcego. Powiadomienie
powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robat.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbiér kohcowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszgc wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robdt z dokumentacija projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiér czesciowy robét
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét
odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jesli bedzie wyznaczony oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru kohcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i jednostke wspétfinansujgcg zamowienie

(UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach
powykonawczych wg stawek jednostkowych okreslonych w umowie. Cena obejmuje:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Elementy metalowe pochodzgce z rozbiorki nalezy przekaza¢ do punktu skupu. Kwota uzyskana ze

sprzedazy podlega zwrotowi Zamawiajgcemu. Sprzedaz nalezy udokumentowaé przez przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentu sprzedazy.
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10. Dokumenty odniesienia

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako

obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjg¢é normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnoéci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego wraz z
pbzniejszymi zmianami,

Normy PN (z p6zn. zmianami):

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce
i ptyty

BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
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