
Lp.
Zestawienie elementów robót odkrywczych, rozbiórkowych i 

naprawczych
Jednostka

Szacunkowa 

ilość
1 2

A BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

1 Poziom -2

1.1 Wyrównywanie płaszczyzny oraz faktury tynków na ścianach i sufitach m2 60,00

1.2
Badanie wykonanych wypraw tynkarskich pod kątem spełnienia 

wymagań dla tynków renwacyjncyh
kpl. 1,00

1.3
Skuwanie wykonanych wypraw tynkarskich oraz wykonanie nowych 

wypraw tynkarskich renowacyjnych
m2 60,00

2 Poziom -1

2.1
Badanie wykonanych wypraw tynkarskich pod kątem spełnienia 

wymagań dla tynków renwacyjncyh
kpl. 1,00

2.2
Skuwanie wykonanych wypraw tynkarskich oraz wykonanie nowych 

wypraw tynkarskich renowacyjnych
m2 300,00

2.3 Demontaż nadproży strunobetonowych kpl. 1,00
2.4 Montaż nadroży stalowych kpl. 1,00

2.5
Rozbiórka ścian murowanych działowych - lokalizacja niezgodna z 

dokumnetacją 
m2 200,00

2.6 Wykonanie nowych ścian działowych m2 200,00
2.7 Rozebranie istaniejących oraz wykonanych schodów kpl. 3,00
3 Poziom 0
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3.1 Demontaż nadproży strunobetonowych kpl. 3,00
3.2 Montaż nadroży stalowych kpl. 3,00

3.3
Rozbiórka ścian murowanych działowych - materiał niezgodny z 

dokumnetacją 
m2 100,00

3.4 Wykonanie nowych ścian działowych w konstrukcji lekkiej m2 100,00
4 Poziom +1
4.1 Demontaż nadproży strunobetonowych i drewnianych kpl. 10,00
4.2 Montaż nadroży stalowych kpl. 10,00

4.3
Rozbiórka ścian murowanych działowych - materiał niezgodny z 

dokumnetacją 
m2 100,00

4.4 Wykonanie nowych ścian działowych w konstrukcji lekkiej m2 100,00
5 Fundamenty
5.1 Odkopanie miejscowe ścian fundamentowych pkt. 10,00
5.2 Badanie wykonanej izolacji pionowej pkt. 20,00
5.3 Sprawdzenie występowania izolacji poziomej pkt. 10,00
5.4 Odkopanie liniowe ścian fundamentowych m3 300,00
5.5 Demontaż styropianu na ścianach fundamentowych m2 250,00
5.6 Wykonanie iniekcji - izolacja pozioma mb ściany 100,00
5.7 Montaż styropianu XPS m2 250,00
5.8 Zasypywanie wykopów m3 300,00
6 Dach
6.1 Rzobióka wykonanego częściowego łacenia dachu kpl. 1,00
6.2 Demontaż membrany dachowej kpl. 1,00
6.3 Montaż nowej membrany dachowej m2 1300,00
6.4 Odtowrzenie łacenia dachu kpl. 1,00



B BRANŻA ELEKTRYCZNA

1 Badanie wykonanych instalacji kpl. 1,00
2 Wymiana wykonanego okablowania pkt. 10,00

C BRANŻA SANITARNA

1 Instalacje wewnętrzne
1.1 Badanie zamontowanych rozdzielachy C.O. wraz z pompami szt. 2,00
1.2 Wymiana rozdzielaczy z pompami szt. 2,00
1.3 Próby ciśnieniowe wykonanego orurowania ZW, CWU i cyrkulacji kpl. 1,00
1.4 Wymiana orurowania ZW, CWU i cyrkulacji kpl. 1,00
1.5 Badanie wykonanej kanalizacji sanitarnej kpl. 1,00
1.6 Wymiana wykonanej kanalizacji podposadzkowej kpl. 1,00
2 Instalacje zewnętrzne
2.1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa

Badanie wykonanej instalacji wodnej kpl. 1,00
Wymiana orurowania wodnego kpl. 1,00

2.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Badanie wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
Wymiana kanalizacji deszczowej kpl. 1,00


