Zatacznik Nr 7 - Prace naprawcze i odkrywkowe

Zestawienie elementow robot odkrywczych, rozbiorkowych i Szacunkowa
Lp. Jednostka s
naprawczych ilos¢
1 2
A BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1 Poziom -2
1.1 Wyrdéwnywanie ptaszczyzny oraz faktury tynkow na Scianach i sufitach m2 60,00
19 Badanie wykonanych wypraw tynkarskich pod katem spetnienia ol 1.00
' wymagan dla tynkdw renwacyjncyh Pl '
13 Skuwanie wykonz?mych Wypravx_/ tynkarskich oraz wykonanie nowych M2 60,00
wypraw tynkarskich renowacyjnych
2 Poziom -1
51 Badanie wykonanych wypraw tynkarskich pod kgtem spetnienia ol 1.00
' wymagan dla tynkédw renwacyjncyh Pl ’
55 Skuwanie wykonz?mych wypravY tynkarskich oraz wykonanie nowych 2 300,00
wypraw tynkarskich renowacyjnych
2.3 Demontaz nadprozy strunobetonowych kpl. 1,00
2.4 Montaz nadrozy stalowych kpl. 1,00
5 c Rozbidrka éci-an murowanych dziatowych - lokalizacja niezgodna z M2 200,00
dokumnetacjg
2.6 Wykonanie nowych scian dziatowych m2 200,00
2.7 Rozebranie istaniejgcych oraz wykonanych schodéw kpl. 3,00
3 Poziom O




3.1 Demontaz nadprozy strunobetonowych kpl. 3,00
3.2 Montaz nadrozy stalowych kpl. 3,00
33 Rozbidrka sc!an murowanych dziatowych - materiat niezgodny z . 100,00
dokumnetacjg
34 Wykonanie nowych Scian dziatowych w konstrukcji lekkiej m2 100,00
4 Poziom +1
4.1 Demontaz nadprozy strunobetonowych i drewnianych kpl. 10,00
4.2 Montaz nadrozy stalowych kpl. 10,00
43 Rozbiorka sc!an murowanych dziatowych - materiat niezgodny z 9 100,00
dokumnetacjg
4.4 Wykonanie nowych Scian dziatowych w konstrukcji lekkiej m2 100,00
5 Fundamenty
5.1 Odkopanie miejscowe scian fundamentowych pkt. 10,00
5.2 Badanie wykonanej izolacji pionowej pkt. 20,00
53 Sprawdzenie wystepowania izolacji poziomej pkt. 10,00
5.4 Odkopanie liniowe $cian fundamentowych m3 300,00
5.5 Demontaz styropianu na scianach fundamentowych m2 250,00
5.6 Wykonanie iniekcji - izolacja pozioma mb sSciany 100,00
5.7 Montaz styropianu XPS m2 250,00
5.8 Zasypywanie wykopow m3 300,00
6 Dach
6.1 Rzobidka wykonanego czesciowego tacenia dachu kpl. 1,00
6.2 Demontaz membrany dachowej kpl. 1,00
6.3 Montaz nowej membrany dachowej m2 1300,00
6.4 Odtowrzenie facenia dachu kpl. 1,00




B BRANZA ELEKTRYCZNA
1 Badanie wykonanych instalacji kpl. 1,00
2 Wymiana wykonanego okablowania pkt. 10,00
C BRANZA SANITARNA
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 Badanie zamontowanych rozdzielachy C.0. wraz z pompami szt. 2,00
1.2 Wymiana rozdzielaczy z pompami szt. 2,00
1.3 Proby cisnieniowe wykonanego orurowania ZW, CWU i cyrkulacji kpl. 1,00
1.4 Wymiana orurowania ZW, CWU i cyrkulacji kpl. 1,00
1.5 Badanie wykonanej kanalizacji sanitarnej kpl. 1,00
1.6 Wymiana wykonanej kanalizacji podposadzkowej kpl. 1,00
2 Instalacje zewnetrzne
2.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Badanie wykonanej instalacji wodnej kpl. 1,00
Wymiana orurowania wodnego kpl. 1,00
2.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Badanie wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
Wymiana kanalizacji deszczowej kpl. 1,00




