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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Dane ogólne 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

• Wizja lokalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, 

• UCHWAŁA NR XXX/269/2020 RADY MIASTA USTKA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte - kanał portowy" 

1.1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego budynku Branżowego 

Centrum Umiejętności BCU w Ustce. Nadrzędnym celem koncepcji stanowiącej integralną część niniejszego 

dokumentu jest wskazanie minimalnych dopuszczalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, 

powierzchniowych i materiałowych zapewniających optymalne funkcjonowanie budynku oraz określenie 

minimalnego proponowanego standardu obiektu. 

1.1.3. Przedmiot zlecenia  

Inwestycja budowlana będzie obejmowała: 

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji projektowej dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu o nazwie „Utworzenie Branżowego Centrum 

Umiejętności ” w zakresie morskiej energetyki wiatrowej  wraz z niezbędną infrastrukturą  wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskaniem 

na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne 

zlokalizowane jest w istniejących budynkach Starej Sieciarni, pomieszczenia D, E, F i G. Budynki są objęte 

ochroną konserwatora zabytków. W przypadku braku możliwości wygospodarowania założonej powierzchni, 

istnieje możliwość zaprojektowania nowego obiektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego.

 
b) roboty rozbiórkowe – tj. rozbiórka wewnątrz w pomieszczeniach D, E, F i G, w tym rozbiórka stropu w 

pomieszczeniu E, ścianek działowych w pozostałych pomieszczeniach. Rozbiórka przybudówki pomieszczenia F 

(nie objęta ochroną konserwatora zabytków). Rozbiórka istniejącej rampy przed wejściem do budynków. 
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c) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla 

ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową 

budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego oraz niniejszym PFU, pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych inwestycją. 

d) zapewnienie nadzoru budowlanego – tj. pełnienie nadzoru budowlanego przez uprawnione osoby przez 

cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział specjalistów od budownictwa w wizytach na terenie 

budowy, wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z 

faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

załączone do dokumentacji powykonawczej. 

e) Wszystkie materiały, urządzenia i inne elementy użyte do budowy, montażu będą nowe. Atesty, 

dopuszczenia do użytku, DTR-ki  podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.2.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje 

administracyjne, a w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zbudować i oddać do 

użytkowania budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowaniem układu komunikacyjnego. 

Dla uzyskania poświadczenia oddania do użytkowania, Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od 

spełnienia innych warunków określonych w umowie i niniejszym PFU, przedłożyć Inwestorowi wszystkie 

niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Powyższe elementy podlegają bezwzględnemu uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

Dokumentacja projektowa podczas wszystkich faz będzie podlegała weryfikacji przez Zamawiającego. Taka 

weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla uzyskania wszelkich 

uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i zezwoleń. 

Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze mają zapewnić optymalne koszty eksploatacji. Wykonawca 

poniesie koszty wszelkich uzgodnień, inwentaryzacji, badań, opinii, uzyskania decyzji, odszkodowań za czasowe 

zajęcie pasów drogowych czy terenu itp. 

1.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane będzie w istniejących pomieszczeniach D, E, F i G tzw. Starej 

Sieciarni, zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej. Budynki są objęte ochroną konserwatora zabytków. Wszelkie prace 

projektowe muszą być zgodne z MPZP i opinią konserwatora. Szczegółowe parametry dotyczące planowanej inwestycji 

opisane są programie funkcjonalno-użytkowym. Założeniem jest, aby w budynku E zlokalizowane zostały sale szkoleniowe, 

w budynkach D, F i G pozostałe pomieszczenia, o których mowa w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym 

załącznik do postępowania. Zakłada się, że w pomieszczeniu E zostanie usunięty istniejący, drewniany strop nad piwnicą. 

Pierwszy poziom zostanie zaprojektowany na poziomie piwnicy, z kolei drugi na nowo projektowanym stropie. Istniejąca 

rampa zostanie wyburzona do poziomu piwnicy budynku oraz poziomu chodnika zewnętrznego. Wejścia od strony ulicy 

zostaną zlokalizowane w istniejących otworach. Istnieje możliwość wykorzystania wejścia od strony północnej, 

użytkowanego obecnie jako wejście do piwnicy. Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Poniżej przedstawiono ogólny zakres inwestycji: 

 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w  istniejących obiektach D, E, F i G zgodnie z założeniem 

funkcjonalnym obiektu 

 Osuszenie istniejących budynków 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej fundamentów i ścian zewnętrznych 

 Wymiana poszycia dachowego wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową 

 Sposób izolowania termicznie ścian zewnętrznych zostanie ustalony na etapie projektowania 

 Montaż okien połaciowych na dachu 

 Renowacja ścian zewnętrznych zgodnie ze stanowiskiem konserwatora zabytków 

 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

 Rozbiórka istniejącego stropu nad piwnicą budynku E oraz budowa nowego, w celu uzyskania dwóch 

kondygnacji o wymaganej w przepisach wysokości w świetle 

 Dobudowa nowego budynku, w przypadku takiej konieczności wynikającej z niedostatecznej 

powierzchni w istniejących obiektach 

 Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego, sieci i urządzeń 

 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

 Miejsce składowania odpadów stałych z możliwością ich segregacji 

 Miejsca postojowe dla 10 rowerów 

 Teren zielony obiekty małej architektury: murki, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie zewnętrzne 

budynku, dojść i dojazdów do niego, dziedzińców i parkingów 

 Ogrodzenie 

 Budowa wszystkich niezbędnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących ( 

między innymi: wod-kan, elektryczna, CO, teletechniczna –  Internet, telefon okablowane strukturalne, WiFi, 

CCTV, alarmowa, światłowodowa, prądu stałego) 

 Niwelacje gruntu 

 Wszelkie inne roboty oraz prace jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowany budynek musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w projekcie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. 

Wszelkie pozostałe decyzje administracyjne, warunki i uzgodnienia uzyska Wykonawca w trakcie realizacji 

zadania. Są to między innymi: 

 Warunki techniczne przyłączenia mediów oraz ich przebudowy w terenie, 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli okaże się konieczna, 

 Decyzję o wodno prawną – jeżeli okaże się konieczna 

 Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
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 Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów przewidzianych do likwidacji, dla obiektów dla których jest 

wymagana. 

 Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 

 Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

 

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem stosownych pozwoleń w założonym w projekcie czasie, a 

wymaganych przy realizacji tego typu inwestycji, Wnioskodawca szczegółowo przeanalizuje ich przyczyny i 

zastosuje adekwatne działania korygujące celem zapewnienia możliwości osiągnięcia zakładanego we wniosku 

celu projektu. 

1.3.1. Obecny stan nieruchomości 

1.3.1.1. Lokalizacja inwestycji 

 Województwo pomorskie, powiat Słupsk, gmina Ustka, miasto Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 6 

 nieruchomość pod lokalizację inwestycji stanowi własność PGE Baltica – działki nr ew.: 1560/45, 

1560/46, 1560/47, 1560/70, 1560/71  

  

 

 Obszar znajdujący się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka 

1.3.1.2. Teren inwestycji 

Obszar inwestycji znajduje się w Ustce, w obszarze objętym UCHWAŁA NR XXX/269/2020 RADY MIASTA USTKA z 

dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. 

"Westerplatte - kanał portowy" 

Planowana realizacja musi spełniać zapisy planu miejscowego. Nieruchomość składa się z działek: 1560/45, 

1560/46, 1560/47, 1560/70, 1560/71.   

Obiekty, pomieszczenia A, B, C, D, E, F, G objęte ochroną konserwatorską.  

Na terenie działki nie występują gatunki roślin objętych ochroną. 

1.3.1.3. Obiekty budowlane zlokalizowane na terenie  
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Na terenie objętym inwestycją znajdują się następujące obiekty: 

 Budynki, obiekty Starej Sieciarni, pomieszczenia A, B, C, D, E, F, G 

 Teren zielony 

1.3.1.4. Komunikacja projektowana 

Komunikacja piesza. 

Wejście przeznaczone będzie zarówno dla kursantów jak i pracowników. Ruch pieszy odbywać się będzie po 

utwardzonych drogach pieszych, dojściach zewnętrznych o spadku nie przekraczającym 5%. 

Komunikacja kołowa. 

Obsługa budynku dla komunikacji kołowej zaczynać się będzie od istniejącego wjazdu przy planowanym 

parkingu.  

Komunikacja rowerowa. 

Na terenie, przy strefie wejściowej do projektowanego budynku, należy przewidzieć miejsca postojowe 

(stojaki) dla 10 rowerów. 

1.4. Sieci i instalacje 

Zgodnie warunkami przyłączeniowymi. 

1.4.1. Sieci wodociągowe 

Budynek będzie zasilony w dostawę wody pitnej oraz wodę do celów przeciwpożarowych. Przewiduje się 

zasilenie z sieci wodociągowej. 

1.4.2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych. 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone będą do sieci miejskiej.  

1.4.3. Odprowadzenie ścieków deszczowych 

Wody deszczowe z dachów budynku oraz terenów utwardzonych będą zgodne z lokalnymi wytycznymi. 

1.4.4. Gaz ziemny z sieci 

Nie dotyczy 

1.4.5. Sieci energetyczne 

Obiekt należy wyposażyć w nowe przyłącze do sieci energetycznej. Na sąsiadujących działkach znajduje się 

istniejąca trafostacja zasilająca wszystkie obiekty portu. Zasilanie obiektu należy wykonać zgodnie z warunkami 

przyłączeniowymi jakie wyda lokalny dostawca energii elektrycznej.  

1.4.6. Sieci teletechniczne 

Obiekt należy wyposażyć w przyłącze do sieci telekomunikacyjnej. W drodze publiczne sąsiadującej z 

działkami przebiega linia światłowodowa jednego z operatorów światłowodowych. BCU zostanie wyposażony w 

nowoczesną nową centralę telefoniczną, punkt dystrybucji sieci internetowej oraz sieć WiFi dla nowego obiektu.  
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Koncepcja zakłada podział na następujące strefy funkcjonalne: 

 Pomieszczenia szkoleniowe (sale, gabinety), 

 Pomieszczenia podstawowe administracyjne ( sekretariat, pokój dyrektora, pomieszczenie 

odpoczynku, pomieszczenia socjalne pracowników, szatnie), 

 Pomieszczenia pomocnicze techniczne (pomieszczenia instalacyjne, przyłączy, urządzeń, szachty 

techniczne, serwerownie), 

 Pomieszczenia pomocnicze uzupełniające (komunikacja, sanitariaty, łazienki, magazyny, pomieszczenia 

na nieczystości stałe), 

 

Wejście główne 

Do zaprojektowania 

Administracja 

Do zaprojektowania 

Szatnie i pomieszczenia techniczne 

Do zaprojektowania 

Jadalnia 

Do zaprojektowania 

Sale szkoleniowe 

Do zaprojektowania 

Należy zapewnić ilość sal lekcyjnych odpowiednią do liczby 15 osób. Przyjmuje się 2 sale szkoleniowe, 1 

komputerowa i 1 laboratorium.  

Komunikacja 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dane liczbowe istniejącego budynku:  

Powierzchnia zabudowy budynku D – 20 m²  

Kubatura brutto budynku D – 50m³ 

Powierzchnia zabudowy budynku E – 175 m² 

Kubatura brutto budynku E – 1203m³ 

Powierzchnia zabudowy budynku F – 100 m²  

Kubatura brutto budynku F – 427m³ 

Powierzchnia zabudowy budynku G – 75 m²  

Kubatura brutto budynku G – 298 m³ 

 

2. OPIS  ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
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Planuje się w budynku E wykonanie salek szkoleniowych, laboratorium oraz sali komputerowej. W zamyśle 

realizacja tych założeń odbędzie się poprzez wyburzenie istniejącego stropu drewnianego i wykonanie dwóch 

kondygnacji. Jedna na poziomie istniejącej piwnicy, druga na nowo zaprojektowanym stropie nad nią. 

 

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań funkcjonalnych 

Budynek  powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku obecności szkodliwych pyłów lub gazów w 

powietrzu, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, przedostawania się gryzoni do 

wnętrza, ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój 

konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i 

wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia. Budynek powinien 

być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych. Jeśli niektóre 

pomieszczenia wyposażone są w natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. 

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do pomieszczeń szkoleniowych powinny 

mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych 

dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. W wejściach do ogólnodostępnych 

pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich 

drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych. 

W drzwiach wysokość progów nie może przekraczać 20 mm. Wejścia z zewnątrz należy chronić przed nadmiernym 

dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań 

nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania. 

Wejście do budynku powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz 

kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom 

niepełnosprawnym. Schody w budynku powinny być wyposażone w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed 

zsuwaniem się po nich. Należy zabezpieczyć schody przed możliwością ślizgania się po nich. Z kolei otwarta przestrzeń 

biegów między kondygnacjami schodów powinna być zabezpieczona np. siatką. Z kolei, pochylnie przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i 

obustronne poręcze, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Długość poziomej 

płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Ponadto krawędzie stopni 

schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

Budynek powinien być wyposażony w instalacje grzewcze (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych 

temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia (20 st. 

C), odpowiednią wentylację nawiewno – wywiewną oraz klimatyzację. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z 

instalacji ogrzewczej powinny być ponadto zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła.  

 

Odpowiednio do potrzeb wynikających z przeznaczenia, budynek powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację 

elektryczną oraz w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Pomieszczenia muszą mieć zapewnione 

oświetlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, kształtu i wielkości. Oświetlanie pomieszczeń wyłącznie światłem 

sztucznym, nawet jeśli dotyczy to tylko kliku pracowni wymaga zawiadomienia inspektora sanitarnego, który wydaje 

zgodę na takie rozwiązanie w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Pomieszczenia powinny mieć 

zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-

16.00. Światło sztuczne w budynku powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy 

dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym i zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego 

powierzchni. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń (klas) przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 

do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między 

tymi pomieszczeniami. 

Teren wokół obiektu 

Wymaga się zabezpieczenia terenu szkoły przed dostępem osób niepowołanych przez wzniesienie ogrodzenia. Ogrodzenie 
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terenu nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Bramy i furtki w ogrodzeniu muszą otwierać się 

do wewnątrz działki, a ich progi nie powinny utrudniać wjazdu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich. 

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki - nie mniej 0,9 m (na 

drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej). Co najmniej 25% 

powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego (pokrytego zielenią). 

Na terenie musi być zapewnione właściwe oświetlenie, równa nawierzchnia dróg, przejść oraz instalacja do 

odprowadzania ścieków i wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie muszą być 

trwale zabezpieczone np. przez zakrycie pokrywami.  

Warunki techniczne pomieszczeń  

Należy zwrócić uwagę na różnice w zakresie warunków technicznych pomieszczeń do nauki i pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. Pomieszczenia szkoleniowe, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, i w których 

przebywa więcej niż 4 osoby jednocześnie powinny mieć minimalną wysokość 3 metry. Dopuszcza się obniżenie wysokości 

pomieszczenia do 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. 

Zmiana wymaga również zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

Poziom podłogi pomieszczeń powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. 

Pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób 

niepełnosprawnych. Klasa ścieralności nawierzchni powinno być taka, jaka jest określona dla obiektów użyteczności 

publicznej o znacznym natężeniu ruchu. Drzwi do pomieszczeń oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co 

najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń 

technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. W tym 

przypadku nie należy stosować progów. 

Miejsca pracy oraz pomieszczenia o ograniczonym dostępie osób nie będących pracownikami BCU powinny być 

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.  

Wymogi techniczne dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych regulują dodatkowo przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy . Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny mieć zaopatrzone w wentylację. Ich 

wysokość powinna wynosić w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany pomieszczenia powinny mieć do wysokości co najmniej 2 

m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i 

antypoślizgowe. Drzwi do umywalni i wc powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 

m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02 m2 dla 

dopływu powietrza. Ustępy ogólnodostępne powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. W budynku, na 

kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno- 

sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 

- stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 

- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, 

- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych. 

Dopuszcza się również stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od 

komunikacji ogólnej. 

 

2.3. Szczególne cechy obiektu dotyczące rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami 

Budynki BCU zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami 

dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w budynku będzie zapewnione 

pomieszczenie chwilowego wypoczynku. Dodatkowo sale szkoleniowe BCU będą wyposażone zgodnie z 

wytycznymi Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących w tzw. „pętle indukcyjne”, które zapewnia˛ prawidłowe 

słyszenie dla osób z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym. Obszar z pętla˛ indukcyjna˛ będzie 

oznakowany piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03), który zostanie umieszczony na posadzce (z 

wyznaczeniem granic działania systemu). Wszelkie informacje o BCU zamieszczone na stronie internetowej będą 
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zgodne z dobrymi praktykami standardu cyfrowego. Będą one czytelne dla każdego i przygotowane w oparciu o 

standard WCAG 2.0. Dla każdej treści nietekstowej zostanie dostarczona alternatywna treść w formie tekstu, w 

celu ułatwienia późniejszej zamiany przez użytkownika na inne formy (np. powiększony druk, mowa syntetyczna, 

symbole lub język uproszczony). Treści będą mogły być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ 

wizualny), bez utraty informacji czy struktury. Treści zostaną opracowane w sposób nie powodujący ataków 

padaczki, w szczególności strony nie będą zawierać w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w 

ciągu jednej sekundy. Ponadto w ramach BCU dostępna będzie platforma zdalnego nauczania LMS-Moodle 

dająca możliwość kształcenia na odległość´. Wszelka przygotowywana dokumentacja/materiały promocyjne 

zostaną˛ opracowane zgodnie z zasada˛ uniwersalnego projektowania oraz w oparciu o dobre praktyki wskazane 

m.in. w dokumencie “Informacja dla wszystkich europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania 

i zrozumienia”. Materiały te będą dostarczane do stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Ponadto kadra 

pedagogiczna przystosowana będzie do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

 

2.4.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Po sporządzeniu projektów wykonawczych, Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. Bazą do sporządzenia Specyfikacji będą szczegółowe wytyczne zawarte w koncepcji 

architektoniczno-budowlanej oraz zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany i wykonawczy. 

Specyfikacje Techniczne będą podlegały weryfikacji Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych oraz 

zgodnie z prawem lokalnym, w tym z zapisami planu miejscowego. 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień 

wykonywania robot zwanymi dalej „Specyfikacjami Technicznymi”. 

2.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. PFU będzie stanowił 

część składową dokumentacji przetargowej sporządzonej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, 

pozwolenia w tym pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty i uzgodnienia nie wymienione w niniejszym PFU, 

a niezbędne z punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

2.2.2. Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym 

Program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja architektoniczno-budowlana oraz wszystkie dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią składniki umowy, a wszystkie określone w 

nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. 

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu (w 

tym terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem inwestycji), ich stan powinien zostać przywrócony do 

poprzedniego - sprzed rozpoczęcia budowy. 

Te elementy inwestycji, które zakładają przebudowę istniejących elementów zagospodarowania terenu 

wymagają przygotowania terenu. Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania 

robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót. 

Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, wjazdy i wyjazdy z terenu 

budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice 

informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę 

ofertową. 

Wszelkie materiały, które nie będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z wykopów czy gruz, 

należy wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Wywóz 

odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które 

wywóz będzie dokonywany. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych. Z 

dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy, a następnie opomiarować przyłącza dla 

potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb 

budowy może być pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być opomiarowana 

w  celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawcą wody. 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

 warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych, 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

 ochrony środowiska, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

 ochrony mienia związanego z budową, 

 ubezpieczenia placu budowy, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Realizując inwestycję należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

objętego inwestycją. Koniecznym jest przestrzeganie ograniczeń, co do nacisku na osie dla pojazdów 

transportujących sprzęt i materiały budowlane. Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały 

budowlane oraz prowadził rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach 

uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wykonawca będzie ponadto przestrzegał ograniczeń, co do ciężaru urządzeń pracujących w miejscach, które 

podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, wynikającym z ogólnych norm i wiedzy 

inżynierskiej, a także będzie bezwzględnie przestrzegał wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym 

zakresie. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest powiadomić właścicieli działek 

sąsiednich o konieczności wejścia na teren ich nieruchomości w celu wykonania niektórych robót budowlanych 

(np. związanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i uzyskać od nich ewentualną zgodę na korzystanie z terenu ich 

nieruchomości - jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę technologii realizacji robót 

budowlanych. 

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane z 

wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz 

spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek - w trakcie prowadzenia robót budowlanych - brać pod uwagę oraz stosować 

przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy 

należy: 

 utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę: 

 zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 

 lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

 utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu 

budowlanego, 

 Podjęcie środków w celu ograniczenia emisji hałasu spowodowanego prowadzeniem prac budowlanych, 

 Podjęcie środków w celu wykluczenia zapylenia powietrza spowodowanego prowadzeniem prac (np. w 

trakcie prac rozbiórkowych). 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę od właściwych organów administracji państwowej na użycie określonych materiałów, o ile 

zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów. 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla 

użytkowników funkcjonującej w czasie budowy placówki szkolnej, dla dzieci i personelu, a także dla mieszkańców 

pobliskiego sąsiedztwa budowy. Wykonawca jest zobligowany do minimalizowania uciążliwości związanych z 

realizacją inwestycji np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia, pylenie, utrudnienie komunikacji itp. Wykonawca 
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odpowiada za wszelkie, spowodowane jego działalnością, uszkodzenia zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie 

budowy. 

2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i będzie on w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca będzie informować na bieżąco 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia  

najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie 

postanowi się inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. 

2.2.10. Materiały 

Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 

spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że posiadają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 

Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą Specyfikacje Techniczne. Materiały wytwarzane 

na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich jakości. 

2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli  przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 

Technicznych. 

2.2.12. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

Technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

oraz Specyfikacjach Technicznych, a także we wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 

2.2.13. Transport 

Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki 

transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym sąsiedztwie. 

Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robót. 

2.2.14. Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody 

wykonywania robót. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte  

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

kontraktowych, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki. 

2.2.15. Kontrola 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: dokumentacji 

projektowej na etapie jej opracowywania oraz robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie. 

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

a) zgodność prowadzenia prac projektowych i budowlanych z harmonogramem oraz zgodność 

prowadzenia prac budowlanych z projektem organizacji robót. 
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b) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o 

wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z PFU, jak również innymi wytycznymi 

przekazanymi Wykonawcy, 

c) projekty wykonawcze - w aspekcie ich zgodności z PFU oraz umową zawartą z Wykonawcą; 

d) stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, 

Specyfikacjach Technicznych i PFU; 

e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy 

konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i PFU; 

f) sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, PFU i kontraktem, sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 

zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi); 

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

 poprawność połączeń funkcjonalnych; 

 wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

2.2.16. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały: 

a) Certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych; 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w lit. a). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału dostarczona do 

robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

2.2.17. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

budowlanych; 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu); 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi Wykonawcy; 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań (z 

podaniem, kto je przeprowadzał); 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał); 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia. 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

 pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencję prowadzoną na budowie. 

2.2.18. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

2.2.19. Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.: 

 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorów częściowych elementów robót; 
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 odbiór przedmiotu umowy; 

 odbioru końcowego 

 odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie 

z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez 

dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

b) Odbiór częściowy elementów robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

c) Odbiór przedmiotu umowy 

Odbiór przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przedmiotu umowy będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów do odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonają ich oceny 

jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach wizualnych oraz 

zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym. 

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentację dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji umowy), a także pełną 

inwentaryzację architektoniczno- budowlaną wszystkich budynków wraz ze zmianami powstałymi w 

budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzację geodezyjną powstałego uzbrojenia 

podziemnego, 

 ustalenia technologiczne związane z obsługą kotłowni, 

 dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, 

 sporządzenie i przekazanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków zrealizowanych w 

ramach przedmiotu zamówienia, 

 instrukcję współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną uzgodnioną z 

właściwym miejscowo Zakładem Energetycznym 
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 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynków wraz z planem ewakuacji, 

 oświadczenie o wykonaniu ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane. 

 

d) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych po 

odbiorze przedmiotu umowy i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się będzie także na 

podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków 

zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach 

Technicznych. 

2.2.20. Podstawa płatności 

Dostawca rozliczany będzie w cyklach miesięcznych, na podstawie przygotowanego przez siebie i 

zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu płatności oraz harmonogramu robót budowlanych. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych w szczególności takich jak: urządzenia do transportu, 

zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, itp. 

ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy, która zostanie zawarta z 

Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zamawiający posiada wypis i wyrys z miejscowego planu. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 

 Zamawiający poświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

działek nr ew. : 1560/45, 1560/46, 1560/47, 1560/70, 1560/71   

 

3. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Całość przedmiotu zamówienia ma być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi 

normami, a w szczególności następującymi dokumentami wraz z ich późniejszymi nowelizacjami: 

3.1. Przepisy prawa  

Architektura: 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Budownictwo: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i (...) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

(...) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), 

Ochrona przeciwpożarowa 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109, poz. 

719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U., z dnia 14  grudnia 

2015r., poz. 2117 

 PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

 PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektów budowlanych) 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym. 

 Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych i 

murowych z uwagi na odporność ogniową 

 PN-EN 1838. Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

 PKN-CEN/TS   54-14:   2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Samorząd zawodowy: 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów 

 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i 

trybu postępowania dyscyplinarnego 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 

KPA: 
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 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Środowisko: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 Rozporządzenie z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Zabytki: 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Geodezja i Kartografia: 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne 

3.2. Normy 

1. PN-B-01025:2004 

Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 

 

2. PN-B-01027:2002 

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu 

 

3. PN-B-01029:2000 

Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych 

 

4. PN-B-01030:2000 

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

 

5. PN-B-01037:1987 

Projekty budowlane. Zasady rzutowania 

 

6. PN-B-01040:1988 

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 

 

7. PN-B-02151-01:1987 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki 

techniczne ochrony przed hałasem 

8. PN-B-02151-02:1987 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach 
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9. PN-B-02151-3:1999 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

10. PN-B-02361:2010 

Pochylenia połaci dachowych 

 

11. PN-B-02402:1982 

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

 

12. PN-B-02403:1982 

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 

13.  PN-B-02851-1:1997 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania 

ogólne i klasyfikacja 

14. PN-B-02857:1982 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

 

15. PN-B-02862:1993 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 

 

16.  PN-B-02863:1997 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 

przeciwpożarowa 

17. PN-B-02863:1997/Az1:2001 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 

przeciwpożarowa (Zmiana Az1) 

18. PN-B-02864:1997 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania 

zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

19. PN-B-02864:1997/Az1:2001 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania 

zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru (Zmiana Az1) 

20.  PN-B-02865:1997 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa 

21. PN-B-02865:1997/Ap1:1999 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa 

22. PN-B-02877-4:2001 
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Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 

projektowania 

23. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 

projektowania 

24. PN-B-03430:1983 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 

 

25. PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

(Zmiana Az3) 

26. PN-B-03434:1999 

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

27. PN-B-04620:1989 

Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 

 

28. PN-B-13080:1977 

Szkło budowlane. Nazwy i określenia 

 

29. PN-E-05003-01:1986 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

 

30. PN-EN 12665:2008 

Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia 

 

31. PN-EN 13119:2009 

Ściany osłonowe - Terminologia 

 

32. PN-EN 13465:2006 

Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w 

mieszkaniach 

33. PN-EN 1363-1:2001 

Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne 

 

34. PN-EN 14080:2006 

Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania 

 

35. PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, 

wymagania i metody badań 

36. PN-EN 14411:2005 
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Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 

 

37. PN-EN 14411:2009 

Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

 

38. PN-EN 14716:2008 

Sufity napinane. Wymagania i metody badań 

 

39. PN-EN 14782:2008 

Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych - 

Charakterystyka wyrobu i wymagania 

40. PN-EN 14783:2008 

Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć 

dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania 

41. PN-EN 1505:2001 

Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 

Wymiary 

42. PN-EN 520:2006 

Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

 

43. PN-EN ISO 10077-1:2002 

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda 

uproszczona 

44. PN-EN ISO 11091:2001 

Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu 

 

45. PN-EN ISO 4157-1:2001 

Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 1: Budynki i części budynków 

 

46. PN-EN ISO 4157-2:2001 

Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń 

 

47. PN-EN ISO 4157-3:2001 

Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 3: Identyfikatory pomieszczeń 

 

48. PN-EN ISO 7345:1998 

Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 

 

49. PN-IEC 61024-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
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50. PN-ISO 128-50:2006 

Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 50: Wymagania podstawowe dotyczące 

przedstawiania powierzchni na przekrojach i kładach 

51. PN-ISO 1803:2001 

Budownictwo Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia 

 

52. PN-ISO 3880-1:1999 

Budownictwo. Schody. Terminologia 

 

53. PN-ISO 6707-1:1994 

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 

 

54. PN-ISO 6707-1:2008 

Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne 

 

55. PN-ISO 6707-2:2000 

Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach 

56. PN-ISO 9229:2005 

Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia 

 

57. PN-ISO 9699:2003 

Właściwości użytkowe w budownictwie Wykaz zagadnień do przeglądu uwarunkowań przedsięwzięcia 

Zawartość karty przedsięwzięcia przygotowywanej dla projektu budowlanego 

58. PN-ISO 9836:1997 

Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych 

59. PN-N-01256-02:1992 

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 

60. PN-EN50173 

technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego 

 

61. ISO/IEC 11801 

opisuje sposób oznaczania kabli. 

 

62. PN-EN 61935 

wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii informatycznych. 

 

63. EIA/TIA 568-B 

zestaw norm opisujący okablowanie telekomunikacyjne budynków 
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64. PN-EN 50085 

systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych 

 

65. PN-HD 60364-4-41 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

 

66. IEC 60754-2 

Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów 

 

67. PN-EN 60332 

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych 

 

68. PN-ISO/IEC 27001:2007 

Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- 

Wymagania 

69. ISO/IEC 27002:2005 

Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji 

 

70. PN-EN 50132-7 

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

4.1. Mapa 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej sporządzi mapę do celów projektowych. 

4.2. Opis warunków terenowych i gruntowo – wodnych 

Wykonawca sporządzi badania gruntu w trakcie realizacji zadania. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie 



30 

 

 

 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

W zakresie Wykonawcy będzie również uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. 

Wykonawca powinien wkalkulować koszt wycinki drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 

znajdującym się w koncepcji architektoniczno-budowlanej. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska 

Zamawiający nie jest w posiadaniu żadnych z powyższych dokumentów. Jeżeli w trakcie realizacji zadania 

wyniknie potrzeba sporządzenia takowych dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany je sporządzić. 

4.6. Inwentaryzacje oraz dokumentacja obiektu podlegającego rozbiórce 

Zamawiający jest w posiadaniu inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do wyburzenia (obecny budynek 

miejsce składowania odpadów stałych). 

Po podpisaniu umowy, inwentaryzacja zostanie przekazana Wykonawcy. Jeżeli po zapoznaniu się z 

przekazanymi dokumentami Wykonawca stwierdzi potrzebę poszerzenia zakresu inwentaryzacji wykona ją we 

własnym zakresie. Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić ewentualne koszty sporządzenia takiej 

dokumentacji. 

4.7. Warunki techniczne przyłączenia do istniejących sieci 

Wykonawca uzyskał zapewnienia od gestorów sieci dotyczące obsługi w zakresie mediów dla zamierzenia 
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budowlanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


