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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 Informacje wstępne 

 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania  

 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla 

inwestycji polegającej na budowie infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu opracowania 

innowacyjnego rozwiązania tj.: Modułowego Termicznego Akumulatora Energii z systemem 

intensyfikacji przemiany fazowej, przy ul. Wiesława Wody 27, 33-100 Tarnów. 

Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest rozbudowanie infrastruktury badawczo-

rozwojowej tj.:  

a) rozbudowa części biurowej w zakresie wybudowania pomieszczeń pracowni 

projektowej i socjalnych dla pracowników Wnioskodawcy  

b) części produkcyjnej istniejącego budynku Laboratorium Badawczo-Rozwojowego. 

 

Zaprojektowany obiekt ma być obiektem o wysokich walorach architektoniczno-użytkowych, 

o optymalnych właściwościach funkcjonalnych, wizualnych, technicznych i ekonomicznych z 

zastosowaniem nowych technologii w połączeniu z racjonalnymi kosztami budowy w 

stosunku do kosztów eksploatacji. 

 

1.2 Zakres planowanych robót budowlanych 

 

A. Nadbudowa budynku biurowego (zwane dalej biurem): 

1. Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod 

projektowaną zabudowę. 

2. Rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji budowlanej inwestycji, 

istniejących elementów, które są niezbędne do przeprowadzenia rozbudowy obiektu 

wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych. 

3. Wykonanie robót budowlanych stanu surowego przedmiotowego budynku według 

posiadanej decyzji pozwolenia na budowę. 

4. Wykonanie robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych przedmiotowego 

budynku według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji. 
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B. Rozbudowa części produkcyjnej budynku Laboratorium Badawczo-Rozwojowego (zwane 

dalej halą): 

1. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego rozwiązań technicznych w postaci 

projektu koncepcyjnego składającego się z: 

a. Części graficznej – rzuty w skali 1:200 lub 1:100, przekrój przez projektowaną 

część, widoki elewacji, wizualizacja; 

b. Część opisowa – ze wskazaniem rozwiązań technicznych oraz materiałowych 

z jakich Wykonawca zamierza wybudować obiekt. 

2. W przypadku o ile będzie to konieczne, pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych zezwalających na prowadzenia prac budowlanych w zakresie 

rozbudowy części produkcyjnej budynku Laboratorium Badawczo-Rozwojowego. 

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia robót 

budowlanych. 

4. Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod 

projektowaną zabudowę. 

5. Rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji budowlanej inwestycji, 

istniejących elementów, które są niezbędne do przeprowadzenia budowy obiektu 

wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych. 

6. Wykonanie robót budowlanych stanu surowego przedmiotowego budynku.  

7. Wykonanie robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych przedmiotowego 

budynku według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji. 

 

C. Budowa infrastruktury i zaopatrzenia w media: 

1. Zaopatrzenie w media: 

− Instalacja energetyczna: zasilanie energetycznego do nadbudowy części biurowej 

oraz projektowanego budynku hali, 

− Instalacja wodociągowa: wykonanie instalacji wodociągowej do nadbudowy części 

biurowej oraz do projektowanego budynku hali z własnego ujęcia w obrębie 

przedmiotowej działki, 

− Instalacja kanalizacyjna: wykonanie instalacji kanalizacyjnej do nadbudowy części 

biurowej oraz projektowanego budynku hali na terenie działki z projektowanego 

budynku do istniejącego przyłącza, 

 

D. Budowa infrastruktury i wyposażenia obiektów: 
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1. Wyposażenie docelowe projektowanego budynku w urządzenia, zgodnie zapisami 

zawartymi we wszystkich branżach w dokumentacji projektowej, 

2. Niwelacja terenu. 

3. Wykonanie wewnętrznych dojść do projektowanego budynku wraz z 

wejściem/wejściami do budynku. 

4. Wykonanie oświetlenia terenu. 

5. Prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 

pozostałych odpadów z terenu budowy. 

 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący stan zainwestowania na 

przedmiotowej działce. 

 

2 Opis rozwiązań 

 

2.1 Szczegółowe właściwości/wymagania funkcjonalno-użytkowe dla 

planowanej zabudowy 

 

Celem spełnienia przez przedmiotowy projektowany budynek biurowy założonych przez 

Zamawiającego wymagań funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić wytyczne wynikające 

z zatwierdzonej dokumentacji oraz uzyskanego pozwolenia na budowę. Realizowany 

budynek musi zapewniać pomieszczenia biurowe zgodnie z podziałem funkcjonalno-

osobowym wskazanym w dokumentacji.  

 

Zakres inwestycji, na którą Zamawiający posiada prawomocną Decyzję Pozwolenia na 

Budowę (Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa nr 83/2024 z dn. 15.04.2024r) polegać będzie 

na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku Laboratorium Badawczo-

Rozwojowego z częścią produkcyjną. 

 

Projektowany budynek biurowy to obecnie budynek jednokondygnacyjny a po realizacji 

inwestycji będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. W budynku zaprojektowano instalacje 

wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczną. Projektowany budynek zalicza 

się do II kategorii geotechnicznej w warunkach prostych. Projektowany budynek będzie pełnił 
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funkcję biurową, gdzie nie będą mały dostępu osoby postronne, niebędące pracownikami 

zakładu.   

 

ZAKRES DOTYCZĄCY CZĘŚCI BIUROWEJ 

Obecna infrastruktura laboratoryjna jest niewystarczająca do przeprowadzenia prac B+R 

przez projektantów i konstruktorów. Niezbędna jest inwestycja w przestrzeń dedykowaną 

specjalnie dla zespołu do prowadzenia koncepcyjnych i konstrukcyjnych prototypów obudów 

MTAE.  

 

Specyfikacja techniczna po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie:  

− Powierzchnia zabudowy – 329,77 m2 

− Powierzchnia użytkowa – 528,89 m2 

− Kubatura – 2269,20 m3 

− Wysokość budynku po rozbudowie – 8,60 m2 

− Ilość kondygnacji – 2  

− Rzędna posadowienia – 197,70 m n.p.m. 

− Główna konstrukcja – stalowe rygle 

− Ściany Zewnętrzne – ściany osłonowe lekkie z plyt warstwowych z rdzeniem 

styropianowym gr. 15 cm; okładzina z blachy stalowej, grubości 0,63 / 0,60 mm; 

blacha ocynkowana i powlekana powłoką poliestrową gr. 25mikrometrów 

− Dach – jednospadowy, pokryty papą, z warstwą spadkową z płyt z wypełnieniem PIR, 

oraz ocieplenia z płyt styropianowych,  

− Obiekt wyposażony w instalacje oświetleniową, elektryczną, CCTV, sygnalizacji 

włamania i napadu SSWiN, Internet, wod-kan, wentylację, ogrzewanie (HVAC). 

o Instalacja oświetleniowa wykonać w oparciu o oprawy ze źródłem światła 

LED. 

o Instalacja HVAC: orurowanie PEX-AL., armatura o klasie PN minimum 6 bar, 

klimakonwektory z funkcją grzania i chłodzenia, kanały wentylacyjne z blachy 

ocynkowej 

− Wymagania BHP – W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych 

instalacji wymaganych warunków BHP przewidziano następujące elementy:  

o Urządzenia zasilane prądem elektrycznym muszą zostać uziemione i 

zabezpieczone przed porażeniem;  
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o Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić 

bezpieczny dostęp. 

 

ZAKRES DOTYCZĄCY CZĘŚCI LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ PRODUKCYJNĄ 

Obecna infrastruktura hali jest niewystarczająca do postawienia linii do budowy prototypów 

obudów. Ze względu na fakt, iż na linia będzie składała się z dwóch stanowisk, w ramach 

których będą odbywać się prace montażowe konieczne jest zapewnienie dużej przestrzeni 

umożliwiającej zachowanie przepisów BHP w trakcie prac jakimi jest cięcie czy spawania.   

 

Dane techniczne koncepcyjne:  

− Wymiary hali: ok. 15.30 x 12.00m. 

− Wysokość hali w najniższym punkcie: ok. 5,4 m. 

− Hala oddzielona od istniejącej części produkcyjnej przesuwną bramą o wymiarach 

min. 3.00 x 4.00m. 

− Wykonanie w technologii szkieletowej ze szkieletem w konstrukcji stalowej. 

− Ściany zewnętrzne oraz dach jednospadowy wykonane z płyty warstwowej o kolorze 

zgodnym z istniejącą elewacją hali. 

− Fundamenty – ławy fundamentowe. 

− Stolarka okienna oraz drzwiowa spełniająca obecnie obowiązujące parametry 

przewodności cieplnej. 

− Przed halą, plac odkładczy o wymiarach min.15.00 x 3.00m wraz z zadaszeniem 

(dopuszcza się zadaszenie systemowe). 

− Ściany Zewnętrzne – ściany osłonowe lekkie z płyt warstwowych z rdzeniem 

styropianowym gr. 15 cm; okładzina z blachy stalowej, grubości 0,63 / 0,60 mm; 

blacha ocynkowana i powlekana powłoką poliestrową gr. 25 mikrometrów. 

− Hala wyposażona w instalacje oświetleniową, elektryczną, CCTV, sygnalizacji 

włamania i napadu SSWiN, wod-kan, wentylację, ogrzewanie (HVAC). 

o Instalacja oświetleniowa wykonać w oparciu o oprawy ze źródłem światła 

LED. 

o Instalacja HVAC: orurowanie PEX-AL., armatura o klasie PN minimum 6 bar, 

aparaty grzewczo-wentylacyjne z funkcją chłodzenia, kanały wentylacyjne z 

blachy ocynkowej 
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− Wymagania BHP – W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych 

instalacji wymaganych warunków BHP przewidziano następujące elementy:  

o Urządzenia zasilane prądem elektrycznym muszą zostać uziemione i 

zabezpieczone przed porażeniem;  

o Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić 

bezpieczny dostęp. 

 

W zakresie projektu części hali, Zamawiający oczekuje, że zostaną zastosowane 

rozwiązania konstrukcyjno-funkcjonalne umożliwiające spełnienie uwarunkowań co do 

kształtowania przestrzeni wewnętrznej zgodnie z pomysłem na usytuowanie Linii 

produkcyjnej oraz części magazynowej. Ostateczny układ konstrukcyjny projektowanego 

budynku zostanie ustalony i uzgodniony na etapie zatwierdzania przedstawionej 

Zamawiającemu końcowej koncepcji przedmiotowego obiektu w celu sprawdzenia 

możliwości zabudowy linii technologicznej.  

 

W projektowanej hali musi być zapewniona odpowiednia komunikacja pozioma spełniające 

wymagania i potrzeby funkcjonalne Zamawiającego oraz zgodna z warunkami określonymi 

rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 

Zamawiający na etapie projektu koncepcyjnego sprecyzuje swoje wymagania i potrzeby 

funkcjonalne w zakresie komunikacji i transportu: poziomych i pionowych w projektowanym 

budynku, tak aby wykonanie konstrukcyjne obiektu umożliwiało zabudowę linii produkcyjnej. 

 

Budynek zostanie wyposażony w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, zarówno 

dysfunkcjami ruchowymi jak również dysfunkcjami zmysłów. Każda przestrzeń powinna 

umożliwiać samodzielne i świadome użytkowanie, przestrzeń powinna być także dostępna i 

pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej 

towarzyszące, były dostępne dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i osób z dysfunkcjami 

zmysłowymi. 

 

Ułatwienia zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach, także zewnętrznych, 

zapewniających łatwość poruszania się i identyfikacji zagrożeń dla osób z barierami 

fizycznymi, psychicznymi oraz dysfunkcjami zmysłów. Projekt przewiduje również 

zastosowanie rozwiązań uniwersalnych m.in. takich jak: 
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− Lokalizacja stanowisk postojowych w odpowiedniej odległości od wejść do budynku  

− Dostęp miejsca postojowego do chodnika  

− Odpowiednia Nawierzchnia stanowisk postojowych - równej i gładkiej o prawidłowym 

spadku podłużnym i poprzecznym 

− Wymiary stanowisk postojowych przystosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

− Odpowiednie oznakowanie stanowisk postojowych 

− Strefy wejściowej - powinno mieć odpowiednia szerokość, utwardzoną nawierzchni, 

być wyposażone w domofon odpowiednio oznakowany, umieszczony w widocznym 

miejscu, przy klamce od drzwi, blisko wejścia 

− System odnajdywania drogi - umieszczenie oznakowania kierunkowego we 

wszystkich punktach węzłowych (oznaczenia, piktogramy) 

− Wyposażenie budynku - dostosowania infrastruktury komputerowej, dostosowanie 

urządzenia do „tempa” pracy i poruszania się użytkowników,  

− Ciągi komunikacyjne powinny być gładkie. Należy zastosować odpowiednie 

oznaczenia początku i końca schodów, pochylni itp. 

− Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny posiadać niezbędne wyposażenie do 

ich użytkowania poprzez zastosowanie wyposażenia odpowiednio certyfikowanego 

dla użytku przez osoby niepełnosprawne, należy przewidzieć instalacje sygnalizacji 

przyzywowej dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

2.2 Wymagania Zmawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1. Zmawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty: 

− w dniu podpisania umowy kompletny projekt budowalny w zakresie rozbudowy, 

nadbudowy i rozbudowy obiektu o pomieszczenia biurowe; 

− pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego; 

− oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie 

później niż w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed złożeniem przez 

Wykonawcę wniosku do stosownego wydziału administracji budowlanej o wydanie 

pozwolenia na budowę; 

2. Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące 

przedmiotu umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej niezwłocznie, 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  DLA PROJEKTU PN. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W 
CELU OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA TJ.: MODUŁOWEGO TERMICZNEGO AKUMULATORA 

ENERGII Z SYSTEMEM INTENSYFIKACJI PRZEMIANY FAZOWEJ. 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Strona 11 z 25 

 

jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i 

wniosków. 

3. Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji 

technicznej (w każdej fazie jej opracowania) niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż w 

terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia jej złożenia do akceptacji Zamawiającego. 

4. Przed wystąpieniem o decyzję o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia kompletny Projekt Budowlany (opisy, 

rysunki, obliczenia, załączniki i in.). Dokumentacja będzie podlegać końcowej akceptacji. 

Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji również wszelkie 

uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego 

się procesu projektowania. Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjętymi i 

uszczegółowionymi rozwiązaniami materiałowymi ma zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

 

2.3 Obowiązki Wykonawcy 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie przedmiotu Projektu w zakresie prac 

budowlanych pn. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W CELU 

OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA TJ.: MODUŁOWEGO 

TERMICZNEGO AKUMULATORA ENERGII Z SYSTEMEM INTENSYFIKACJI 

PRZEMIANY FAZOWEJ.  

 

W tym w szczególności: 

1. Roboty budowlane zgodnie z przynależnym Projektem Budowlanym dla rozbudowy, 

nadbudowy i rozbudowy części biurowej. 

2. Prace projektowe dla zakresu części hali Laboratorium Badawczo-Rozwojowego z 

częścią produkcyjną, składające się z: 

− projektu koncepcyjnego składającego się z: 

a. Części graficznej – rzuty w skali 1:200 lub 1:100, przekrój przez projektowaną 

część, widoki elewacji, wizualizacja; 

b. Część opisowa – ze wskazaniem rozwiązań technicznych oraz materiałowych 

z jakich Wykonawca zamierza wybudować obiekt. 

− projektu budowlanego, 
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Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Winna być zgodna z obowiązującymi w Polsce aktami (normy, 

rozporządzenia, inne) w zakresie dotyczącym kompletności, formy oraz zakresu 

dokumentacji.  

− projektu wykonawczego 

Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót  i  

do realizacji robót budowlanych.  

Ponadto dokumentacja wykonawcza winna zawierać:  

o optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z 

dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, itp.  

o dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,  

o zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być  

o podpisany przez projektanta i sprawdzającego,  

o w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty 

niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację 

należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie 

dopuszcza się opisów ręcznych). 

− specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych; 

− przedmiar robót - wszystkie branże; 

− dokumentacja powykonawcza. 

3. Pozyskanie – o ile będzie to wymagane prawem – niezbędnych pozwoleń oraz 

uzgodnień dla prowadzenia robót dla zakresu budowy hali oraz jeśli będzie wymagane 

także w zakresie wprowadzenia zmian do posiadanego przez Zamawiającego 

zatwierdzonego Projektu Budowlanego i decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr 83/2024 

z dn. 15.04.2024r. 

4. Roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym projektem przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej 

dotyczącej przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, 
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obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  

6. Opracowanie projektowe sporządzone przez Wykonawcę musi być zgodne z ustaleniami 

dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiającym, w sposób zapewniający 

spełnienie wszystkich wymań w zakresie i formie zgodniej z obowiązującymi przepisami. 

7. Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i 

przystąpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji 

lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

8. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego 

opracowaniem celem jego porównania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i 

uwzględni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej. 

9. Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji 

należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na 

własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność 

uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych. 

 

2.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do zamierzenia budowlanego 

 

Celem spełnienia przez projektowane budynki wymagań w zakresie funkcjonalno-użytkowym 

należy uwzględnić poniższe oczekiwania Zamawiającego: 

− wymiary obiektu zgodnie z załączoną koncepcją, 

− forma architektoniczna budynku musi harmonizować z otaczającym krajobrazem i 

architekturą zabudowy na działkach położonych w dalszym sąsiedztwie w stosunku do 

przedmiotowego terenu, 

− architektura projektowanego budynków – nowoczesna we współczesnym ujęciu z 

odniesieniem i nawiązaniem się do obiektów już zabudowanych na działce 

Zamawiającego,  
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− projektowany budynek powinien cechować się oszczędnym detalem i architekturą o 

wysokich walorach estetycznych, harmonizującą z istniejącym otoczeniem istniejącą 

zabudową na działkach położonych w dalszym sąsiedztwie w stosunku do 

przedmiotowego terenu, 

− kolorystyka projektowanego budynków stonowana nawiązująca do obiektów już 

zabudowanych na działce Zamawiającego,  

− Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego budynku w 

technologii szkieletowej ze szkieletem w konstrukcji stalowej, bądź jako wolnostojący 

obiekt typu namiot przemysłowy (o wyborze technologii w której zostanie zaprojektowany 

i wykonany przedmiotowy budynek muszą decydować w sposób równorzędny czynniki 

ekonomiczne projektu i realizacji przedmiotowego budynku oraz obowiązujące warunki 

techniczne dla takich budynków zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu MI 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zm.)) – ostateczną 

decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający na etapie zatwierdzania projektu 

koncepcyjnego przedmiotowego budynku po przeanalizowaniu przedstawionych przez 

Projektanta – Wykonawcę dokumentacji projektowej, wariantowych propozycjach 

koncepcyjnych przedmiotowego budynku wraz ze analizą spodziewanych kosztów jego 

realizacji oraz późniejszego użytkowania, 

− dla projektowanego budynku w technologii szkieletowej ze szkieletem w konstrukcji 

stalowej ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru i ewentualnej kondygnacji piętra należy 

wykonać według rozwiań i w technologii stosowanej w budownictwie szkieletowym, 

− konstrukcja ścian zewnętrznych i wewnętrznych projektowanego budynku w technologii 

szkieletowej ze szkieletem w konstrukcji stalowej musi być uzgodniona z Zamawiającym 

na etapie projektu koncepcyjnego i zatwierdzona przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac projektowych związanych z projektem budowlanym przedmiotowego 

budynku, 

− dla przedmiotowego budynku należy zaprojektować warstwy posadzkowe, dla posadzek 

wykonywanych na gruncie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi w tym 

zakresie, 

− izolacja przeciwwilgociowa pod posadzki w pomieszczeniach parteru z dwóch warstwy 

papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS i foli budowlanej izolacyjnej lub 

inna równoważna, 
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− izolacja termiczna pod posadzki w pomieszczeniach parteru z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS, 

− izolacje posadzek parteru wykonywanych na gruncie powinny spełniać nowe wytyczne w 

zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków, przegród zewnętrznych określone w 

warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

dokumentacja budowlana i późniejsza realizacja robót budowlanych powinny uwzględnić 

te wymagania, 

 

Dodatkowo Zamawiający oczekuje i wymaga spełnienia kryteriów: 

− hala wyposażona w nowoczesne i energooszczędne oświetlenie; 

− hala wyposażona w minimum 4 gniazda remontowe pozwalające na użytkowanie 

urządzeń spawalniczych 3-fazowych, 

− rozbudowa i wyposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej w odpowiednie odpływy i 

zabezpieczenia, pozwalające na bezawaryjną pracę na stanowiskach wytwórczych; 

− rozbudowa i wyposażenie istniejącej instalacji grzewczo-chłodzącej zapewniającej 

utrzymanie minimalnych wymaganych temperatur w okresie letnim i zimowym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

Założenia do obliczeń:  

o III strefa klimatyczna;  

o temperatura zewnętrzna -20 ºC;  

o temperatura wewnętrzna:  

o pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, konferencyjne: 20ºC;  

o węzły sanitarne: 24ºC;  

o stanowiska badawcze i produkcyjne w hali: 16ºC;  

Obliczenia przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami:  

o PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego  

o PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych 

instalacji centralnego ogrzewania  

o PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne  

o PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe 
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o PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie 

ciepła przez grunt – Metody obliczania  

o PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania  

o PN-C-04607 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody  

o PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami  

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

− jeśli konieczne, Wykonawca winien określić obecne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, chłód oraz ciepło i w ramach rozbudowy przewidzieć modernizację źródeł: 

ciepła, chłodu, instalacji PV; 

− rozbudowa instalacji wod-kan, w celu zapewnienia miejsc spływu wody z posadzki; 

− rozbudowa urządzeń instalacji HVAC, elektrycznych, niskoprądowych ma zapewnić 

współpracę (kompatybilność) z istniejącą już infrastrukturą, a w przypadku braku takiej 

możliwości, Wykonawca winien dostarczyć i zabudować nowe systemy i urządzenia dla 

całego kompleksu obiektów Zamawiającego; 

− w związku z ciągłością prowadzenia działalności przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

zapewnić nieprzerwalną pracę zarówno: części Laboratorium Badawczo-Rozwojowego, 

części produkcyjnej, części socjalnej oraz obiektu biurowego. Dodatkowo należy 

zapewnić stały dostęp do placu manewrowego w związku z częstymi transportami 

wielkogabarytowymi; 

− z racji prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej przez Zamawiającego, 

Wykonawca winien przewidzieć odrębny wjazd/dojazd do wyznaczonego placu budowy 

znajdującego się na terenie czynnego zakładu Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

iż organizacja dojazdu, transportu i prac budowlanych nie będzie wpływać na płynność 

prowadzenia czynności badawczo-rozwojowych i działalności produkcyjnej 

Zamawiającego; 

− przewidzieć prace na terenie inwestycji poza godzinami działalności Zamawiającego tj. w 

momencie zmniejszonego ruchu na placu oraz w obiektach Zamawiającego. 
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Zamawiający prowadzi działalność w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 

7:00 – 17:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00 – 14:00. 

2.5 Uwagi końcowe Zamawiającego dotyczące prac budowalnych 

 

− całość prac projektowych i wykonawczych związanych z pracami budowlanymi należy 

przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, 

− zaprojektowane prace budowalne w zakresie opisanym powyżej powinien realizować 

wyłącznie wykwalifikowany Wykonawca, posiadający bogate doświadczenie w tego typu 

rozwiązaniach i realizacjach, 

− przewidywana przez Zamawiającego formuła „zaprojektuj i wybuduj” realizacji 

przedmiotowego projektowanego budynku nakłada na Projektantów i Wykonawców 

obowiązek ścisłej współpracy przy realizacji przedmiotowego budynku już od fazy 

koncepcyjnej projektowanej przedmiotowej inwestycji, 

−  w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji projektowej budowlanej, należy 

pisemnie zgłosić problem projektantowi części budowlanej (architektura + konstrukcja) 

projektowanego budynku, który zobowiązany jest do pisemnie zawiadomić o powstałych 

rozbieżnościach Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w zawartej 

Umowie o prace projektowo-wykonawcze, 

− wszystkie materiały wprowadzone do robót budowlanych powinny być nowe, 

nieużywane, według najnowszych i aktualnych wzorów oraz powinny również 

uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne, 

− alternatywne rozwiązania w stosunku do rozwiań zaprojektowanych są możliwe w 

przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, 

funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej, 

− takim jak w/w rozwiązaniom alternatywnym powinny towarzyszyć wszelkie informacje 

konieczne do kompletniej oceny przez Projektanta-Wykonawcę dokumentacji budowlanej 

łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, 

przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami, 

− ostateczną decyzje o zastosowaniu alternatywnego rozwiązania w zakresie prac 

budowalnych podejmuje Zamawiający,  

− Wykonawca prac budowalnych w czasie zamawiania materiałów budowalnych zawartych 

w dokumentacji technicznej powinien dokładnie zapoznać się z ofertą przedstawianą 

przez Dostawcę materiałów budowalnych, tak aby ustrzec się przed błędnym lub 
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niezgodnym z dokumentacją techniczną zamówieniem, gdyż to na nim jako Wykonawcy 

prac budowalnych ciąży cała za to odpowiedzialność, 

− wszystkie ewentualne rozbieżności Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającymi 

powinien zgłosić Projektantowi – Wykonawcy dokumentacji projektowej na 30 dni przed 

dokonaniem zamówienia stosownych materiałów budowlanych, 

− przy wykonywaniu prac budowalnych należy zachować koordynację z pozostałymi 

instalacjami branżowymi i ich Wykonawcami, 

− w ramach prac przedprojektowych Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - 

Wykonawcy branżowej dokumentacji projektowej (rozwiązań technicznych) w zakresie 

instalacji sanitarnych, przygotowania analizy dotyczącej podłączenie projektowanego 

budynku do instalacji energetycznej, wod-kan, 

− jeśli przeprowadzona analiza wykaże konieczność rozbudowy infrastruktury, 

Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej w 

zakresie projektów instalacji sanitarnych, przygotowania w ramach niniejszego 

opracowania stosownej dokumentacji związanej z przygotowaniem projektów 

branżowych i uzgodnienia wymagane stosownymi przepisami technicznymi, 

− w ramach prac Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - Wykonawcy branżowej 

dokumentacji projektowej w zakresie projektów instalacji sanitarnych, przygotowania 

analizy dotyczącej zasilenia projektowanego budynku w wodę do celów socjalno-bytowo-

spożywczych z uwzględnieniem dostawy wody w do projektowanego budynku dla celów 

ppoż (jeśli będzie wymagane), 

− w ramach prac przedprojektowych Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta - 

Wykonawcy branżowej dokumentacji projektowej w zakresie projektów instalacji 

elektrycznych, przygotowania analizy dotyczącej podłączenie projektowanego budynku 

do sieci energetycznej zewnętrznej przy wykorzystaniu istniejącego na działce przyłącza 

energetycznego poprzez jego dostosowanie do potrzeb projektowanego obiektu, czy też 

zachodzi konieczność zaprojektowania i wybudowania nowego przyłącza 

energetycznego do siec zewnętrznej dla projektowanego budynku, 

− jeśli przeprowadzona analiza wykaże konieczność budowy nowego przyłącza 

energetycznego do siec zewnętrznej dla projektowanego budynku, Zamawiający będzie 

oczekiwał od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie projektów 

instalacji elektrycznych, przygotowania w ramach niniejszego opracowania stosownej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu nowego przyłącza energetycznego 

dla projektowanego budynku, 
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− Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy robot budowlanych w zakresie instalacji 

elektrycznych realizacji w/w przyłącza, 

− Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

− Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, 

− Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiałów i urządzeń i określają 

standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiający dopuszcza 

stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko 

wtedy, gdy:  

o materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod 

każdym względem parametry techniczne i jakościowe  

o parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) 

wykonanymi przez uznane jednostki badawcze  

o Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę 

na zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej 

przez Projektanta, 

− Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji 

mogą zostać przyjęte na budowę jeśli:  

o Są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji 

wykonania i odbioru  

o Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie  

o Są nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio 

zapakowane i zabezpieczone 

− Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego.  
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− Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiałów i urządzeń i określają 

standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiający dopuszcza 

stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko 

wtedy, gdy:  

o materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod 

każdym względem parametry techniczne i jakościowe  

o parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) 

wykonanymi przez uznane jednostki badawcze  

o Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę 

na zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej 

przez Projektanta 

− Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie 

logistyczne dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z 

przyjętym harmonogramem, 

− Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów, 

− Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni system kontroli prac, wymagany 

personel i sprzęt, obsługę laboratoryjną, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia 

konieczne do pobierania próbek i wykonywania badań materiałów oraz robót.  

− Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiada ważną legalizację.  

− Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

− Roboty budowlane w zależności od rodzaju podlegać będą następującym odbiorom:  

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

o odbiorowi częściowemu,  

o odbiorowi końcowemu,  

o odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.6 Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediów 

 

a) Zaopatrzenie w gaz: 

Nie dotyczy 
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b) Zaopatrzenie w wodę: 

Z istniejącego na działce ujęcia wodnego lub z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej 

zewnętrznej lub z zaprojektowanego w obrębie przedmiotowej działki nowego ujęcia 

wodnego, 

c) Odprowadzenie ścieków: 

Do istniejącego na działce przyłącza lub do istniejącej instalacji kanalizacji lub do 

zaprojektowanego w obrębie przedmiotowej działki nowego przyłącza, 

d) Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

Z istniejącego przyłącza energetycznego na przedmiotowej działce do lokalnej sieci 

energetycznej zewnętrznej lub wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

Zamawiający zastrzega sobie, ze do wszelkich ustaleń oraz procedur formalnych 

związanych z uzyskaniem w/w dostaw mediów i spełnieniem wszelkich warunków w zakresie 

istniejącej infrastruktury technicznej wraz z zaprojektowaniem i realizacją przyłączy do 

projektowanego budynku dla poszczególnych mediów zobowiązany będzie Projektant – 

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowych budynków i Wykonawca budowlany, 

który będzie realizował przedmiotowe przedsięwzięcie. 

 

2.7 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

Cała dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanych budynków w 

swojej zawartości powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami wynikającymi z : 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t. z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy (Dz.U. 2015 poz. 1651) w 

sprawie ochrony krzewów, drzew i przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew lub 

krzewów, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232) o 

ochronie gleby zieleni i terenu w miejscu przedsięwzięcia. 

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460) w sprawie 

budowy lub przebudowy zjazdu do projektowanych obiektów, 
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- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 

1380) w sprawie obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu 

i uzbrajaniu trenu. 

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003 r. Nr 162 poz. 1568), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. z 1997r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 

poz. 690 z późniejszymi zmianami – w tym zmiany obowiązujące od 01.01.2014r. 

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013r.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U. z 2003r. nr 

121, poz. 1137), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

(Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346), 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  DLA PROJEKTU PN. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W 
CELU OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA TJ.: MODUŁOWEGO TERMICZNEGO AKUMULATORA 

ENERGII Z SYSTEMEM INTENSYFIKACJI PRZEMIANY FAZOWEJ. 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Strona 23 z 25 

 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 

124, poz. 1030), 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719), 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie odpowiadać 

dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. z 2011r. nr 291, poz. 

1714), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późniejszymi zmianami – w 

tym zmiany obowiązujące od 03.10.2013r. wprowadzone rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 21.06.2013r.), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz.U. z 

2012r., poz. 463), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu 

efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 

962), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r.w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376), 

- PN–68/B–10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN–B–12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

- PN-B-06250 Beton zwykły. 

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
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- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i baania przy odbiorze. 

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych 

budynków na podstawie właściwości elementów Cześć 2: Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych między pomieszczeniami. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

- PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 

- PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

- PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
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- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

- PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

- PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny 

- PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

- Przepisów BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 

- Przepisów bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiałów i technologii. 

- Innych obowiązujących przepisów. 

 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 

 

2.1 Projekt budowlany dla części biurowej – nadbudowa 

2.2 Decyzja Pozwolenia na Budowę dla nadbudowy części biurowej 

2.3 Koncepcja dla części hali produkcyjno-magazynowej 
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