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Opis przedmiotu zamowienia

Sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko
wraz zZ udzialem w postepowaniu administracyjnym
dotyczacym wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

w ramach zadania pn.

»~Przebudowa ronda Jagiellonow w Bydgoszczy”
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1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko zgodnie
z art. 66 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko oraz postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr W0S/24/2024 z dnia
17.010.2024 r. w sprawie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowiskowa dla zadania pn. ,Przebudowa ronda Jagiellonéw w Bydgoszczy”

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w postepowaniu administracyjnym i udzielaniu
odpowiedzi, wyjasnieni, uzupetnienn wyniklych w trakcie postepowania dotyczacego wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, az do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamawiajacy posiada: )

a. Postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr W0S/24/2024 z dnia 17.10.2024 r.
w sprawie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
sSrodowiskowa wraz z zakresem raportu oddziatywania na srodowisko (zatacznik nr 1).

b. Karte Informacyjna Przedsiewziecia z sierpnia 2024 r. przedtozong wraz z wnioskiem o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ramach, ktérego wchodzita
inwentaryzacja zieleni oraz analiz akustyczne. Inwentaryzacje oraz analize akustyczna
nalezy zweryfikowa¢ i/lub wykona¢ ponownie (dokumenty zostang przekazany
wytonionemu Wykonawcy).

c. Opracowanie geotechniczne (dokument zostanie przekazany wytonionemu Wykonawcy)
Aktualne natezenia ruchu z systemu ITS oraz prognozowane natezenia ruchu na rok 2035
oraz 2045, ktére zostang udostepnione wytonionemu Wykonawcy raportu,

e. Elektroniczng mape zasadnicza terenu inwestycji z dnia 01.08.2024 r. ktéra réwniez
zostanie udostepniona wytonionemu Wykonawcy,

f. Karte Informacyjna Przedsiewziecia z czerwca 2022 r. wraz z inwentaryzacjg zieleni,
ktéra zostanie udostepniona wytonionemu Wykonawcy.

Wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i uzyskanymi dokumentami administracyjnymi.

2 Zakres prac zwigzanych z realizacja przebudowy
Zakres zadania pn.: ,Przebudowa ronda Jagiellonéw w Bydgoszczy”:

Podstawg inwestycji jest oparcie rozwigzania na istniejgcym przejsciu podziemnym ze schodami
oraz zaprojektowanymi windami w poszczegélnych ¢wiartkach skrzyzowania (4 windy) i przy
peronach przystankéw tramwajowych (4 windy). Ponadto w ramach dokonywanej przebudowy,
wprowadzono korekty geometryczne na wszystkich wlotach i wylotach skrzyzowania.
Zaplanowano réwniez pasy rowerowe na kierunku wschoéd-zachod i zach6d-wschéd, pozostate
relacje na zasadach ogdélnych, dopuszczony zostanie ruch rowerowy na buspasach. Przebudowa
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uktadu drogowego zostanie prowadzona na tgcznej dtugosci okoto 1,1 km. Wartos$¢ ta moze ulec
zmianie po opracowaniu projektu budowlanego.

W ramach przebudowy planuje sie przeprowadzi¢ nastepujace roboty budowlane:

 przebudowe torowiska tramwajowego i perondw;

¢ budowe wind przy kazdym wyj$ciu z przejscia podziemnego oraz przy wyjsciach
na perony tramwajowe;

» przebudowe zejs$¢ do przej$cia podziemnego wraz z zadaszeniami;

* budowa dwdch zejs¢ bez schodow (dwie ¢wiartki) utatwiajacych ewakuacje;

 przebudowa konstrukcji obiektu inzynierskiego;

¢ wymiane nawierzchni chodnikow;

¢ wyznaczenie pasow rowerowych;

» przebudowe instalacji oswietlenia;

e wymiane wiat przystankowych;

* wymiane stupkéw wydzielajacych;

« wykonanie oznakowania poziomego dla niewidomych i niedowidzacych;

» uporzadkowanie zieleni istniejacej;

* wymiana matej architektury (kosze na Smieci, tawki itp)
Zaktada sie kompletng przebudowe przejscia podziemnego wraz ze schodami oraz toaletami.
Projektuje sie otwarcie przestrzeni, poszerzenie traktow pieszych, dostosowanie jej dla oséb ze
szczegb6lnymi potrzebami. Ponadto zaktada sie przebudowe i wydtuzenie buspasow.
Koncepcja wskazuje kolizje projektowanych elementéw z istniejacym uzbrojeniem terenu,
jednakze Projekt Budowlany wskaze ostateczne rozwigzania na podstawie uzyskanych
warunkow technicznych oraz uzgodni je z poszczegdlnymi gestorami.
W zwigzku z planowanymi pracami przewidziane s3 nastajace kolizje z infrastruktura podziemna

o branza sanitarna
przebudowa sieci wodociggowych
- kolizja w.01

Przebudowa sieci wodociggowej DN300, kolidujgcej z projektowanym zej$ciem do przejscia
podziemnego w poéinocno-wschodniej czesci ronda. Diugo$¢ przebudowywanego odcinka ok.
35m.

- kolizja w.02

Przebudowa sieci wodociggowej DN400, kolidujacej z projektowanym zejSciem do przejScia
podziemnego w potudniowo-zachodniej czesci ronda. Dtugo$¢ przebudowywanego odcinka ok.
65m.

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugos$ci ponizej 1,0 km.

- kolizja ks.01

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ks600, kolidujacej z projektowanym zejsciem do przejscia
podziemnego po wschodniej stronie ronda. Dtugos$¢ przebudowywanego odcinka ok. 10m.

- kolizja ks.02

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ks450x300, kolidujacej z projektowanym zejSciem
do przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej czesSci ronda. Doktadny zakres i sposéb
przebudowy na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkdéw gestora sieci.

- kolizja ks.03

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ks300, kolidujacej z projektowanym zej$ciem
do przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej czesSci ronda. Doktadny zakres i sposéb
przebudowy na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkdéw gestora sieci.

3
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rzebudowa sieci kanalizacji deszczowej
- kolizja kd.01
Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd1000, kolidujacego z projektowanym zejSciem
do przejscia podziemnego w poétnocno-wschodniej czesci ronda. Kolizja wysokosciowa kanatu
oraz komory w czesci projektowanego zjazdu przy wejsciu do przej$cia podziemnego. Zakres i
sposob przebudowy zgodnie z wymaganiami gestora, na etapie projektu budowlanego, po
uzyskaniu warunkow i uzgodnien.
- kolizja kd.02
Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd600/kd900, kolidujacego z projektowanym
zej$ciem do przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej czesci ronda. Doktadny zakres i
sposob przebudowy do ustalenia na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkdéw,
zgodnie z wymaganiami gestora sieci.
- kolizja kd.03
Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd300, kolidujacego z projektowanym zej$ciem do
przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej cze$ci ronda. Zakres i sposéb przebudowy do
ustalenia na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkéw gestora sieci.
przebudowa sieci gazowych niskiego ci§nienia gazociagach o ci$nieniu ponizej 0,5 MPa
- kolizja g.01
Przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia, DN500, kolidujacej z projektowanym zej$ciem do
przejScia podziemnego w pdinocno-wschodniej czesci ronda. Diugo$¢ przebudowywanego
odcinka ok. 63m.
- kolizja g.02
Przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia DN400, kolidujacej z projektowanym zejsciem do
przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej czes$ci ronda. Diugos¢ kolidujacego odcinka
gazociggu ok. 56m. Dokladny zakres i spos6b przebudowy do ustalenia na etapie projektu
budowlanego, po uzyskaniu warunkéw gestora sieci.
- kolizja g.03
Przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia 225PE, kolidujacej z projektowanym zejsciem do
przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej czesci ronda. Diugos¢ kolidujacego odcinka
gazociggu ok. 10m. Dokladny zakres i spos6b przebudowy do ustalenia na etapie projektu
budowlanego, po uzyskaniu warunkéw gestora sieci.
- kolizja g.04
Przebudowa przylacza gazowego niskiego ci$nienia DN50, kolidujagcego z projektowanym
zej$ciem do przejscia podziemnego w potudniowo-zachodniej czesci ronda.

« przebudowa sieci cieptowniczych

- kolizja c.01
Przebudowa sieci cieptowniczej kanatowej 2x@150, kolidujacej z projektowanym zej$ciem do
przej$cia podziemnego w poéinocno-wschodniej czeSci ronda. Dtugo$¢ przebudowywanego
odcinka ok. 36m. Przebudowa winna by¢ wykonana z rur z izolacjg standardowa i instalacja
alarmowg w systemie impulsowym. Odcinki projektowane pod jezdnia wykona¢ w
niemetalowych rurach ochronnych.
- kolizja c.02
Likwidacja rurociggéw nieczynnej sieci c.o. w kanale tupinowym, kolidujacej z projektowanym
wejSciem do przej$cia podziemnego.
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3 Termin wykonania zamoéwienia:
Termin wykonania raportu (przekazania do weryfikacji Zamawiajacemu) - do 30, do
45, do 60 dni do podpisania umowy (w zaleznosci do zdeklarowanego terminu w ofercie).
Wykonawca bedzie roéwniez zobowigzany do wudzialu w postepowaniu
administracyjnym i udzielaniu odpowiedzi, wyjasnien, uzupeinien wyniktych w trakcie
postepowania dotyczacego wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, az do
czasu wydania uzyskania ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Terminem zakonczenia umowy jest termin wydania ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

4 Uzgodnienia, dodatkowe koszty

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z pozyskaniem odpowiednich materiatéw i uzgodnien,
wykonania dodatkowych opracowaé oraz uzyskaniem niezbednych opinii do prawidlowego
wykonania zamowienia.

Wykonawca w cenie oferty musi zawrze¢ réwniez wszystkie inne koszty zwigzane prawidtowym
wykonaniem zamdéwienia np. wynajecie dodatkowego sprzetu, urzadzen itp.

5 Odbiodr

Zasady ogo6lne odbioru dokumentaciji:

a) miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 1744,

b) prace stanowigce przedmiot odbioru zostang zaopatrzone w pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, iZ s3 one wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz, ze zostaty wykonane

c) w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢, pisemne oswiadczenie, o
ktérym mowa powyzej stanowi niezbedny element odbioru, w przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi, Zze przedmiot Umowy w czesci lub w cato$ci nie zostat zakonczony, ma zastrzezenia
do jego kompletnosci, wyznacza termin usuniecia nieprawidtowos$ci, a Wykonawca usunie je
na swdj koszt,

d) koszty poprawienia dokumentacji ponosi Wykonawca - jezeli Wykonawca nie poprawi
dokumentacji w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi go o
zamiarze zlecenia tych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, z mozliwoScig
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

e) Wykonawca akceptuje, Ze zaangazowany przez Zamawiajgcego inny Wykonawca moze
wykorzysta¢ dla poprawienia przedmiotu umowy, materialy zrealizowane juz przez
Wykonawce.

f) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu wersji
papierowej i elektronicznej raportu w liczbie sztuk niezbednej do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo Wykonawcy przekaze Zamawiajgcemu 2
egz. w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej), koncowego
raportu oddzialywania na sSrodowisko (wraz z zalagcznikami) i przedtozonymi
uzupetnianiami i wyjasnieniami jako element protokotu odbioru.

Zasady przekazania i odbioru dokumentacji:

a) Wykonawca przekaze przedmiot Umowy w na podstawie protokotu przekazania.
Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania przedmiotu Umowy dokona weryfikacji
opracowania,
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b)

g)

uwagi Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu Umowy powstate w wyniku weryfikacji beda
przekazywane Wykonawcy kazdorazowo na piSmie (email, skan pisma). Zamawiajacy z
nalezytg starannos$cig sprawdzi czy przekazane uwagi kazdorazowo zostaty wprowadzone
przez Wykonawce.

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niekompletno$ci wykonanego przedmiotu
Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pismo wzywajace Wykonawce do uzupeinienia
brakéw w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania uwag,

przyjeciu przez Zamawiajacego bedzie podlegat jedynie przedmiot Umowy zawierajacy
wszystkie elementy sktadowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz przepisami
prawa,

po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu te prace, ostatecznie poprawione
wedtug zalecen i uwag Zamawiajgcego oraz organéw wydajacych i opiniujacych decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, wraz z oS§wiadczeniem o ich kompletnosci, w okreslonej
liczbie, potwierdzone protokotem odbioru.

Protokét przekazania wraz z potwierdzeniem zlozenia raportu do urzedu prowadzacego
postpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stanowi
podstawe do wystawienia faktury w wartosci 80% kwoty umowy.

Protoké6t odbioru przedmiotu zamdéwienia wraz z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowi podstawe wystawienia faktury w wartosci 20% kwoty umowy.

Warunki stawiane Wykonawcom

a. Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonat w okresie ostatnich 10 lat, liczac wstecz od daty
wszczecia niniejszego postepowania, co najmniej jeden raport oddzialywania na
$Srodowisko w zakresie inwestycji drogowej, zakonczony wydaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

b. Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé¢ osobg/osobami zdolng/zdolnymi
do wykonania zamoéwienia zgodnie z art. 74a. ust. 2. Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

c. Wykonawca zapewni kadre w ilosci zapewniajacej prawidtowe i terminowe wykonanie
zamowienia oraz statg dyspozycyjnos$¢ w okresie realizacji Umowy.



