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Kosztorys Inwestorski
1 Ocieplenie ściany frontowej S
1.1 Tynki ciepłochronne 40 mm, cokół czyszczenie cegły

1.1.1 Zajęcie pasa drogowego kpl 1,000

1.1.2 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.3 KNRW 202/923/1 11,94291

  1.1.4 KNR 23/2611/1 51,62288

  1.1.5 KNRW 401/701/5 56,06370

  1.1.6 KNRW 401/702/5 4,77600

  1.1.7 KNR 401/529/10 4,64000

  1.1.8 KNR 401/529/2 34,32000

  1.1.14 KNR 17/2608/1 51,62288

  1.1.15 KNR 23/2611/2 12,56410

  1.1.16 KNR 1901/807/3 (2) analogia 295,60860

  1.1.17 KNR 1901/806/1 (2) analogia 214,06140

  1.1.18 KNR 1901/809/2 (2) analogia 16,31800

  1.1.19 KNR 202/818/1 22,71429

  1.1.20 KNR 202/818/2 9,65349

  1.1.21 KNR 1901/819/4 263,85750

  1.1.22 KNR 202/816/1 (2) 59,95022

  1.1.23 KNR 401/535/8 1,42200

  1.1.24 KNR 222/202/5 3,75716

  1.1.25 KNRW 202/2104/2 (3) 69,67800

  1.1.26 KNR 23/2611/1 0,73440

  1.1.27 KNRW 401/701/5 0,89100

  1.1.28 KNR 17/2608/1 0,73440

  1.1.29 KNR 23/2611/2 0,17874

  1.1.30 KNR 1901/807/3 (2) analogia 4,69800

  1.1.31 KNR 1901/806/1 (2) analogia 3,40200

  1.1.32 KNR 202/818/1 0,36099

  1.1.33 KNR 1901/819/4 4,50000

  1.1.34 KNR 728/301/6 1,24200

  1.1.35 KNR 401/535/8 0,28200

  1.1.36 NNRNKB 202/541/1 2,02100

  1.1.37 KNNR 3/803/1 9,72000

  1.1.38 KNR 1901/901/5 5,88600

  1.1.39 KNP 2/1313/1 (2) 1,43209

Razem (r-g) 1 220,66000

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 220,66/(6*0,84)*1,25 = 302,743 m-g 302,743

1.1.3 Osłony okien, folią polietylenową m2 56,070

1.1.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

169,89+19,9 189,790000

RAZEM: 189,790000 m2 189,790

1.1.5 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 169,890

1.1.6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 19,900

1.1.7 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 8,000

1.1.8 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 12,000

1.1.9 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,15*1,65 29,947500

RAZEM: 29,947500 m2 29,948
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1.1.10 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,15*1,65 29,947500

RAZEM: 29,947500 m2 29,948

1.1.11 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,15*1,65 29,947500

RAZEM: 29,947500 m2 29,948

1.1.12 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,15*1,65 29,947500

RAZEM: 29,947500 m2 29,948

1.1.13 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol, tynk cementowy lub mur ceglany-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,15*1,65 29,947500

RAZEM: 29,947500 m2 29,948

1.1.14 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+ościeża m2 189,790

1.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne+ościeża m2 189,790

1.1.16 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm) m2 169,890

1.1.17 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 mm) m2 169,890

1.1.18 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 19,900

1.1.19 Filcowanie tynku, ścian m2 169,890

1.1.20 Filcowanie tynku, ościeży m2 19,900

1.1.21 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*3+10,07*6 117,270000

RAZEM: 117,270000 m 117,270

1.1.22 Bonie prostokątne o szerokości 2˙cm, na ścianach płaskich, zaprawa tynkiem ciepłochronnym

Wyliczenie ilości robót:

11*18,95 208,450000

RAZEM: 208,450000 m 208,450

1.1.23 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,95*12*0,2+1,3*7*0,2+0,4*3*0,2+1*2*0,2 4,740000

RAZEM: 4,740000 m2 4,740

1.1.24 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,95*12*0,2+1,3*7*0,2+0,4*3*0,2+1*2*0,2 4,740000

RAZEM: 4,740000 m2 4,740

1.1.25 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

0,95*12+1,3*7+0,4*3+1*2 23,700000

RAZEM: 23,700000 m 23,700

1.1.26 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - 
balkony

Wyliczenie ilości robót:

1*2,7 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

1.1.27 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-balkon m2 2,700

1.1.28 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie-balkony m2 2,700

1.1.29 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne-balkon m2 2,700

1.1.30 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm)-balkony m2 2,700

1.1.31 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 
mm)-balkon m2 2,700

1.1.32 Filcowanie tynku m2 2,700

1.1.33 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-balkon m 1,000

1.1.34 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa-balkon m2 2,700
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1.1.35 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1*2+2,7)*0,2 0,940000

RAZEM: 0,940000 m2 0,940

1.1.36 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-balkon

Wyliczenie ilości robót:

(1*2+2,7)*0,2 0,940000

RAZEM: 0,940000 m2 0,940

1.1.37 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko-balkon m2 2,700

1.1.38 Posadzka z płytek klinkierowych-balkon m2 2,700

1.1.39 Malowanie farbą olejną balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne proste, malowanie 
pędzlami pierwszy raz

Wyliczenie ilości robót:

(1*2+2,7)*1,1 5,170000

RAZEM: 5,170000 m2 5,170

1.1.40 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, 
wysokość kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.41 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15*,7 15,254750

RAZEM: 15,254750 m3 15,255

1.1.42 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,9*0,7 11,938500

RAZEM: 11,938500 m3 11,939

1.1.43 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 11,939

1.1.44 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15 21,792500

RAZEM: 21,792500 m2 21,793

1.1.45 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15 21,792500

RAZEM: 21,792500 m2 21,793

1.1.46 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15 21,792500

RAZEM: 21,792500 m2 21,793

1.1.47 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15 21,792500

RAZEM: 21,792500 m2 21,793

1.1.48 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15 21,792500

RAZEM: 21,792500 m2 21,793

1.1.49 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,15 21,792500

RAZEM: 21,792500 m2 21,793

1.1.50 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

18,19*1,15 20,918500

RAZEM: 20,918500 m2 20,919

1.1.51 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 19,100
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1.1.52 Obsypka kruszywem dowiezionym, żwir

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,7*0,5 6,632500

RAZEM: 6,632500 m3 6,633

1.1.53 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.54 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1, 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.55 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.56 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.57 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.58 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.59 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - ułożenie

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1 18,950000

RAZEM: 18,950000 m2 18,950

1.1.60 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

189,97*0,02 3,799400

RAZEM: 3,799400 m3 3,799

1.1.61 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 3,799

1.1.62 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3,799*1,6 6,078400

RAZEM: 6,078400 t 6,078
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2 Ocieplenie ściany bocznej lewej SW
2.1 Styropian 15 cm, cokół 10 cm

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 0,37488

  2.1.3 KNR 23/2611/1 55,17520

  2.1.4 KNRW 401/701/5 66,71940

  2.1.5 KNRW 401/702/5 0,16080

  2.1.6 KNR 17/2608/1 55,17520

  2.1.7 KNR 23/2611/2 13,42867

  2.1.8 KNR 33/5/4 (1) 372,51665

  2.1.9 KNR 33/5/1 (1) 1,15642

  2.1.10 KNR 401/535/8 0,05700

  2.1.11 KNR 222/202/5 0,15060

  2.1.12 KNRW 202/2104/2 (3) 2,79300

Razem (r-g) 567,70780

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 567,7078/(6*0,84)*1,25 = 140,801 m-g 140,801

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 1,760

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

202,180+,67 202,850000

RAZEM: 202,850000 m2 202,850

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 202,180

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 0,670

2.1.6 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+ościeża m2 202,850

2.1.7 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne+ościeża m2 202,850

2.1.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 202,180

2.1.9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 0,670

2.1.10 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,2 0,190000

RAZEM: 0,190000 m2 0,190

2.1.11 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,2 0,190000

RAZEM: 0,190000 m2 0,190

2.1.12 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu m 0,950

2.1.13 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

(6,15+0,92)*1,78 12,584600

RAZEM: 12,584600 m2 12,585

2.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 12,585

2.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne-cokół m2 12,585

2.1.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 12,585

2.1.17 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,07*1,03*0,7 5,097470

RAZEM: 5,097470 m3 5,097

2.1.18 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7,07*1,03 7,282100

RAZEM: 7,282100 m2 7,282

2.1.19 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2 7,282

2.1.20 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 7,282
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2.1.21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 7,282

2.1.22 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 7,282

2.1.23 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 7,282

2.1.24 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 7,282

2.1.25 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 7,400

2.1.26 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,07*1,03*0,7 5,097470

RAZEM: 5,097470 m3 5,097

2.1.27 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

202,85*0,02+12,585*0,02 4,308700

RAZEM: 4,308700 m3 4,309

2.1.28 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 4,309

2.1.29 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4,309*1,6 6,894400

RAZEM: 6,894400 t 6,894
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3 Ocieplenie ściany tylnej NW
3.1 Styropian 15 cm, cokół 10 cm

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 8,95878

  3.1.3 KNR 23/2611/1 46,62624

  3.1.4 KNRW 401/701/5 51,21930

  3.1.5 KNRW 401/702/5 3,89040

  3.1.6 KNR 401/535/8 0,87840

  3.1.7 KNR 222/202/5 2,32088

  3.1.8 KNRW 202/2104/2 (3) 43,04160

  3.1.9 KNR 401/529/10 3,48000

  3.1.10 KNR 401/529/2 27,24150

  3.1.11 KNR 23/2611/1 46,62624

  3.1.12 KNR 23/2611/2 11,34800

  3.1.13 KNR 33/5/4 (1) 285,97443

  3.1.14 KNR 33/5/1 (1) 27,97846

  3.1.15 KNRW 401/701/5 11,68035

  3.1.16 KNR 23/2611/1 9,62744

  3.1.17 KNR 23/2611/2 2,34315

  3.1.18 KNR 23/2614/2 (1) 111,93315

Razem (r-g) 695,16830

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 695,1683/(6*0,84)*1,25 = 172,413 m-g 172,413

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 42,060

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

155,21+16,21 171,420000

RAZEM: 171,420000 m2 171,420

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 155,210

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 16,210

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*6+1,3*3+1,08*3+,95*6)*0,2 2,928000

RAZEM: 2,928000 m2 2,928

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*6+1,3*3+1,08*3+,95*6)*0,2 2,928000

RAZEM: 2,928000 m2 2,928

3.1.8 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

0,3*6+1,08*3+,95*6+1,3*3 14,640000

RAZEM: 14,640000 m 14,640

3.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 8,000

3.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 12,700

3.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 171,420

3.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 171,420

3.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 155,210

3.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 16,210

3.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,95*2,3-8,19 35,395000

RAZEM: 35,395000 m2 35,395

3.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,95*2,3-8,19 35,395000

RAZEM: 35,395000 m2 35,395
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3.1.17 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18,95*2,3-8,19 35,395000

RAZEM: 35,395000 m2 35,395

3.1.18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 35,395

3.1.19 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, 
wysokość kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,4 7,580000

RAZEM: 7,580000 m2 7,580

3.1.20 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5*0,5 14,212500

RAZEM: 14,212500 m3 14,213

3.1.21 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5*0,5 14,212500

RAZEM: 14,212500 m3 14,213

3.1.22 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 14,213

3.1.23 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.24 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.25 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.27 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.28 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.29 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

18,95*0,5 9,475000

RAZEM: 9,475000 m2 9,475

3.1.30 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 19,200

3.1.31 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.32 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425
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3.1.33 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.34 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.35 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.36 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 19,950

3.1.37 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 4,940

3.1.38 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.39 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.40 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

18,95*1,5 28,425000

RAZEM: 28,425000 m2 28,425

3.1.41 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

80,66*0,02+4,262*0,02+1,8*0,5*4,44 5,694440

RAZEM: 5,694440 m3 5,694

3.1.42 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 5,694

3.1.43 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5,694*1,6 9,110400

RAZEM: 9,110400 t 9,110
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4 Docieplenie stropodachu
4.1 Docieplenie stropodachu wełną 25 cm

4.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2+10,04*19,74 211,189600

RAZEM: 211,189600 m2 211,190

4.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2+10,04*19,74 211,189600

RAZEM: 211,189600 m2 211,190

4.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2+10,04*19,74 211,189600

RAZEM: 211,189600 m2 211,190

4.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2+10,04*19,74 211,189600

RAZEM: 211,189600 m2 211,190

4.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa-wełna
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2+10,04*19,74 211,189600

RAZEM: 211,189600 m2 211,190

4.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5*2+10,04*19,74 211,189600

RAZEM: 211,189600 m2 211,190

4.1.7 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, ze strychu

Wyliczenie ilości robót:

211,19*0,2*0,15 6,335700

RAZEM: 6,335700 m3 6,336

4.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 6,336

4.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 6,336

4.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6,336*1,6 10,137600

RAZEM: 10,137600 t 10,138
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5 Docieplenie stropu piwnicznego
5.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm

5.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

17,35*12,38 214,793000

RAZEM: 214,793000 m2 214,793

5.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

17,35*12,38 214,793000

RAZEM: 214,793000 m2 214,793

5.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

17,35*12,38 214,793000

RAZEM: 214,793000 m2 214,793

5.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty 
grubości 10˙cm, zaprawa Sto-Baukleber

Wyliczenie ilości robót:

17,35*12,38 214,793000

RAZEM: 214,793000 m2 214,793

5.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

17,35*12,38 214,793000

RAZEM: 214,793000 m2 214,793

5.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

17,35*12,38 214,793000

RAZEM: 214,793000 m2 214,793

5.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

214,793*0,02 4,295860

RAZEM: 4,295860 m3 4,296

5.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 4,296

5.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 4,296

5.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4,296*1,6 6,873600

RAZEM: 6,873600 t 6,874
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6 Okna i drzwi
6.1 Wymiana stolarki okennej

6.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach m2 8,000

6.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt. 4,000

6.1.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 8,380

6.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

8,38*0,5 4,190000

RAZEM: 4,190000 m2 4,190

6.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

8,38*0,5 4,190000

RAZEM: 4,190000 m2 4,190

6.2 Wymiana drzwi do komórek piwniczncych na zewnątrz budynku

6.2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,730

6.2.2 Drzwi piwniczne deskowe, grunt olejny + emalia ftalowa szt. 1,000

6.2.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,95*2+1,4 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,300

6.2.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,3*0,5 2,650000

RAZEM: 2,650000 m2 2,650

6.2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 2,650
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7 Prace uzupełniające
7.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

7.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 2,250

7.1.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,250

7.1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 2,250

7.1.4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

7.1.5 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

7.1.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,500

7.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,500

7.1.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,500

7.1.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,500

7.1.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500

7.1.11 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2,000

7.1.12 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000

7.1.13 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000

7.2 Roboty dodatkowe

7.2.1 Modernizacja instalacji elektrycznej kpl 1,000

7.2.2 Wymiana skrzynki gazowej kpl 1,000

7.2.3 Remont klatki schodowej kpl 1,000


