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Kosztorys Inwestorski
1 Ściana frontowa S
1.1 Ocieplenie ściany frontowej  (styr 15 cm, cokół styr 10 cm, pod gruntem 5 cm XPS )

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 2,34513

  1.1.3 KNR 23/2611/1 16,08336

  1.1.4 KNRW 401/701/5 17,57250

  1.1.5 KNRW 401/702/5 1,41120

  1.1.6 KNR 401/535/8 0,38160

  1.1.7 KNR 222/202/5 1,51238

  1.1.8 NNRNKB 202/541/2 3,00510

  1.1.9 KNR 401/529/10 1,45000

  1.1.10 KNR 401/529/2 12,15500

  1.1.11 KNR 23/2611/1 16,08336

  1.1.12 KNR 23/2611/2 3,91441

  1.1.13 KNR 33/5/4 (1) 98,11313

  1.1.14 KNR 33/5/1 (1) 10,14888

Razem (r-g) 184,17600

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 184,176/(6*0,84)*1,25 = 45,679 m-g 45,679

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 11,010

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

53,25+5,88 59,130000

RAZEM: 59,130000 m2 59,130

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 53,250

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 5,880

1.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,06*6*0,2 1,272000

RAZEM: 1,272000 m2 1,272

1.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,06*6*0,3 1,908000

RAZEM: 1,908000 m2 1,908

1.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,06*6*0,35 2,226000

RAZEM: 2,226000 m2 2,226

1.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 5,000

1.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 8,500

1.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 59,130

1.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 59,130

1.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 53,250

1.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 5,880

1.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 6,300

1.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 6,300

1.1.17 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 6,300

1.1.18 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 6,300

1.1.19 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 6,300
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1.1.20 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,4*1 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

1.1.21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

8,4*0,7*2 11,760000

RAZEM: 11,760000 m3 11,760

1.1.22 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 11,760

1.1.23 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 11,760

1.1.24 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

8,4*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.1.25 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

8,4*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.1.26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

8,4*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.1.27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

8,4*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.1.28 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 16,800

1.1.29 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 16,800

1.1.30 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

8,4*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.1.31 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 8,600

1.1.32 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 9,400

1.1.33 Włacznie drenażu do instalacji burzowej. kpl 1,000

1.1.34 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2*0,2 4,840000

RAZEM: 4,840000 m3 4,840

1.1.35 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

8,4*2 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.1.36 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

8,4*0,5 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,200

1.1.37 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,5*8,4*1 4,200000

RAZEM: 4,200000 m3 4,200

1.1.38 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 25˙cm, żwir

Wyliczenie ilości robót:

0,7*8,4*1 5,880000

RAZEM: 5,880000 m2 5,880

1.1.39 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,4*0,7 5,880000

RAZEM: 5,880000 m2 5,880
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1.1.40 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia m2 5,880

1.1.41 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 5,880

1.1.42 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 5,880

1.1.43 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 5,880

1.1.44 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 5,880

1.1.45 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 5,880

1.1.46 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

59,13*0,02+6,3*0,02 1,308600

RAZEM: 1,308600 m3 1,309

1.1.47 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,309

1.1.48 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,309*1,6 2,094400

RAZEM: 2,094400 t 2,094

1.1.49 Zajęcie pasa drogowego - chodnik kpl 1,000
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2 Ściana prawa E
2.1 Ocieplenie ściany bocznej prawej  (styr 15 cm, cokół styr 10 cm, poniżej gruntu 5 XPS )

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 0,05964

  2.1.3 KNR 23/2611/1 31,01616

  2.1.4 KNRW 401/701/5 37,31640

  2.1.5 KNRW 401/702/5 0,22800

  2.1.6 KNR 401/535/8 0,07500

  2.1.7 KNR 222/202/5 0,25761

  2.1.8 NNRNKB 202/541/2 0,47250

  2.1.9 KNR 23/2611/1 31,01616

  2.1.10 KNR 23/2611/2 7,54879

  2.1.11 KNR 33/5/4 (1) 208,34990

  2.1.12 KNR 33/5/1 (1) 1,63970

Razem (r-g) 317,97990

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 317,9799/(6*0,84)*1,25 = 78,864 m-g 78,864

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 0,280

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

113,08+0,95 114,030000

RAZEM: 114,030000 m2 114,030

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 113,080

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 0,950

2.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5 0,250000

RAZEM: 0,250000 m2 0,250

2.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,65 0,325000

RAZEM: 0,325000 m2 0,325

2.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,7 0,350000

RAZEM: 0,350000 m2 0,350

2.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 114,030

2.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 114,030

2.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 113,080

2.1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 0,950

2.1.13 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

11*0,4 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400

2.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 4,400

2.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 4,400

2.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 4,400

2.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 4,400

2.1.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2*0,7 16,940000

RAZEM: 16,940000 m3 16,940

2.1.19 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

16,94-4,84 12,100000

RAZEM: 12,100000 m3 12,100
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2.1.20 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 12,100

2.1.21 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

2.1.22 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

2.1.23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

2.1.24 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

11,*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

2.1.25 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 24,200

2.1.26 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 24,200

2.1.27 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

2.1.28 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 11,200

2.1.29 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 11,500

2.1.30 Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315˙mm, odpowietrzania rur 
rozsączających kpl 2,000

2.1.31 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

2.1.32 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2*0,2 4,840000

RAZEM: 4,840000 m3 4,840

2.1.33 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,5*11 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

2.1.34 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,5*11*2 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000

2.1.35 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 12,000

2.1.36 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 12,000

2.1.37 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

114,03*0,02+4,4*0,02 2,368600

RAZEM: 2,368600 m3 2,369

2.1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,369

2.1.39 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,369*1,6 3,790400

RAZEM: 3,790400 t 3,790
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3 Ściana lewa W
3.1 Ocieplenie ściany bocznej lewej (styr 15 cm, cokół styr 10 cm pod gruntem 5cm XPS )

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNR 23/2611/1 30,83392

  3.1.3 KNRW 401/701/5 37,40880

  3.1.4 KNR 23/2611/1 30,83392

  3.1.5 KNR 23/2611/2 7,50443

  3.1.6 KNR 33/5/4 (1) 208,86580

Razem (r-g) 315,44690

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 315,4469/(6*0,84)*1,25 = 78,236 m-g 78,236

3.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 113,360

3.1.3 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 113,360

3.1.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 113,360

3.1.5 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 113,360

3.1.6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 113,360

3.1.7 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

11*0,4 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400

3.1.8 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 4,400

3.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 4,400

3.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 4,400

3.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 4,400

3.1.12 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2*0,7 16,940000

RAZEM: 16,940000 m3 16,940

3.1.13 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

16,94-4,84 12,100000

RAZEM: 12,100000 m3 12,100

3.1.14 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 12,100

3.1.15 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

11,*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

3.1.16 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

3.1.17 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

3.1.18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

3.1.19 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 24,200

3.1.20 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 24,200

3.1.21 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200
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3.1.22 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 11,200

3.1.23 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 11,500

3.1.24 Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315˙mm, odpowietrzania rur 
rozsączających kpl 2,000

3.1.25 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m2 24,200

3.1.26 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11*2,2*0,2 4,840000

RAZEM: 4,840000 m3 4,840

3.1.27 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,5*11 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

3.1.28 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

0,5*11*2 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000

3.1.29 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 12,000

3.1.30 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 12,000

3.1.31 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

113,36*0,02+4,4*0,02 2,355200

RAZEM: 2,355200 m3 2,355

3.1.32 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,355

3.1.33 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,355*1,6 3,768000

RAZEM: 3,768000 t 3,768
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4 Ściana tylna N
4.1 Ocieplenie ściany tylnej (styr 15 cm cokół styr 10 cm poniżej gruntu 5 cm XPS )

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.2 KNRW 202/923/1 2,38347

  4.1.3 KNR 23/2611/1 11,16560

  4.1.4 KNRW 401/701/5 11,67210

  4.1.5 KNRW 401/702/5 1,36320

  4.1.6 KNR 401/535/8 0,43440

  4.1.7 KNR 222/202/5 1,72164

  4.1.8 NNRNKB 202/541/2 3,42090

  4.1.9 KNR 401/529/10 1,45000

  4.1.10 KNR 401/529/2 12,15500

  4.1.11 KNR 23/2611/1 11,16560

  4.1.12 KNR 23/2611/2 2,71751

  4.1.13 KNR 33/5/4 (1) 65,16923

  4.1.14 KNR 33/5/1 (1) 9,80368

Razem (r-g) 134,62230

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 134,6223/(6*0,84)*1,25 = 33,388 m-g 33,388

4.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 11,190

4.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

35,37+5,68 41,050000

RAZEM: 41,050000 m2 41,050

4.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 35,370

4.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 5,680

4.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

5*0,9*0,2+1,37*2*0,2 1,448000

RAZEM: 1,448000 m2 1,448

4.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,37*2*0,3+0,9*5*0,3 2,172000

RAZEM: 2,172000 m2 2,172

4.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,37*2*0,35+0,9*5*0,35 2,534000

RAZEM: 2,534000 m2 2,534

4.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 5,000

4.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 8,500

4.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 41,050

4.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 41,050

4.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 35,370

4.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 5,680

4.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

7,6*0,4 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040

4.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

7,6*0,4 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040

4.1.17 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

7,6*0,4 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040
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4.1.18 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

7,6*0,4 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040

4.1.19 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

7,6*0,4 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040

4.1.20 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,6*1 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,600

4.1.21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2*0,7 11,704000

RAZEM: 11,704000 m3 11,704

4.1.22 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2*0,7 11,704000

RAZEM: 11,704000 m3 11,704

4.1.23 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 11,704

4.1.24 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2 16,720000

RAZEM: 16,720000 m2 16,720

4.1.25 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2 16,720000

RAZEM: 16,720000 m2 16,720

4.1.26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2 16,720000

RAZEM: 16,720000 m2 16,720

4.1.27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2 16,720000

RAZEM: 16,720000 m2 16,720

4.1.28 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 16,720

4.1.29 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 16,720

4.1.30 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2 16,720000

RAZEM: 16,720000 m2 16,720

4.1.31 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 7,950

4.1.32 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 8,500

4.1.33 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2 16,720000

RAZEM: 16,720000 m2 16,720

4.1.34 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

7,6*0,7 5,320000

RAZEM: 5,320000 m2 5,320

4.1.35 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

6,1*2*0,5 6,100000

RAZEM: 6,100000 m3 6,100

4.1.36 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 6,700

4.1.37 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 6,700
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4.1.38 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 25˙cm, żwir

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.39 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.40 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.41 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.42 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.43 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

4.1.44 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 3,000

4.1.45 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.46 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

4.1.48 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

41,05*0,02+3,04*0,02 0,881800

RAZEM: 0,881800 m3 0,882

4.1.49 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 0,882

4.1.50 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,882*1,6 1,411200

RAZEM: 1,411200 t 1,411
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5 Okna i drzwi
5.1 Wymiana stolarki okennej

5.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt. 3,000

5.1.2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 3,000

5.1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

5.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500
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6 Strop piwniczny
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm

6.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

9,8*7,3 71,540000

RAZEM: 71,540000 m2 71,540

6.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

9,8*7,3 71,540000

RAZEM: 71,540000 m2 71,540

6.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9,8*7,3 71,540000

RAZEM: 71,540000 m2 71,540

6.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty 
grubości 10˙cm, zaprawa Sto-Baukleber

Wyliczenie ilości robót:

9,8*7,3 71,540000

RAZEM: 71,540000 m2 71,540

6.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

9,8*7,3 71,540000

RAZEM: 71,540000 m2 71,540

6.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9,8*7,3 71,540000

RAZEM: 71,540000 m2 71,540

6.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

71,54*0,02 1,430800

RAZEM: 1,430800 m3 1,431

6.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,431

6.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,431

6.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,431*1,6 2,289600

RAZEM: 2,289600 t 2,290
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7 Docieplenie stropodachu
7.1 Docieplenie strychu wełną 25 cm

7.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88,000000

RAZEM: 88,000000 m2 88,000

7.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88,000000

RAZEM: 88,000000 m2 88,000

7.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88,000000

RAZEM: 88,000000 m2 88,000

7.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88,000000

RAZEM: 88,000000 m2 88,000

7.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa-wełna
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88,000000

RAZEM: 88,000000 m2 88,000

7.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88,000000

RAZEM: 88,000000 m2 88,000

7.1.7 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, ze strychu

Wyliczenie ilości robót:

88*0,2*0,15 2,640000

RAZEM: 2,640000 m3 2,640

7.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

88*0,2 17,600000

RAZEM: 17,600000 m3 17,600

7.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 17,600

7.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

16,7*1,6 26,720000

RAZEM: 26,720000 t 26,720



Kosztorys Inwestorski CHOJNÓW-Komuny 
Paryskiej 1.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005CDED)
strona nr: 15

Kosztorys Inwestorski

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Prace uzupełniające
8.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

8.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 2,250

8.1.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,250

8.1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 2,250

8.1.4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.5 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,500

8.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,500

8.1.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,500

8.1.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,500

8.1.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500

8.1.11 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2,000

8.1.12 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000

8.1.13 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000

8.2 Roboty dodatkowe

8.2.1 Instalacja elektryczna kpl 1,000

8.2.2 Wymaiana skrzynki gazowej kpl 1,000

8.2.3 Remont klatki schodowej kpl 1,000


