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Kosztorys Inwestorski
1 Ocieplenie ściany frontowej S
1.1 Tynki ciepłochronne 40 mm, cokół 4 cm styropian + 5 cm XPS poniżej gruntu

1.1.1 Zajęcie pasa drogowego kpl 1,000

1.1.2 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.3 KNRW 202/923/1 6,33036

  1.1.4 KNR 23/2611/1 42,29600

  1.1.5 KNRW 401/701/5 44,20680

  1.1.6 KNRW 401/702/5 5,16960

  1.1.7 KNR 17/2608/1 42,29600

  1.1.8 KNR 23/2611/2 10,29410

  1.1.9 KNR 1901/807/3 (2) analogia 233,09040

  1.1.10 KNR 1901/806/1 (2) analogia 168,78960

  1.1.11 KNR 1901/809/2 (2) analogia 17,66280

  1.1.14 KNR 1901/819/4 145,98000

  1.1.15 KNR 202/816/1 (2) 38,51539

  1.1.16 KNR 401/535/8 2,01600

  1.1.17 KNRW 202/921/4 7,84896

  1.1.18 NNRNKB 202/541/2 12,70080

  1.1.19 KNR 401/535/8 1,19880

  1.1.20 KNR 222/202/5 3,16743

  1.1.21 KNRW 202/2104/2 (3) 44,10000

Razem (r-g) 825,66300

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 825,663/(6*0,84)*1,25 = 204,778 m-g 204,778

1.1.3 Osłony okien, folią polietylenową m2 29,720

1.1.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

133,96+21,54 155,500000

RAZEM: 155,500000 m2 155,500

1.1.5 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 133,960

1.1.6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 21,540

1.1.7 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+ościeża m2 155,500

1.1.8 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne+ościeża m2 155,500

1.1.9 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm) m2 133,960

1.1.10 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 mm) m2 133,960

1.1.11 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 21,540

1.1.12 Filcowanie tynku, ścian m2 133,960

1.1.13 Filcowanie tynku, ościeży m2 21,540

1.1.14 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2+1,1)*5+(1,8*2+1,1)*5+14,88 64,880000

RAZEM: 64,880000 m 64,880

1.1.15 Bonie prostokątne o szerokości 2˙cm, na ścianach płaskich, zaprawa tynkiem ciepłochronnym

Wyliczenie ilości robót:

9*14,88 133,920000

RAZEM: 133,920000 m 133,920

1.1.16 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,25+10*(1,2*0,25) 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720
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1.1.17 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,25+10*(1,2*0,25) 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720

1.1.18 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,35+10*(1,2*0,35) 9,408000

RAZEM: 9,408000 m2 9,408

1.1.19 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9*0,98*0,3+0,9*5*0,3 3,996000

RAZEM: 3,996000 m2 3,996

1.1.20 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

9*0,98*0,3+0,9*5*0,3 3,996000

RAZEM: 3,996000 m2 3,996

1.1.21 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

1,1*9+1,02*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.1.22 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,04 15,475200

RAZEM: 15,475200 m2 15,475

1.1.23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,04 15,475200

RAZEM: 15,475200 m2 15,475

1.1.24 Odnawianie farba poręczy ochronnych poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem o rozstawie 
słupków z kątowników co 1.5 m

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,04 15,475200

RAZEM: 15,475200 m 15,475

1.1.25 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 4 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,04 15,475200

RAZEM: 15,475200 m2 15,475

1.1.26 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1 14,880000

RAZEM: 14,880000 m2 14,880

1.1.27 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8*0,7 18,748800

RAZEM: 18,748800 m3 18,749

1.1.28 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8*0,7 18,748800

RAZEM: 18,748800 m3 18,749

1.1.29 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8*0,7 18,748800

RAZEM: 18,748800 m3 18,749

1.1.30 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784

1.1.31 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784
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1.1.32 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784

1.1.33 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784

1.1.34 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784

1.1.35 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784

1.1.36 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

14,88*1,8 26,784000

RAZEM: 26,784000 m2 26,784

1.1.37 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 15,800

1.1.38 Obsypka kruszywem dowiezionym, żwir

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7*1 10,416000

RAZEM: 10,416000 m3 10,416

1.1.39 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.40 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.41 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.42 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.43 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.44 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.45 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

14,88*0,7 10,416000

RAZEM: 10,416000 m2 10,416

1.1.46 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

155,5*0,02+15,475*0,02 3,419500

RAZEM: 3,419500 m3 3,420

1.1.47 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 3,420
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1.1.48 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3,42*1,6 5,472000

RAZEM: 5,472000 t 5,472
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2 Ocieplenie ściany bocznej lewej W
2.1 Tynki ciepłochronne 40 mm, cokół 4 cm styropian + 5 cm XPS poniżej gruntu

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 4,67535

  2.1.3 KNR 23/2611/1 36,15968

  2.1.4 KNR 401/529/10 2,03000

  2.1.5 KNR 401/529/2 16,44500

  2.1.6 KNRW 401/701/5 39,23700

  2.1.7 KNRW 401/702/5 3,36960

  2.1.8 KNR 17/2608/1 36,15968

  2.1.9 KNR 23/2611/2 8,80063

  2.1.10 KNR 1901/807/3 (2) analogia 206,88600

  2.1.11 KNR 1901/806/1 (2) analogia 149,81400

  2.1.12 KNR 1901/809/2 (2) analogia 11,51280

  2.1.13 KNR 202/818/1 15,89693

  2.1.14 KNR 202/818/2 6,81080

  2.1.15 KNR 1901/819/4 88,20000

  2.1.16 KNR 202/816/1 (2) 31,70790

  2.1.17 KNR 401/535/8 1,50000

  2.1.18 KNRW 202/921/4 5,84000

  2.1.19 NNRNKB 202/541/2 9,45000

  2.1.20 KNR 401/535/8 0,77220

  2.1.21 KNR 222/202/5 2,04028

  2.1.22 KNRW 202/2104/2 (3) 28,40040

  2.1.26 KNR 23/2611/1 2,65472

  2.1.27 KNRW 401/701/5 3,22080

  2.1.28 KNR 17/2608/1 2,65472

  2.1.29 KNR 23/2611/2 0,64611

  2.1.30 KNR 1901/807/3 (2) analogia 16,98240

  2.1.31 KNR 1901/806/1 (2) analogia 12,29760

  2.1.32 KNR 202/818/1 1,30491

  2.1.33 KNR 1901/819/4 28,12500

  2.1.34 KNR 728/301/6 4,48960

  2.1.35 KNR 401/535/8 0,93780

  2.1.36 NNRNKB 202/541/1 6,72090

  2.1.37 KNNR 3/803/1 35,13600

  2.1.38 KNR 1901/901/5 21,27680

  2.1.39 KNP 2/1313/1 (2) 3,80875

Razem (r-g) 845,96440

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 845,9644/(6*0,84)*1,25 = 209,813 m-g 209,813

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 21,950

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

118,9+14,04 132,940000

RAZEM: 132,940000 m2 132,940

2.1.4 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 7,000

2.1.5 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 11,500

2.1.6 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 118,900

2.1.7 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 14,040

2.1.8 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+ościeża m2 132,940

2.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne+ościeża m2 132,940

2.1.10 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm) m2 118,900

2.1.11 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 mm) m2 118,900

2.1.12 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 14,040

2.1.13 Filcowanie tynku, ścian m2 118,900

2.1.14 Filcowanie tynku, ościeży m2 14,040
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2.1.15 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2+1,1)*3+(1,8*2+1,1)*3+9,2 39,200000

RAZEM: 39,200000 m 39,200

2.1.16 Bonie prostokątne o szerokości 2˙cm, na ścianach płaskich, zaprawa tynkiem ciepłochronnym

Wyliczenie ilości robót:

9*12,25 110,250000

RAZEM: 110,250000 m 110,250

2.1.17 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,2*0,25+9*(1,2*0,25) 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.1.18 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

9,2*0,25+9*(1,2*0,25) 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.1.19 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,2*0,35+9*(1,2*0,35) 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000

2.1.20 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6*0,98*0,3+0,9*3*0,3 2,574000

RAZEM: 2,574000 m2 2,574

2.1.21 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

6*0,98*0,3+0,9*3*0,3 2,574000

RAZEM: 2,574000 m2 2,574

2.1.22 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

1,1*6+1,02*3 9,660000

RAZEM: 9,660000 m 9,660

2.1.23 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,06 12,985000

RAZEM: 12,985000 m2 12,985

2.1.24 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,06 12,985000

RAZEM: 12,985000 m2 12,985

2.1.25 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 4 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,06 12,985000

RAZEM: 12,985000 m2 12,985

2.1.26 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - 
balkony

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.27 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.28 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie-balkony

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880
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2.1.29 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne-balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.30 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm)-balkony

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.31 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 
mm)-balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.32 Filcowanie tynku m2 4,880

2.1.33 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-balkon

Wyliczenie ilości robót:

1,6+3,05+1,6 6,250000

RAZEM: 6,250000 m 6,250

2.1.34 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa-balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.35 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+1,6+3,05)*0,25 1,562500

RAZEM: 1,562500 m2 1,563

2.1.36 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-balkon

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+1,6+3,05)*0,25 1,562500

RAZEM: 1,562500 m2 1,563

2.1.37 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko-balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.38 Posadzka z płytek klinkierowych-balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,05*1,6 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,880

2.1.39 Malowanie farbą olejną balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne proste, malowanie 
pędzlami pierwszy raz

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+1,6+3,05)*1,1 6,875000

RAZEM: 6,875000 m2 6,875

2.1.40 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250

2.1.41 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

12,25*0,7*1,8 15,435000

RAZEM: 15,435000 m3 15,435

2.1.42 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 15,435

2.1.43 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 15,435

2.1.44 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050
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2.1.45 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050

2.1.46 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050

2.1.47 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050

2.1.48 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050

2.1.49 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050

2.1.50 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1,8 22,050000

RAZEM: 22,050000 m2 22,050

2.1.51 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 13,300

2.1.52 Obsypka kruszywem dowiezionym, żwir

Wyliczenie ilości robót:

12,25*0,7*1 8,575000

RAZEM: 8,575000 m3 8,575

2.1.53 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,25*0,7 8,575000

RAZEM: 8,575000 m2 8,575

2.1.54 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

12,25*0,7 8,575000

RAZEM: 8,575000 m2 8,575

2.1.55 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,25*0,7 8,575000

RAZEM: 8,575000 m2 8,575

2.1.56 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250

2.1.57 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250

2.1.58 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250

2.1.59 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

12,25*1 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250



Kosztorys Inwestorski Chojnów ul. Reja 
11.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005CDED)
strona nr: 10

Kosztorys Inwestorski

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.60 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

132,94*0,02+12,985*0,02 2,918500

RAZEM: 2,918500 m3 2,919

2.1.61 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,919

2.1.62 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,919*1,6 4,670400

RAZEM: 4,670400 t 4,670
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3 Ocieplenie ściany bocznej prawej E
3.1 Ocieplenie ściany prawej styropian 15 cm cokół 10 cm pod gruntem xps 5 cm

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 2,10657

  3.1.3 KNR 23/2611/1 44,19728

  3.1.4 KNRW 401/701/5 51,11370

  3.1.5 KNRW 401/702/5 1,82400

  3.1.6 KNR 401/535/8 0,57000

  3.1.7 KNR 222/202/5 1,50604

  3.1.8 KNRW 202/2104/2 (3) 23,04960

  3.1.9 KNR 401/529/10 2,90000

  3.1.10 KNR 401/529/2 23,02300

  3.1.11 KNR 23/2611/1 44,19728

  3.1.12 KNR 23/2611/2 10,75684

  3.1.13 KNR 33/5/4 (1) 285,38483

  3.1.14 KNR 33/5/1 (1) 13,11760

Razem (r-g) 503,74670

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 503,7467/(6*0,84)*1,25 = 124,937 m-g 124,937

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 9,890

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

154,89+7,6 162,490000

RAZEM: 162,490000 m2 162,490

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 154,890

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 7,600

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,95*8*0,25 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,900

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,95*8*0,25 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,900

3.1.8 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

0,98*8 7,840000

RAZEM: 7,840000 m 7,840

3.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 10,000

3.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 16,100

3.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 162,490

3.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 162,490

3.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 154,890

3.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 7,600

3.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,7*0,96 10,272000

RAZEM: 10,272000 m2 10,272

3.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,7*0,96 10,272000

RAZEM: 10,272000 m2 10,272

3.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

10,7*0,96 10,272000

RAZEM: 10,272000 m2 10,272
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3.1.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,7*0,7*1,8 13,482000

RAZEM: 13,482000 m3 13,482

3.1.19 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.20 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.22 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.23 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.24 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.25 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.26 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 11,200

3.1.27 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 12,200

3.1.28 Włacznie drenażu do istniejącej studzienki burzowej. kpl 1,000

3.1.29 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,8 19,260000

RAZEM: 19,260000 m2 19,260

3.1.30 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

10,7*0,5 5,350000

RAZEM: 5,350000 m2 5,350

3.1.31 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

10,7*1,7 18,190000

RAZEM: 18,190000 m3 18,190

3.1.32 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 11,200

3.1.33 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 11,200

3.1.34 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

162,49*0,02+10,272*0,02+1,8*0,5*10,7 13,085240

RAZEM: 13,085240 m3 13,085

3.1.35 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 13,085

3.1.36 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

13,085*1,6 20,936000

RAZEM: 20,936000 t 20,936
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4 Ocieplenie ściany tylnej N
4.1 Ocieplenie ściany tylnej styropian 15 cm cokół 10 cm pod gruntem xps 5 cm

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.2 KNRW 202/923/1 0,02556

  4.1.3 KNR 23/2611/1 21,93952

  4.1.4 KNRW 401/701/5 26,52540

  4.1.5 KNRW 401/702/5 0,06720

  4.1.6 KNR 401/535/8 0,02250

  4.1.7 KNR 222/202/5 0,05945

  4.1.8 KNRW 202/2104/2 (3) 1,02900

  4.1.9 KNR 401/529/10 2,90000

  4.1.10 KNR 401/529/2 23,02300

  4.1.11 KNR 23/2611/1 21,93952

  4.1.12 KNR 23/2611/2 5,33969

  4.1.13 KNR 33/5/4 (1) 148,10015

  4.1.14 KNR 33/5/1 (1) 0,48328

Razem (r-g) 251,45430

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 251,4543/(6*0,84)*1,25 = 62,365 m-g 62,365

4.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 0,120

4.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

80,38+0,28 80,660000

RAZEM: 80,660000 m2 80,660

4.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 80,380

4.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 0,280

4.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,25 0,075000

RAZEM: 0,075000 m2 0,075

4.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,25 0,075000

RAZEM: 0,075000 m2 0,075

4.1.8 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu m 0,350

4.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 10,000

4.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 16,100

4.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 80,660

4.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 80,660

4.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 80,380

4.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 0,280

4.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

4,44*0,96 4,262400

RAZEM: 4,262400 m2 4,262

4.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

4,44*0,96 4,262400

RAZEM: 4,262400 m2 4,262

4.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

4,44*0,96 4,262400

RAZEM: 4,262400 m2 4,262

4.1.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4,44*0,7*1,8 5,594400

RAZEM: 5,594400 m3 5,594
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4.1.19 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.20 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.22 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.23 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.24 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.25 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.26 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 5,000

4.1.27 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 5,000

4.1.28 Włacznie drenażu do istniejącej studzienki burzowej. kpl 1,000

4.1.29 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,8 7,992000

RAZEM: 7,992000 m2 7,992

4.1.30 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

4,44*0,5 2,220000

RAZEM: 2,220000 m2 2,220

4.1.31 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

4,44*1,7*0,5 3,774000

RAZEM: 3,774000 m3 3,774

4.1.32 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 4,940

4.1.33 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 4,940

4.1.34 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

80,66*0,02+4,262*0,02+1,8*0,5*4,44 5,694440

RAZEM: 5,694440 m3 5,694

4.1.35 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 5,694

4.1.36 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5,694*1,6 9,110400

RAZEM: 9,110400 t 9,110
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5 Docieplenie stropodachu
5.1 Docieplenie stropodachu wełną 25 cm

5.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe

Wyliczenie ilości robót:

13,9*8,66 120,374000

RAZEM: 120,374000 m2 120,374

5.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek

Wyliczenie ilości robót:

13,9*8,66 120,374000

RAZEM: 120,374000 m2 120,374

5.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

13,9*8,66 120,374000

RAZEM: 120,374000 m2 120,374

5.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

13,9*8,66 120,374000

RAZEM: 120,374000 m2 120,374

5.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa-wełna
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,9*8,66 120,374000

RAZEM: 120,374000 m2 120,374

5.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,9*8,66 120,374000

RAZEM: 120,374000 m2 120,374

5.1.7 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, ze strychu

Wyliczenie ilości robót:

120,374*0,2*0,15 3,611220

RAZEM: 3,611220 m3 3,611

5.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

120,374*0,15 18,056100

RAZEM: 18,056100 m3 18,056

5.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 18,056

5.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

18,056*1,6 28,889600

RAZEM: 28,889600 t 28,890
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6 Docieplenie stropu piwnicznego
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm

6.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

12,95*9,23 119,528500

RAZEM: 119,528500 m2 119,529

6.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

12,95*9,23 119,528500

RAZEM: 119,528500 m2 119,529

6.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

12,95*9,23 119,528500

RAZEM: 119,528500 m2 119,529

6.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty 
grubości 10˙cm, zaprawa Sto-Baukleber

Wyliczenie ilości robót:

12,95*9,23 119,528500

RAZEM: 119,528500 m2 119,529

6.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

12,95*9,23 119,528500

RAZEM: 119,528500 m2 119,529

6.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

12,95*9,23 119,528500

RAZEM: 119,528500 m2 119,529

6.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

119,529*0,02 2,390580

RAZEM: 2,390580 m3 2,391

6.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 2,391

6.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,391

6.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,391*1,6 3,825600

RAZEM: 3,825600 t 3,826
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7 Okna i drzwi
7.1 Wymiana stolarki okennej

7.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt. 6,000

7.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt. 2,000

7.1.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,8*2+0,32*2)*6+(0,*2+1*2)*2 17,440000

RAZEM: 17,440000 m 17,440

7.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

((0,8*2+0,32*2)*6+(0,*2+1*2)*2)*0,5 8,720000

RAZEM: 8,720000 m2 8,720

7.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

((0,8*2+0,32*2)*6+(0,*2+1*2)*2)*0,5 8,720000

RAZEM: 8,720000 m2 8,720
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8 Prace uzupełniające
8.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

8.1.1 Reparacja okładziny z elementów kamiennych stopni schodów, szerokość do 50˙cm m 1,500

8.1.2 Reparacja okładziny z elementów kamiennych stopni schodów, dodatek za keżde 25˙cm szerokości

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

8.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 2,250

8.1.4 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,250

8.1.5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 2,250

8.1.6 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.7 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.8 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,500

8.1.9 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,500

8.1.10 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,500

8.1.11 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,500

8.1.12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500

8.1.13 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2,000

8.1.14 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000

8.1.15 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000

8.2 Roboty dodatkowe

8.2.1 Remont instalacji elektrycznej kpl 1,000

8.2.2 Wymiana skrzynki gazowej kpl 1,000

8.2.3 Remont klatki schodowej kpl 1,000


